

QUADRO ECONOMICO			
D.M. 225 - Consolidamento e/o ricostruzione viadotti 1, 2, 3 e 4 lungo la SP 62 "Irsina - bivio Calle"			
A	IMPORTO LAVORI		
A1	Lavori a misura	€ 670 000,00	
A1.1	di cui manodopera	€ -	
A1.2	di cui oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni e non soggetti a ribasso	€ -	
A2	Lavori a corpo	€ -	
A3	Costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30 000,00	
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO		€	670 000,00
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO		€	30 000,00
TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)		€	700 000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (importi esclusi di iva)	€ -	
B2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante (importi esclusi di iva)	€ 48 000,00	
B3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	€ -	
B4	Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ -	
B5	Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato I.7; (importi esclusi di iva)	€ 36 899,58	
B6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice;	€ -	
B7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€ -	
B8	Spese tecniche		
B8.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 90 865,00	
B8.2	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 14 000,00	
B9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€ -	
B10	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice;	€ -	
B11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ -	
B12	Spese per pubblicità affidamento servizi + affidamento lavori	€ 445,00	
B13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ -	
B14	Spese per collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€ 10 000,00	
B15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ -	
B16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ -	
B17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€ -	
B18	Iva ed eventuali altre imposte		
B18.1	Iva sui lavori nella misura del 22%	€ 154 000,00	
B18.2	Iva su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci B1 e B5 nella misura del 22%	€ 8 117,91	
B18.3	Iva su indagini, rilievi ed accertamenti di cui alle voci B2 e B3 nella misura del 22%	€ 10 560,00	
B18.4	Cassa sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 e B14 nella misura del 4%	€ 4 034,60	
B18.5	Iva sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 e B14 nella misura del 22%	€ 23 077,91	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€	400 000,00
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	1 100 000,00