



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 7

NUM. 114 DEL 20-03-2024

REGISTRO GENERALE N. 543 DEL 20-03-2024

COPIA

OGGETTO: MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 141 DEL 09/05/2022 "RIPARTIZIONE E UTILIZZO FONDI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA VIABILITÀ STRADALE, ANCHE CON RIFERIMENTO A VARIANTI DI PERCORSO, DI COMPETENZA DI REGIONI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE FORTEMENTE SCONNESSO E DISSESTATO TRA LE PROG. 59+500 FINO AL 60+100 DELLA S.P. 271 DELL'AREA N.1 DI MATERA. IMPORTO €. 160.000,00. APPROVAZIONE PERIZIA E DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.Lgs. N. 36/2023. CUP: H17H22002500001

L'ISTRUTTORE
F.TO FRANCA DISISTO

IL R.U.P.
F.TO PIETRO RINALDI

Il R.U.P.

Premesso che:

- Con Decreto n. 141 del 09/05/2022 il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha finanziato interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale della rete viaria di province e città metropolitane, destinando alla Provincia di Matera la somma complessiva di €. 6.601.060,36 per le annualità 2021-2024;
- Con nota pec prot. n. 16259 del 29/09/2022, questo Ente trasmetteva le schede degli interventi per la manutenzione straordinaria da realizzare nelle annualità suddette per l'importo complessivo di €. 10.201.637, di cui €. 660.106,00 per l'annualità 2023;
- Tra gli interventi suddetti risultano inseriti gli "Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dei tratti saltuari del piano viabile fortemente sconnesso e dissestato tra le prog. 59+500 fino al 60+100 della S.P. 271 dell'Area n.1 di Matera" dell'importo di €. 160.000,00;
- Con Ordine di Servizio n. 12 del 12/3/2024, veniva nominato, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti, il Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione ed esecuzione;

VISTA la perizia denominata "Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dei tratti saltuari del piano viabile fortemente sconnesso e dissestato tra le prog. 59+500 fino al 60+100 della S.P. 271 dell'Area n.1 di Matera", avente un importo complessivo di € 160.000,00, di cui € 93.065,05 per lavori, €. 18.940,87 per costi della manodopera ed €. 10.635,15 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre € 37.358,93 per somme a disposizione dell'amministrazione;

DATO che:

- per l'appalto in oggetto non sussiste l'interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 l'appalto in oggetto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da realizzare;
- in funzione dell'importo dei lavori si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che l'affidamento in questione dovrà avvenire nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la delibera di C.P. n. 58 del 15/12/2023 di approvazione della Programmazione Triennale 2024-2026 e del Piano Annuale 2024 delle Opere Pubbliche della Viabilità e dell'Edilizia Scolastica e pubblica della Provincia di Matera, dove risulta inserito il progetto in questione;

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 64 del 15/12-2023;

DATO ATTO che il CUP della presente procedura è H17H22002500001;

ACCERTATA la disponibilità della risorsa sul corrente Bilancio 2024 e quindi la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 8, del vigente D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 15.12.2023 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 del 16.01.2024 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e piano dettagliato degli obiettivi del 2024-2026;

VISTO Decreto Presidenziale n. 12 del 31.01.2024 di approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026;

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l'assunzione del provvedimento di approvazione della perizia denominata "Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dei tratti saltuari del piano viabile fortemente sconnesso e dissestato tra le prog. 59+500 fino al 60+100 della S.P. 271 dell'Area n.1 di Matera", avente un importo complessivo di € 160.000,00, e delle relative modalità di gara.

Il sottoscritto, Responsabile unico del progetto ai sensi del art. 15 D.Lgs n. 36/2023 dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misura di cui all'art. 11 del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Il RUP
Geom. Pietro RINALDI

IL DIRIGENTE

LETTA la proposta che precede;
VISTI gli atti in essa richiamati;
VISTA la validazione del progetto redatta dal RUP in data 13/03/2024, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 4, dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 del 10.01.2023 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali dell'Area IV della Provincia di Matera;

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il "Nuovo Codice degli Appalti" approvato con Decreto Legislativo 36/2023;
- il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento Provinciale approvato con deliberazione di C.P. n. 44 del 30-11-2023;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare la perizia denominata "Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dei tratti saltuari del piano viabile fortemente sconnesso e dissestato tra le prog. 59+500 fino al 60+100 della S.P. 271 dell'Area n.1 di Matera" con il seguente quadro economico:

A IMPORTO LAVORI			
A1	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 112.005,92	
A1.1	di cui manodopera	€ 18.940,87	
A2	Lavori a corpo	€ 0,00	
A3	Costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.635,15	
TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)		€	122.641,07
B SOMME A DISPOSIZIONE			

B1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (importi esclusi di iva)	€	3.267,27	
B2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€	-	
B3	Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato I.7; (importi esclusi di iva)	€	3.200,00	
B4	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice;	€	-	
B5	Spese tecniche			
B5.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€	-	
B5.2	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	2.452,82	
B6	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€	-	
B7	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice;	€	-	
B8	Spese per pubblicità	€	35,00	
B9	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€	-	
B10	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€	-	
B11	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€	-	
B12	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€	-	
B13	Iva ed eventuali altre imposte			
B13.1	IVA sui lavori nella misura del 22%	€	26.981,04	
B13.2	IVA su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci B1 e B5 nella misura del 22%	€	1.422,80	
B13.3	Cassa sulle spese tecniche di cui alla voce B5.1 nella misura del 4%	€	-	
B13.4	Iva sulle spese tecniche di cui alla voce B5.1 del 22%	€	-	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	37.358,93	
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	160.000,00	

3) Di indicare, riguardo alle attività – ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, gli elementi essenziali del contratto e i criteri della sua selezione e della relativa offerta, come di seguito specificato:

- *“Oggetto/fine del contratto”*: Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dei tratti saltuari del piano viabile fortemente sconnesso e dissestato tra le prog. 59+500 fino al 60+100 della S.P. 271 dell'Area n.1 di Matera.
 - *“Importo della prestazione”*: € 93.065,05 per lavori, €. 18.940,87 per costi della manodopera ed €. 10.635,15 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
 - *“Forma del contratto”*: Il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettere tra le parti mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, anche tramite pec, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 10 del vigente Regolamento provinciale;
 - *“Clausole essenziali del contratto”*: pagamento nelle forme stabilite nella lettera commerciale, a fronte della presentazione di regolare fattura;
 - *“Modalità di scelta del contraente”*: affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori) ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 15 del vigente Regolamento provinciale, ad operatore economico, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuato tra gli iscritti nell'elenco della stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
- 4) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 160.000,00 è iscritta al Cap. 3090/23 del Bilancio 2024 G.C., con pari accertamento al Cap. di entrata 568/23;
- 5) Di dare atto che la presente determinazione:
- Deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;
 - Diviene esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

Il sottoscritto dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO 7**

F.TO ING. PASQUALE SALVATORE MORISCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 543 del 20-03-2024, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 20-03-2024 al 04-04-2024 al num. 663 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE

F.to Ing. Pasquale Salvatore Morisco

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
