



Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 141 del 09/05/2022

"Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regione, province e città metropolitane"

Annualità 2023



ALLEGATO

**E**

Lavori di manutenzione per la sistemazione di alcuni tratti di marciapiede lungo la S.P. 1 nell'abitato di Grassano

ALLEGATO

DATA  
SETTEMBRE 2023

SCALA

**PROGETTO ESECUTIVO**

**QUADRO ECONOMICO**

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera

Il Responsabile del Procedimento  
geom. Pietro Rinaldi

Il Progettista  
Ing. Francesco Pellegrino

**PROVINCIA DI MATERA**  
**AREA TECNICA**



QUADRO ECONOMICO			
<i>Lavori di manutenzione per la sistemazione di alcuni tratti di marciapiede lungo la SP 1 nell'abitato di Grassano</i>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
A1	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 92 923,87	
A1.1	di cui Manodopera	€ 25 227,93	
<b>A2</b>	<b>Importo lavori a misura soggetti a ribasso</b>		<b>€ 92 923,87</b>
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1 554,01	
A4	Costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 292,63	
<b>A5</b>	<b>Importo costi ed oneri sicurezza non soggetti a ribasso</b>		<b>5 846,64 €</b>
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>		<b>€</b>	<b>98 770,51</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; Importi esclusi di IVA;	€ 209,83	
B2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ -	
B3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	€ -	
B4	Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ -	
B5	Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato I.7;		
B6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice;	€ -	
B7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€ -	
B8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1 975,42	
B9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,	€ -	
B10	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice;	€ -	
B11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ -	
B12	Spese per pubblicità	€ 35,00	
B13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ -	
B14	Spese per collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€ -	
B15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ -	
B16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ -	
B17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€ -	
B18	Iva sui lavori	€ 21 729,51	
B19	Iva sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante di cui al punto B1	€ 46,16	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>€</b>	<b>23 995,92</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€</b>	<b>122 766,43</b>