

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

DETERMINA n. 51 del 29.01.2025		ORIGINALE
---------------------------------------	--	------------------

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: DETERMINA a contrarre mediante appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell’ art. 48, comma 5, D.L. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021), con procedura aperta ai sensi dell’art. 71 c.1 del D. l.vo n. 36/2023 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 44 c. 4 e art. 108 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 36/23 per gli interventi finanziati nell’ambito del PNRR– INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PIETRO CAVEOSO IN MATERA - CUP F16J22000070006

Richiamati :

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101)
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178*”;
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, una serie di edifici di culto di questa arcidiocesi

- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici;
- il disciplinare d'obblighi commesso all'accettazione del finanziamento assegnato dal Ministero della Cultura per il Progetto di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO CAVEOSO DI MATERA rep. 74 del 15/02/2023 importo euro 4.200.000,00
- la nomina RUP, con incarico da parte dell'Arcivescovo per l'attuazione del PNRR, in data 13/03/2023 all'Ing Laura Montemurro;

Preso atto:

- della determina n. 02 del 04/04/2023 con la quale è stato approvato il DIP relativo ai lavori in oggetto;
- della determina n. 6 del 31/07/2023 con la quale si stabiliva di indire la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, direzione lavori e sicurezza in fase esecutiva relativa all' INTERVENTO DI SICUREZZA SISMICA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PIETRO CAVEOSO IN MATERA a mezzo di procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 con le modifiche apportate dall'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120 del 11/9/2020 e dall'art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- della determina n. 14 del 24/10/2023 con la quale si stabiliva di prendere atto della determinazione n. 428 del 21/09/2023 con la quale la Provincia di Matera ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, direzione lavori e sicurezza in fase esecutiva relativa all' INTERVENTO DI SICUREZZA SISMICA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PIETRO CAVEOSO IN MATERA alla RTP ING. MARAGNO, mandatario Ing. Mario Rosario Antonio MARAGNO (C.F.: MRGMRS50B15F052B – P.IVA: 01308690773), con sede in 75100 Matera (MT), alla Via Chiancalata n. 8, per l'importo, al netto del ribasso del 5%, di €. 202.565,96, oltre IVA ed accessori come per legge e con una riduzione del 10% sui tempi di esecuzione del servizio;
- della determina n. 25 del 16.04.2024 con la quale si stabiliva di affidare i servizi professionali di verifica del progetto FTE ed Esecutivo, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 36/23 e allegati I.7. art. 34 e II.18, art.18. relativi all'intervento denominato intervento di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO CAVEOSO DI MATERA all'operatore STUDIO INGEGNERIA MAGGI S.r.l. Via Casavetere 25 bis/a - 03014 FIUGGI (FR) P.IVA 02334940604 alle condizioni di cui alla Trattativa Diretta MEPA RDO n. 4147516 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro 43.990,10 oltre oneri ed IVA come per legge;

Visto il progetto di Fattibilità Tecnico – Economico redatto dall'ing Maragno (capogruppo RTI) e trasmesso a questo Ente in data 16.05.2024;

Richiamata la determina n. 28 del 17.05.2024 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi da espletare in modalità asincrona di cui 14-bis della Legge n. 241 del 7/8/1990 relativamente al progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo a "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PIETRO CAVEOSO IN MATERA", " redatto dall'Ing Mario Maragno (Capogruppo RTI) con sede a Matera;

Richiamata la determina n. 33 del 31.07.2024 con la quale è stata dichiarata conclusa positivamente la chiusura del procedimento relativo alla Conferenza di Servizi espletata in modalità asincrona di cui 14-bis della Legge n. 241 del 7/8/1990 e dato atto che gli Enti invitati hanno espresso parere FAVOREVOLE alla realizzazione delle opere previste nel progetto FTE denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PIETRO CAVEOSO IN MATERA", "redatto dall'Ing Mario Maragno (Capogruppo RTI) con sede a Matera;

Richiamata la determina n. 34 del 12/08/2024 con la quale è stato approvato il progetto di FTE redatto dal progettista Ing Mario Maragno (capogruppo) per l'importo complessivo di euro 4.200.000,00

Richiamata la determina n. 35 del 12/08/2024 con la quale è stato stabilito di procedere all'indizione della procedura di affidamento nelle forme dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione (art. 48, comma 5, d.l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021), con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 c.1 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 44 c. 4 e art. 108 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 relativa all' INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO CAVEOSO IN MATERA;

Richiamata la determina n. 41 del 04/10/2024 con la quale è stato ri-approvato il progetto di FTE redatto dal progettista Ing Mario Maragno (capogruppo) per l'importo complessivo di euro 4.200.000,00 relativamente ai soli elaborati revisionati:

- PFTE.CONT.01 – Computo metrico estimativo;
- PFTE.CONT.03 – Stima dei costi della sicurezza;
- PFTE.CONT.04 – Stima incidenza della manodopera;
- PFTE.CONT.05 – Quadro economico;
- PFTE.GEN.11 – Capitolato speciale d'appalto.

Richiamata la determina n. 42 del 04/10/2024 con la quale è stata annullata in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/199, la determina a contrarre n. 35 del 12/08/2024;

Richiamata la determina n. 43 del 04/10/2024 con la quale è stato stabilito di procedere all'indizione della procedura di affidamento nelle forme dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione (art. 48, comma 5, d.l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021), con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 c.1 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 44 c. 4 e art. 108 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 relativa all' INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO CAVEOSO IN MATERA;

Richiamata la sentenza N. 0031/2025 REG.PROV.COLL. N. 00467/2024 REG.RIC. del 11.01.2025 con la quale il TAR di Basilicata accoglie il ricorso promosso da Geofond S.r.l., con sede legale in Policoro (MT), Via Arianna snc, C.F. e P. IVA 02521630786, in persona del legale rappresentante p.t., Ing. Giuseppe Garibaldi Bitonte e, in accoglimento del ricorso, dispone l'annullamento degli atti impugnati;

Richiamata la determina n. 49 del 20/01/2025 con la quale è stato stabilito di annullare, dando seguito alla sentenza del TAR di Basilicata 0031/2025 REG.PROV.COLL. N. 00467/2024 REG.RIC. del 11.01.2025, gli atti impugnati e precisamente:

- determina n. 41 del 04/10/2024 con la quale è stato ri-approvato il progetto di FTE redatto dal progettista Ing Mario Maragno (capogruppo) per l'importo complessivo di euro 4.200.000,00 relativamente ai soli elaborati revisionati:
 - PFTE.CONT.01 – Computo metrico estimativo;
 - PFTE.CONT.03 – Stima dei costi della sicurezza;
 - PFTE.CONT.04 – Stima incidenza della manodopera;
 - PFTE.CONT.05 – Quadro economico;
 - PFTE.GEN.11 – Capitolato speciale d'appalto.
- determina n. n. 42 del 04/10/2024 con la quale è stata annullata in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/199, la determina a contrarre n. 35 del 12/08/2024;

- determina n. 43 del 04/10/2024 con la quale è stato stabilito di procedere all'indizione della procedura di affidamento nelle forme dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione (art. 48, comma 5, d.l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021), con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 c.1 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 44 c. 4 e art. 108 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 relativa all' INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO CAVEOSO IN MATERA

Richiamata la determina n 50 del 27.01.2026 con la quale è stato ri-approvato il progetto di FTE redatto dal progettista Ing Mario Maragno (capogruppo) per l'importo complessivo di euro 4.200.000,00 integrato con i seguenti elaborati revisionati:

- PFTE - GEN.11 – Capitolato Speciale di Appalto
- PFTE - GEN.13 – Cronoprogramma
- PFTE - GEN.18 – Pianto di sicurezza e coordinamento

PFTE- GEN.00	Elenco Elaborati	–	A4
PFTE- GEN.01	Relazione Generale	–	A4
PFTE- GEN.02	Relazione storico-artistico e descrittiva	–	A4
PFTE- GEN.03	Documentazione storico fotografica interventi 1974-1984	–	A4
PFTE- GEN.04	Documentazione storico fotografica interventi 1990	–	A4
PFTE- GEN.05	Documentazione storico fotografica interventi pilastri	–	A4
PFTE- GEN.06	Documentazione storico fotografica rupe	–	A4
PFTE- GEN.07	Documentazione Fotografica	–	A4
PFTE- GEN.08	Relazione Tecnica	–	A4
PFTE- GEN.09	Relazione di calcolo preliminare	–	A4
PFTE- GEN.10	Inquadramento generale	varie	A0
PFTE- GEN.11_rev	Capitolato speciale di Appalto	–	A4
PFTE- GEN.12	Schema di contratto	–	A4
PFTE- GEN.13_rev	Cronoprogramma dei lavori	–	A0
PFTE- GEN.14	Piano di manutenzione	–	A4
PFTE- GEN.15	Relazione sul Rispetto dei principi dell' "D.N.S.H." e schede di Regime 1	–	A4
PFTE- GEN.16	Relazione geologica	–	A4
PFTE- GEN.17	Indagini Sperimentali - Strutturali	–	A4
PFTE- GEN.18_rev	Piano di Sicurezza e Coordinamento e Allegati	–	A4
PFTE- GEN.19	Relazione di sostenibilità dell'opera	–	A4
PFTE- GEN.20	Relazione CAM (Criteri Ambientali Minimi)	–	A4
<u>CONTABILITA'</u>			
PFTE- CONT.01	Computo metrico estimativo	–	A4
PFTE- CONT.02	Elenco prezzi unitari	–	A4
PFTE- CONT.03	Stima dei costi della sicurezza	–	A4
PFTE- CONT.04	Stima incidenza della manodopera	–	A4
PFTE- CONT.05	Quadro economico	–	A4
<u>RILIEVO ARCHITETTONICO - CONSISTENZA DELLE OPERE ESISTENTI</u>			
PFTE- ARCH.01	Rilievi plano-altimetrici -Ortofoto - Piante	1:100	A0
PFTE- ARCH.02	Rilievi plano-altimetrici -Ortofoto - Prospetti e sezioni	1:100	A0
PFTE- ARCH.03	Rilievi plano-altimetrici - Piante	1:100	A0
PFTE- ARCH.04	Rilievi plano-altimetrici - Prospetti Nord e Ovest	1:100	A0
PFTE- ARCH.05	Rilievi plano-altimetrici - Prospetti Sud e Est	1:100	A0
PFTE- ARCH.06	Rilievi plano-altimetrici - Sezioni A-A' e B-B'	1:100	A0
PFTE- ARCH.07	Rilievi plano-altimetrici - Sezioni C-C' e D-D'	1:100	A0
PFTE- ARCH.08	Rilievi plano-altimetrici - Sezioni E-E' e F-F'	1:100	A0
PFTE- STR.01	Rilievo strutturale - Piante	1:100	A0

PFTE- STR.02	Rilievo strutturale - Prospetti Nord e Ovest	1:100	A0
PFTE- STR.03	Rilievo strutturale - Prospetto Est e dettaglio campanile	1:100	A0
PFTE- STR.04	Rilievo strutturale - Sezioni A-A' e B-B'	1:100	A0
PFTE- STR.05	Rilievo strutturale - Sezioni C-C' e D-D'	1:100	A0
PFTE- STR.06	Rilievo strutturale - Sezione E-E' e F-F'	1:100	A0
PFTE- SFC.01	Rilievo della consistenza delle opere esistenti-Prospetti Nord-Ovest e Est	1:100	A0
PFTE- SFC.02	Rilievo della consistenza delle opere esistenti-Sezioni A-A'-B-B'-C-C' e F-F'	1:100	A0
ELABORATI GRAFICI - PROGETTO ARCHITETTONICO			
PFTE- P.ARCH.01	Opere di restauro connesse all'intervento strutturale - Pianta	1:100	A1
PFTE- P.ARCH.02	Opere di restauro connesse all'intervento strutturale - Propsetto Nord - Ovest - Est e Sezione F-F'	1:100	A0
ELABORATI GRAFICI - PROGETTO STRUTTURALI			
PFTE- P.STR.01	Interventi strutturali - Piante	1:100	A0
PFTE- P.STR.02	Interventi strutturali -Prospetti Nord-Ovest-Est	1:100	A0
PFTE- P.STR.03	Interventi strutturali - Sezioni D-D' - F-F' e X-X'	1:100	A0
PFTE- P.STR.04	Interventi strutturali - Sezioni A-A' - B-B' - C-C' e Dettagli	1:100	A0

e avente il seguente quadro economico:

		Importi	
A	Lavori		
A1.1	Miglioramento/adeguamento sismico	1.707.138,72 €	
A1.2	Opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale	507.202,75 €	
	Sommano lavori a base d'asta	2.214.341,47 €	
A1.3	Oneri di sicurezza	785.694,16 €	
	TOTALE LAVORI		3.000.035,63 €
A1.4	Progettazione esecutiva	96.797,46 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	SPESE TECNICHE		
B1.1	Indagini geologiche e sui materiali	54.573,14 €	
B1.2	Relazione geologica	24.887,21 €	
B1.3	Progettazione FTE + Direzione Lavori + Sicurezza	213.227,33 €	
B1.4	RUP	48.750,00 €	
B1.5	Verifica art 26	44.197,83 €	
B1.6	Collaudo statico e tecnico amministrativo	59.197,90 €	
B1.7	Supporto amministrativo	2.750,00 €	
	TOTALE SPESE TECNICHE	544.380,87 €	
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI		
B2.1	Imprevisti (max 10%) IVA compresa	179.328,64 €	
B2.2	Spese di gara, per commissioni giudicatrici e pubblicazione e ANAC - CUC	30.000,00 €	
B2.3	Oneri per rilascio pareri regionali	9.250,00 €	
	TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	218.578,64	
B3	IVA/ONERI		
B3.1	IVA sui lavori (10%)	300.003,56 €	
B3.2	IVA sui indagini (22%)	5.475,19 €	
B3.3	Cassa su spese tecniche (4%)	19.482,31 €	
B3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAIA	112.043,81 €	
	TOTALE IVA/ONERI	437.004,86 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		1.199.964,37 €
	TOTALE (A+B)		4.200.000,00 €

Evidenziato che l'art. 48 c.5 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, recita: "Per le

finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori...", mediante il cosiddetto "appalto integrato";

Richiamato l'art. 44 del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023, recante la disciplina dell'appalto integrato con il quale vengono affidati sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori;

Ritenuto opportuno procedere all'indizione della procedura di affidamento nelle forme dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione (art. 48, comma 5, d.l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021), con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 c.1 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 44 c. 4 e art. 108 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 36/2023, al fine di pervenire più celermente all'obbligazione giuridicamente vincolante, di ottimizzare la sequenza tra attività progettuali ed esecutive e di ottenere unicità di responsabilità;

Precisato conseguentemente che:

- il fine da perseguire è la realizzazione degli interventi di messa in SICUREZZA SISMICA DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO CAVEOSO IN MATERA;
- l'oggetto del contratto consiste nella progettazione esecutiva e nella esecuzione dei lavori di cui trattasi, come da progetto FTE redatto ai sensi della vigente normativa ed approvato con determina n. 50 del 27.01.2025
- il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico nel rispetto dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel Capitolato speciale d'appalto facente parte del progetto approvato, oltre alle seguenti condizioni:
 - non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
 - assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136);
 - ai sensi dell'art.53 c.16 ter. del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.1 comma 42 L.190/2012, la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare di non avere dipendenti che siano stati impiegati presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;
- il progetto oggetto del presente affidamento ricade nell'ambito del PNNR Missione 1, Componente 3, Investimento 2.4. Linea di Azione 1 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili" e devono pertanto esserne rispettati tutti i principi e le condizionalità associate alla misura di riferimento;
- in particolar modo l'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente atto, è tenuto al rispetto e all'attuazione del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali "Do Not Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020; è tenuto inoltre al rispetto del tagging climatico e ambientale, alla parità di genere e alla valorizzazione dei giovani;
- è stato verificato che non sussiste la fattispecie del doppio finanziamento secondo quanto previsto dalla circolare Mef n. 33/2021;

Ritenuto, in merito alla individuazione delle modalità di scelta del contraente, di dover valutare la possibilità di optare per una procedura aperta, capace di garantire la massima partecipazione e trasparenza, il tutto nel massimo contenimento dei tempi di gara;

Richiamato l'art. 225 c.8 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 secondo il quale, per le procedure di affidamento riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023 le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR (così la circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 12 luglio 2023);

Dato atto che l'art. 1 c.2 lett. b) del DL 76/2020, modificato dall'art. 51 del DL n. 77/2021 prevede la

possibilità di affidamento mediante procedura negoziata di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Rilevato che secondo il MIT tale indicazione normativa consente comunque alla stazione di appaltante di operare con procedura aperta (par. MIT 735/2020), motivatamente;

Considerato che:

- la procedura aperta col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rafforza la qualità del lavoro perché, oltre alla valutazione dell'offerta tecnica, si estende la partecipazione a tutto il mercato e quindi a tutti i potenziali operatori economici, da cui scegliere il migliore, esigenza particolarmente avvertita in materia di PNRR e PNC in considerazioni dell'importanza strategica degli investimenti;
- il termine di conclusione del procedimento resta quello previsto dall'art. 1, c. 1, DL 76/2020 per procedure negoziate sotto soglia, ossia 4 mesi;

Ritenuto anche:

- che la scelta della procedura aperta sia in linea con il principio di celerità dell'azione amministrativa e con il rispetto delle tempistiche massime nel codice definite, garantendo nel contempo la massima apertura al mercato;
- che tale scelta rispetti integralmente i principi di risultato e di accesso al mercato, definiti come criteri ermeneutici delle procedure;
- che il criterio inoltre dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispecchi la valorizzazione della massima qualità e garanzia del lavoro oggetto dell'appalto;

Ritenuto pertanto opportuno, per le ragioni sopra descritte:

- procedere alla scelta del contraente per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori in oggetto (cd "appalto integrato") mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, svolta in modalità interamente telematica sulla piattaforma elettronica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023 avvalendosi dei servizi della Stazione Unica Appaltante individuata nella Provincia di Matera ai sensi della convenzione sottoscritta in data 28/02/23;
- utilizzare nell'espletamento della gara la procedura di "inversione del procedimento" di cui all'art. 107 c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti;

Considerato altresì che occorre procedere alle necessarie prenotazioni di impegno di spesa, come di seguito descritto:

- Euro 3.000.035,63 oltre IVA al 10%, per quanto attiene la quota relativa ai lavori;
- Euro 96.797,46 oltre cassa (4%) ed oneri fiscali (IVA al 22%) per quanto attiene la quota relativa alla progettazione esecutiva;

Ritenuto inoltre:

- di impegnare la spesa a favore della Provincia di Matera a titolo di rimborso del contributo che sarà versato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi della Deliberazione n. 610 del 19/12/2023;
- di impegnare altresì la somma spettante alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Matera, come previsto dalla succitata convenzione;
- di approvare la scheda OEPV predisposta per la procedura di affidamento, recante gli importi di gara, i requisiti di partecipazione per la progettazione e per i lavori, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, i relativi punteggi, le formule di calcolo, ecc.;

Considerato che:

- il progetto FTE è stato positivamente verificato e validato in base a quanto riportato nella

Determinazione Dirigenziale n.51 del 27.01.2025

- la procedura di scelta del contraente più idonea, sulla base delle suddette argomentazioni, è la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 c.1 del D.Lgs. 36/2023, così come previsto dall'art. 44 c. 4 dello stesso D.Lgs. 36/2023, secondo i criteri ed i punteggi di cui alla scheda allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- l'offerta del concorrente dovrà rimanere valida per almeno 365 giorni;
- la consegna dei lavori potrà avvenire d'urgenza prima della firma del contratto d'appalto, nel ricorrere dei requisiti di cui alla normativa vigente;

Dato atto che il progetto presenta le seguenti caratteristiche:

- dovrà essere contabilizzato a misura (art. 1.5 del capitolato speciale);
- la somma assicurata per opere e impianti oggetto del contratto è pari all'importo netto contrattuale;
- il massimale per i danni subiti dalla stazione appaltante per danneggiamento o distruzione di impianti ed opere anche preesistenti è di € 500.000,00;
- il massimale per la responsabilità civile verso terzi è di € 3.000.000,00;
- l'importo della progettazione esecutiva a base di gara è di Euro 96.797,46 oltre cassa (4%) ed oneri fiscali (IVA al 22%);
- l'importo dei lavori a base di gara è di Euro 2.214.341,47 oltre a Euro 785.694,16 per oneri per la sicurezza, oltre IVA, per la somma complessiva di Euro 3.000.035,63;
- le spese per costo della manodopera ammontano a Euro 869.087,86;
- l'importo delle spese tecniche per la progettazione esecutiva è pari ad euro 96.797,46 oltre cassa ed IVA di cui euro 62.918,35 non soggetti a ribasso (nella quota del 65% come previsto dal correttivo al codice) ed euro €. 33.879,11 soggetti a ribasso (nella quota del 35 % come previsto dal correttivo al codice)
- le categorie dei lavori da affidare sono calcolate in relazione ai lavori a base di gara ed agli oneri per la sicurezza, come di seguito indicato:
 - 1. OS21 (prevalente) per Euro 2.492.832,88;
 - 2. OG2 (scorporabile) per Euro 507.202,75
- non sono previste lavorazioni particolarmente rilevanti per le quali si renda necessario richiedere ai concorrenti l'iscrizione nella "white list" della Prefettura di competenza, ai sensi della normativa antimafia di cui alla Legge n. 190/2012;
- l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 ammonta a Euro 30.000,00 calcolato nella misura dell'1% del valore stimato dell'appalto, somma dell'importo lavori compreso il quinto d'obbligo e dell'importo delle opere aggiuntive di cui all'art. 120 c.1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto:

- che il codice C.U.P. dell'intervento in progetto è risultato essere F16J22000070006;
- che il Codice C.I.G. della procedura di affidamento sarà acquisito dalla Stazione Unica Appaltante in sede di gara;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Ritenuto opportuno procedere;

DETERMINA

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate

- di stabilire di procedere all'indizione della procedura di affidamento nelle forme dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione (art. 48, comma 5, d.l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021), con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 c.1 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 44 c. 4 e art. 108 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 relativa all'INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO CAVEOSO IN MATERA;
- di approvare la scheda OEPV predisposta per la procedura di affidamento, allegata al presente atto, recante gli importi di gara, i requisiti di partecipazione per la progettazione e per i lavori, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, i relativi punteggi, le formule di calcolo, ecc.;
- di procedere al suddetto affidamento avvalendosi della Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Matera, utilizzando allo scopo la convenzione sottoscritta in data 28/02/2023;
- di demandare quindi alla Stazione Unica Appaltante l'approvazione del bando di gara e degli altri documenti necessari, nonché l'espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni contenute negli atti regolamentari dell'Ente;
- la presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo online della Arcidiocesi di Matera – Irsina da oggi per 15 giorni consecutivi;
- che la somma rinveniente dal presente atto sarà contenuta nel quadro economico dell'intervento e, pertanto, finanziata con i fondi del PNRR;

Il Responsabile del Procedimento
Ing Laura Montemurro

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Albo pretorio (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009):

www.chiesadimaterairsina.it

Matera, 29.01.2025

Il Responsabile del Procedimento
Ing Laura Montemurro