

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

DETERMINA n. 31 del 24.06.24

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: DETERMINA a contrarre mediante appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell’ art. 48, comma 5, D.L. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021), con procedura aperta ai sensi dell’art. 71 c.1 del D. l.vo n. 36/2023 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 44 c. 4 e art. 108 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 36/23 per gli interventi finanziati nell’ambito del PNRR– INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA SAN FRANCESCO DI ASSISI DI MATERA - CUP F16J22000080006

Richiamati :

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101)
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14/07/2021;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178*”;
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, una serie di edifici di culto di questa arcidiocesi
- l’art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di “Soggetto Attuatore Esterno” agli enti ecclesiastici;

- il disciplinare d'obblighi commesso all'accettazione del finanziamento assegnato dal Ministero della Cultura per il Progetto di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA SAN FRANCESCO DI ASSISI DI MATERA rep. 73 del 15/02/2023 importo euro 2.020.000,00
- la nomina RUP, con incarico da parte dell'Arcivescovo per l'attuazione del PNRR, in data 13/03/2023 all'Ing Laura Montemurro;

Preso atto:

- della determina n. 02 del 04/04/2023 con la quale è stato approvato il DIP relativo ai lavori in oggetto;
- della determina n. 07 del 31.05.2023 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione studio di fattibilità tecnico economico, direzione lavori e sicurezza alla RTP Capogruppo Arch Palma Pastore;
- della determina n. 13 del 04/09/2023 con la quale è stato affidato l'incarico dei servizi di geologia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con Legge n.120/2020 ,come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021,convertito con Legge n.108/2021 all'operatore economico Dr Domenico Laviola di Pisticci;
- della determina n. 12 del 04/09/2023 con la quale è stato affidato l'incarico dei servizi relativi alle indagini strutturali, geognostiche e geometriche all'operatore economico Gaia Emprise s.r.l. di Viggiano;
- della determina n. 24 del 08.04.2024 con la quale è stato affidato l'incarico verifica del progetto FTE ed Esecutivo, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 36/23 e allegati I.7. art. 34 e II.18, art.18. relativi all'intervento denominato intervento di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA SAN FRANCESCO DI ASSISI IN MATERA all'operatore COSTRUTURA Consulting s.c. con sede in Mercogliano (AV);

Richiamati i seguenti atti:

- report delle indagini strutturali, geognostiche e geometriche, eseguite dalla Gaia Emprice srl, e consegnate all'Ente a mezzo pec prot n.. 33 del 09.02.2024;
- relazione geologica, redatta dal dr Domenico Laviola e consegnate all'Ente giusta pec prot n. 34 del 14.02.2024,
- progetto di fattibilità tecnico economica, redatto dalla RTP Capogruppo Arch Palma Pastore, e consegnato all'Ente giusta pec prot n. 35 del 28.02.24 per la richiesta del parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
- richiesta di autorizzazione ai sensi del DL 42/2004 resa via pec prot n. 36 del 28.02.2024;
- parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata prot n. 6132-P del 21.05.2024
- parere della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prot n. 16085-P del 30.05.2024
- Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza protn. 16085-P del 30.05.2024

Visto il progetto di Fattibilità Tecnico Economico trasmesso dai progettisti, a seguito dei pareri espressi, trasmesso via pec prot n. 37 del 03.06.2024;

Visto il verbale di verifica redatto dalla COSTRUTURA Consulting s.c. con sede in Mercogliano e reso a a questo Ente a mezzo pec prot 40 del 22.06.2024;

Richiamato il verbale di Validazione redatto dal RUP, ing Laura Montemurro e reso a questo Ente prot 41 del 24.06.2024;

Richiamata la determina n. 30 del 24.06.2024 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica redatta dal progettista Arch Palma Pastore (capogruppo), composto dagli elaborati di seguito riportati:

<u>CODICE ELAB.</u>	<u>TITOLO ELABORATO</u>	<u>SCALA</u>	<u>FORM.</u>
	<u>RELAZIONI E DOCUMENTI GENERALI</u>		
EEE01	Elenco elaborati	-	A4
RGA01	Relazione generale	-	A4
RTA02	Relazione tecnica	-	A4
RRG01	Relazione geologica	-	A4
RRA01	Documentazione fotografica	-	A4
GRU01	Stralcio documentale Strumenti di pianificazione territoriale – Regolamento Urbanistico, Carta Tecnica Regionale, Ortofoto, Carta dei Vincoli e stralcio catastale, Rischio frane	varie	A1
GRU02	Inquadramento generale	varie	A1
	<u>CONSISTENZA DELLE OPERE ESISTENTI - RILIEVO ARCHITETTONICO</u>		
GRA01	Rilievo architettonico _ Pianta livelli ipogei q. -4.50m / -2.90, Pianta q. +0.00m	1:100	A1
GRA02	Rilievo architettonico _ Pianta sottotetto q. +9.000m e Copertura, dettaglio capriate	1:100	A1
GRA03	Rilievo architettonico_ Prospetti Sud, Ovest, Nord, Est	1:100	A1
GRA04	Rilievo architettonico_ Prospetti - Fotopiani	1:100	A1
GRA05	Rilievo architettonico_ Sezione Longitudinale AA'- Sezione trasversale BB'	1:100	A1
	<u>CONSISTENZA DELLE OPERE ESISTENTI - RILIEVO CRITICO STRUTTURALE</u>		
GRS01	Rilievo strutturale _ Pianta livelli ipogei q. -4.50m / -2.90, Pianta q. +0.00m, Pianta sottotetto q. +9.000m	1:100	A1
GRS02	Rilievo strutturale _ Pianta sottotetto q. +9.000m – Dettaglio Capriate	1:100	A1
GRS03	Rilievo strutturale_ Prospetti Sud, Ovest, Nord, Est	1:100	A1
GRS04	Rilievo strutturale_ Sezione longitudinale AA' – Sezioni trasversali BB', CC'	1:100	A1
	<u>CONSISTENZA DELLE OPERE ESISTENTI – INDAGINI E STUDI SPECIALISTICI</u>		
RPI01	Piano delle indagini strutturali - REPORT	-	A4
RPI02	Relazione tecnica sullo stato di consistenza delle strutture	1:100	A1
GPI02	Studi specialistici _Cinematismi	1:100	A1
GFC01	Studi specialistici _Fasi costruttive – Interventi novecenteschi	1:100	A1
	<u>PROGETTO – INTERVENTI STRUTTURALI</u>		
GPS01	Interventi strutturali 1- Facciata	varie	A0
GPS02	Interventi strutturali 2 - Capriate	varie	A0
GPS03	Interventi strutturali 3 – Sottotetti e volte	varie	A0
GPS04	Interventi strutturali 4 – Cella campanaria	varie	A0
GPS05	Interventi strutturali 5 – Ipogei e sottomurazione	varie	A0
GPS06	Interventi strutturali 6 – Riadeguamento vecchi interventi	varie	A0
RPS01	Relazione di calcolo preliminare	-	A4
	<u>PROGETTO – INTERVENTI DI RIPRISTINO</u>		
GPR01	Interventi di restauro connessi: Ripristini e Messa in sicurezza delle decorazioni, stucchi, affreschi	varie	A1
	Scheda Sinottica dell'intervento		
	Nulla Osta Soprintendenza		
	<u>STATO DI PROGETTO – DOCUMENTI ECONOMICI</u>		
RDE01	Quadro Tecnico Economico	-	A4
RDE02	Computo Metrico Estimativo	-	A4
RDE03	Analisi Prezzi	-	A4

RDE04	Elenco Prezzi Unitari	-	A4
RDE05	Incidenza della Manodopera	-	A4
	STATO DI PROGETTO – SICUREZZA		
RSS01	Prime indicazioni sul piano della sicurezza	-	A4
RSS02	Cronoprogramma	-	A4
RSS03	Stima dei costi della sicurezza	-	A4
RSS04	Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti	-	A4
	STATO DI PROGETTO – DOCUMENTI CONTRATTUALI		
RDC01	Schema di contratto	-	A4
RDC02	Capitolato speciale d'appalto	-	A4
RDC03	Relazione di indicazione della sostenibilità dell'opera - DNSH e CAM	-	A4

e avente il seguente quadro economico:

A	Lavori		
A1.1	Miglioramento/adeguamento sismico	693.171,58 €	
A1.2	Opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale	498.863,61 €	
	Sommano lavori a base d'asta	1.192.035,19 €	
A1.3	Oneri di sicurezza	187.964,95 €	
	TOTALE LAVORI		1.380.000,14 €
A1.4	Progettazione esecutiva	56.829,90 €	
	TOTALE APPALTO	1.436.830,04 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	SPESE TECNICHE	313.328,07 €	
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	106.408,83 €	
B3	IVA/ONERI	220.262,96 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		639.999,86 €
	TOTALE (A+B)		2.020.000,00 €

Evidenziato che l'art. 48 c.5 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, recita: “Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori...”, mediante il cosiddetto “appalto integrato”;

Richiamato l'art. 44 del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023, recante la disciplina dell'appalto integrato con il quale vengono affidati sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori;

Ritenuto opportuno procedere all'indizione della procedura di affidamento nelle forme dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione (art. 48, comma 5, d.l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021), con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 c.1 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 44 c. 4 e art. 108 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 36/2023, al fine di pervenire più celermente all'obbligazione giuridicamente vincolante, di ottimizzare la sequenza tra attività progettuali ed esecutive e di ottenere unicità di responsabilità;

Precisato conseguentemente che:

- il fine da perseguire è la realizzazione degli interventi di messa in SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA SAN FRANCESCO DI ASSISI IN MATERA;
- l'oggetto del contratto consiste nella progettazione esecutiva e nella esecuzione dei lavori di cui trattasi, come da progetto FTE redatto ai sensi della vigente normativa ed approvato con determina n. 30 del 24.06.24;
- il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico nel rispetto dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel Capitolato speciale d'appalto facente parte del progetto approvato, oltre alle seguenti condizioni:
 - non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
 - assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136);
 - ai sensi dell'art.53 c.16 ter. del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.1 comma 42 L.190/2012, la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare di non avere dipendenti che siano stati impiegati presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;
- il progetto oggetto del presente affidamento ricade nell'ambito del PNNR Missione 1, Componente 3, Investimento 2.4. Linea di Azione 1 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili" e devono pertanto esserne rispettati tutti i principi e le condizionalità associate alla misura di riferimento;
- in particolar modo l'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente atto, è tenuto al rispetto e all'attuazione del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali "Do Not Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020; è tenuto inoltre al rispetto del tagging climatico e ambientale, alla parità di genere e alla valorizzazione dei giovani;
- è stato verificato che non sussiste la fattispecie del doppio finanziamento secondo quanto previsto dalla circolare Mef n. 33/2021;

Ritenuto, in merito alla individuazione delle modalità di scelta del contraente, di dover valutare la possibilità di optare per una procedura aperta, capace di garantire la massima partecipazione e trasparenza, il tutto nel massimo contenimento dei tempi di gara;

Richiamato l'art. 225 c.8 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 secondo il quale, per le procedure di affidamento riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023 le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR (così la circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 12 luglio 2023);

Dato atto che l'art. 1 c.2 lett. b) del DL 76/2020, modificato dall'art. 51 del DL n. 77/2021 prevede la possibilità di affidamento mediante procedura negoziata di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Rilevato che secondo il MIT tale indicazione normativa consente comunque alla stazione di appaltante di operare con procedura aperta (par. MIT 735/2020), motivatamente;

Considerato che:

- la procedura aperta col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rafforza la qualità del lavoro perché, oltre alla valutazione dell'offerta tecnica, si estende la partecipazione a tutto il mercato e quindi a tutti i potenziali operatori economici, da cui scegliere il migliore, esigenza particolarmente avvertita in materia di PNRR e PNC in considerazioni dell'importanza strategica degli investimenti;
- il termine di conclusione del procedimento resta quello previsto dall'art. 1, c. 1, DL 76/2020 per procedure negoziate sotto soglia, ossia 4 mesi;

Ritenuto anche:

- che la scelta della procedura aperta sia in linea con il principio di celerità dell'azione amministrativa e con il rispetto delle tempistiche massime nel codice definite, garantendo nel contempo la massima apertura al mercato;
- che tale scelta rispetti integralmente i principi di risultato e di accesso al mercato, definiti come criteri ermeneutici delle procedure;
- che il criterio inoltre dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispecchi la valorizzazione della massima qualità e garanzia del lavoro oggetto dell'appalto;

Ritenuto pertanto opportuno, per le ragioni sopra descritte:

- procedere alla scelta del contraente per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori in oggetto (cd "appalto integrato") mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, svolta in modalità interamente telematica sulla piattaforma elettronica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023 avvalendosi dei servizi della Stazione Unica Appaltante individuata nella Provincia di Matera ai sensi della convenzione sottoscritta in data 28/02/23;
- utilizzare nell'espletamento della gara la procedura di "inversione del procedimento" di cui all'art. 107 c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti;

Considerato altresì che occorre procedere alle necessarie prenotazioni di impegno di spesa, come di seguito descritto:

- Euro 1.380.000,14 pari all'importo lavori oltre IVA al 10%, per quanto attiene la quota relativa ai lavori;
- Euro 56.829,90 pari all'importo di progettazione oltre oneri fiscali (IVA al 22%) per quanto attiene la quota relativa alla progettazione esecutiva;

Ritenuto inoltre:

- di impegnare la spesa di Euro 660,00 a favore della Provincia di Matera a titolo di rimborso del contributo che sarà versato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi della Deliberazione n. 610 del 19/12/2023;
- di impegnare altresì la somma spettante alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Matera, come previsto dalla succitata convenzione;
- di approvare la scheda OEPV predisposta per la procedura di affidamento, recante gli importi di gara, i requisiti di partecipazione per la progettazione e per i lavori, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, i relativi punteggi, le formule di calcolo, ecc.;

Considerato che:

- il progetto FTE è stato positivamente verificato e validato in base a quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 30 del 24/06/24;
- la procedura di scelta del contraente più idonea, sulla base delle suddette argomentazioni, è la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023;

- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 c.1 del D.Lgs. 36/2023, così come previsto dall'art. 44 c. 4 dello stesso D.Lgs. 36/2023, secondo i criteri ed i punteggi di cui alla scheda allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- l'offerta del concorrente dovrà rimanere valida per almeno 365 giorni;
- la consegna dei lavori potrà avvenire d'urgenza prima della firma del contratto d'appalto, nel ricorrere dei requisiti di cui alla normativa vigente;

Dato atto che il progetto presenta le seguenti caratteristiche:

- dovrà essere contabilizzato a misura (art. 1.5 del capitolato speciale);
- la somma assicurata per opere e impianti oggetto del contratto è pari all'importo netto contrattuale;
- il massimale per i danni subiti dalla stazione appaltante per danneggiamento o distruzione di impianti ed opere anche preesistenti è di € 500.000,00;
- il massimale per la responsabilità civile verso terzi è di € 2.000.000,00;
- l'importo della progettazione esecutiva a base di gara è di Euro 56.829,90 oltre oneri fiscali (22%);
- l'importo dei lavori a base di gara è di Euro 1.192.035,19 oltre a Euro 187.964,95 per oneri per la sicurezza, oltre IVA, per la somma complessiva di Euro 1.380.000,14;
- le spese per costo della manodopera ammontano a Euro 687.457,71;
- le categorie dei lavori da affidare sono calcolate in relazione ai lavori a base di gara ed agli oneri per la sicurezza, come di seguito indicato:
 - OG2 (prevalente) per Euro € 802'473.69
 - OS2A (scorporabile) per Euro € 577'526.45
- non sono previste lavorazioni particolarmente rilevanti per le quali si renda necessario richiedere ai concorrenti l'iscrizione nella "white list" della Prefettura di competenza, ai sensi della normativa antimafia di cui alla Legge n. 190/2012;
- l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 ammonta a Euro 14.368,30 calcolato nella misura dell'1% del valore stimato dell'appalto, somma dell'importo lavori compreso il quinto d'obbligo e dell'importo delle opere aggiuntive di cui all'art. 120 c.1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto:

- che il codice C.U.P. dell'intervento in progetto è risultato essere F16J22000080006;
- che il Codice C.I.G. della procedura di affidamento sarà acquisito dalla Stazione Unica Appaltante in sede di gara;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Ritenuto opportuno procedere;

DETERMINA

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate

- di stabilire di procedere all'indizione della procedura di affidamento nelle forme dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione (art. 48, comma 5, d.l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021), con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 c.1 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 44 c. 4 e art. 108 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 relativa all'INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA SAN FRANCESCO DI ASSISI IN MATERA;
- di approvare la scheda OEPV predisposta per la procedura di affidamento, allegata al presente atto, recante gli importi di gara, i requisiti di partecipazione per la progettazione e per i lavori, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, i relativi punteggi, le formule di calcolo, ecc.;
- di procedere al suddetto affidamento avvalendosi della Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Matera, utilizzando allo scopo la convenzione sottoscritta in data 28/02/2023;
- di demandare quindi alla Stazione Unica Appaltante l'approvazione del bando di gara e degli altri documenti necessari, nonché l'espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni contenute negli atti regolamentari dell'Ente;
- la presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo online della Arcidiocesi di Matera – Irsina da oggi per 15 giorni consecutivi;
- che la somma rinveniente dal presente atto sarà contenuta nel quadro economico dell'intervento e, pertanto, finanziata con i fondi del PNRR;

Il Responsabile del Procedimento
Ing Laura Montemurro

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Albo pretorio (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009):

www.chiesadimaterairsina.it

Matera, 24.06.24

Il Responsabile del Procedimento
Ing Laura Montemurro