



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 9

NUM. 113 DEL 01-03-2023

REGISTRO GENERALE N. 447 DEL 06-03-2023

COPIA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CORPO LABORATORI FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ ED IL DIRITTO ALLO STUDIO DELL'IPSIA L. DA VINCI DI MATERA. CUP: H15J20000420001 - CIG: 9532784E34. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RO.GI. COSTRUZIONI SRLS, CON SEDE IN 80034 MARIGLIANO (NA), ALLA VIA S. DI GIACOMO N. 14 - C.F./P.IVA: 08929761214.

L'ISTRUTTORE
F.TO ROSARIA MUTIDIERI

IL R.U.P.
F.TO

Relazione Istruttoria

Premesso:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2151 del 28/11/2022 veniva approvato il Progetto unificato (Definitivo-Esecutivo) dell'intervento di che trattasi dell'importo complessivo di €. 450.000,00 di cui €. 355.000,00 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 95.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 2151 del 28/11/2022 venivano approvate le modalità di gara, stabilendo di procedere, mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b) e dell'art. 3, della L. 120/2020 e s.m.i., ed esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che con nota prot. n. 20669 del giorno 01.12.2022, l'Area Tecnica dell'Ente trasmetteva all'Ufficio SUA la documentazione tecnica per l'indizione della procedura di gara;
- che con determinazione dirigenziale n. 2258 del 09/12/2022 veniva approvata la documentazione amministrativa di gara ed avviata la relativa procedura;

Visti gli articoli:

- 63, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, che disciplina le procedure negoziate senza pubblicazione del bando;
- 1, del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e la disciplina recata dal D.L. n. 77/2021, convertito in legge 29/07/2021 n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Dato atto:

- che si è proceduto ad avviare apposita indagine di mercato attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della Provincia di Matera, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti, giusta verbale di seduta del 21/12/2022;
- che con richiesta d'offerta n. prot. 253-Uscita/MT/1 del 21/12/2022, sempre attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della Provincia di Matera, sono stati invitati alla procedura n. 10 (dieci) operatori economici, di seguito elencati, sorteggiati, sempre tramite la piattaforma telematica, tra i 124 che avevano prodotto istanza di manifestazione di interesse:
 - Impresa Carucci Costruzioni s.r.l.;
 - impresa Geom. Liseno Achille;
 - FERRARO COSTRUZIONI SRL;
 - ROBERTO GROUP SRL;
 - Elettrica CN srl;
 - ING.RAM. S.R.L.;
 - Ro.GI. Costruzioni srls;
 - IDROCON DI PIETROCOLA GIUSEPPE;
 - GIPI S.R.L.;
 - CAVE & CANTIERI SRLS
- che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, sono pervenute, attraverso piattaforma di E-Procurement, n. 7 (sette) offerte, così come di seguito riportato:
 - GIPI S.R.L.;
 - Elettrica CN srl;

- CAVE & CANTIERI SRLS;
- ING.RAM. S.R.L.;
- Ro.GI. Costruzioni srls;
- FERRARO COSTRUZIONI SRL;
- IDROCON DI PIETROCOLA GIUSEPPE.

Dato atto, giusta verbale del 31/01/2023 e del 02/02/2023, riassuntivo delle operazioni di gara, che l'offerta del concorrente Ro.GI. Costruzioni srls - P.IVA: 08929761214 è risultata la più conveniente perché il suddetto operatore economico ha offerto il ribasso del 21,63 % sul prezzo posto a base di gara, pari ad € 355.000,00;

Dato atto che sono state espletate, con esito positivo, le verifiche delle autodichiarazioni rese dalla ditta in sede di gara;

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in materia, attraverso la piattaforma di E-Procurement dell'Ente, e che sono pertanto regolari;

I sottoscritti dichiarano l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della Ditta sopra citata.

L'Istruttore

Dott.ssa Rosaria Mutidieri

Il Responsabile di P.O.

Dott. Vincenzo Solimeno

IL DIRIGENTE DELLA SUA - PROVINCIA DI MATERA

Lette le premesse innanzi riportate;

- Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;
- Visto lo Statuto Provinciale;
- Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Visto l'art. 17 del D.Lgs. 165/2001;
- Visto il Regolamento di Contabilità;
- Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- Viste le linee guida ANAC n. 4 approvate del 26 ottobre 2016 e s.m.i.;
- Vista la Deliberazione Consiliare n. 11 del 30 marzo 2021 con la quale veniva approvato il "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Vista la Deliberazione Consiliare n. 8 del 25 gennaio 2023 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. Di approvare il verbale del 21/12/2022 nonché il verbale riassuntivo delle operazioni di gara del 31/01/2023 e del 02/02/2023, citati in parte narrativa;
3. Di dare atto che si è proceduto alla determinazione della soglia di anomalia poiché il numero di offerte ammesse è risultato pari o superiore a 5;
4. Di aggiudicare, pertanto, i lavori in oggetto emarginati alla ditta Ro.GI. Costruzioni srls - P.IVA: 08929761214, con sede in Marigliano (NA), alla Via S. Di Giacomo n. 14, per l'importo, al netto del ribasso del 21,63 %, di € 280.376,50, comprensivo di € 10.000,00 di oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge;
5. Di impegnare la spesa di € 359.775,00 al Cap. 2970/42 e di rinviare l'ulteriore impegno di spesa di € 90.000,00 all'approvazione del Rendiconto 2022;
6. Di disporre la comunicazione, ai sensi dell'art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell'esito della presente procedura d'appalto ai soggetti ivi contemplati;

La presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Affari Generali, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE

SERVIZIO 9

F.TO DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Effettuate le verifiche di cui all'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 con esito **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

APPONE

il Visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa

CAP. / ART / DESCRIZIONE	647 / 42 / M.I.U.R. DECRETO N.217 DEL 15.07.2021-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORI DELL'IPSIA "L.VINCI" DI MATERA (V.U.CAP.2970/42)				
CODICE DI BILANCIO	OPERAZ. TIPO	. OPERAZ. NUM.	OPERAZ. DATA	ANNO	IMPORTO
4.02.01.01.001	ACCERTAMENTO	9	03-03-2023	2023	359.775,00

CAP. / ART / DESCRIZIONE	2970 / 42 / M.I.U.R. DECRETO N.217 DEL 15.07.2021-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORI DELL'IPSIA "L.VINCI" DI MATERA (V.E.CAP.647/42)				
CODICE DI BILANCIO	OPERAZ. TIPO	. OPERAZ. NUM.	OPERAZ. DATA	ANNO	IMPORTO

04.05-2.02.01.09.003	IMPEGNO	159	03-03-2023	2023	359.775,00
----------------------	---------	-----	------------	------	------------

Matera, 03-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR.SSA MARIA ANGELA ETTORRE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 447 del 06-03-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 06-03-2023 al 21-03-2023 al num. 508 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Enrico Luigi De Capua

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
