



COMUNE DI FERRANDINA

(Provincia di Matera)

COPIA

Reg. Sett. 23 del 19-05-2025

DETERMINAZIONE N.	382
Data di registrazione	19-05-2025

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina comunale di Ferrandina" Codice CUP: E42F22000290006 Codice CIG: B65D9D3E8B Codice Gara :G00764.PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE

IL RESPONSABILE DEL
AREA V - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Finanziamento ex art.1, co.5 lett. e) D.L. 19/2024

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 44 del 11/04/2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il "Patto di Integrità" per ogni gara bandita da questo Ente;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2024-2026 con il quale, ai Responsabili di Area, sono state assegnate le risorse finanziarie e gli obiettivi generali per l'anno 2025;

- con deliberazione di C.C. n. 7 del 10/03/2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria per l'anno 2025-2027;
- questo Ente è destinatario del finanziamento Comunitario di € 750.000,00 nell'ambito del PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione – Componente 3 “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1 “*Strategia nazionale per le aree interne*” – Linea di intervento 1.1.1 “*Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità*”, di cui all’ Accordo di concessione di finanziamento -Codice convenzione ReGis 2000209290 - Progetto ID 000000000010002456222023/24961 - identificativo univoco WGJDFSEW;
- l’opera inclusa nel Bilancio di previsione 2024-2026 Annualità 2024 con imputazione al capitolo di entrata n. 4383-Art.0 correlato con il capitolo di uscita n.26001-Art.0, è inserita, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 36/2023, nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2024-2026 Annualità 2024 – approvato, così come modificato, con delibera D.G.C. n.139 del 26/09/2024, CUI (Codice Unico di Intervento) L80000550774.2023.00004;
- l’opera di che trattasi, inizialmente finanziata con fondi PNRR M5-C3-I1- Linea di intervento 1.1.1, è stata successivamente trasferita a valere sulle risorse di cui l’art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 convertito con L. 29 aprile 2024, n.56, giusta revisione dell’accordo di concessione di finanziamento, sottoscritta dal Sindaco per accettazione in data 12/11/2024.
- per i lavori di “*Riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina comunale di Ferrandina*” – Codice CUP: E42F22000290006, l’Amministrazione Comunale, con delibera di G.C. n. 217 del 19/12/2024, esecutiva a norma di legge, ha approvare in linea tecnica ed economica, l’aggiornamento del progetto esecutivo, redatto dall’ Ing. Antonio POPOLIZIO, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera e con sede in via Salsa n. 74 – 75016 Pomarico (MT), per l’importo complessivo di € 788.000,00 secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d’asta:

a 1)	Importo lavori a corpo	€	626.110,67
a 2)	Costi sicurezza “non soggetti a ribasso compresi nei prezzi d’elenco “	€	<u>13.953,00</u>
	IN UNO	(A)	€ 640.063,67

B) Somme a disposizione:

b 1)	Incentivi UTC art 45 c.3 D.Lgs 36/2023 e s.m.i.	€	10.211,27
b 2)	Imprevisti	€	1.093,70
b 3)	Spese Tecniche per aggiornamento progettazione esecutiva, C.S.P., D.L., C.S.E. e C.R.E. al netto	€	48.538,48
b 4)	Contributi previdenziali 4% su (b3)	€	1.941,54
b 5)	Contributo ANAC e spese di gara	€	3.000,00
b 6)	Spese Iter Fotovoltaico	€	6.500,00
b 7)	IVA 10% (su A+b2)	€	64.115,74
b 8)	IVA 22% (su b3+b4)	€	<u>12.535,60</u>

IN UNO (B) € 147.936,33

TOTALE PROGETTO (A+B) € 788.000,00

- ai sensi dell'art.41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, sono stati individuati i costi della manodopera ammontanti ad € 173.054,68 (centosettantatremilacinquantaquattro/68), pari al 27,640% dei lavori a corpo;
- con il predetto atto deliberativo n. 217/2024 si è stabilito di finanziare l'intervento in parola nel modo seguente:
 - ✓ € 750.000,00 con fondi a valere sulle risorse di cui l'art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n.19 del 2 marzo 2024 convertito con L. 29 aprile 2024, n.56, con imputazione al capitolo di entrata n. 4383-Art.00 correlato con il capitolo di uscita n.26001-Art.00, del bilancio comunale per il corrente esercizio finanziario, disponibile;
 - ✓ € 38.000,00 con stanziamenti di bilancio comunale con imputazione al capitolo 21155 art.00;
- con il medesimo atto deliberativo n°217/2024 si stabiliva che la suddetta somma di € 38.000,00, necessaria ai fini dell'aggiornamento del progetto esecutivo, inizialmente finanziata con risorse proprie, sarà rimpinguata con le eventuali economie rivenienti dai ribassi d'asta dell'intervento in parola e pertanto, con le risorse di cui l'art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n.19 del 2 marzo 2024 convertito con L. 29 aprile 2024, n.56;
- con Determinazione n. 88 -Area V – Lavori Pubblici e Patrimonio- del 31/12/2024 – DSG n. 1205 del 07/01/2025, esecutiva a norma di legge, è stato demandato alla SUA – Provincia di Matera l'espletamento della procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori in parola;
- con il medesimo atto determinativo n. 88/2024– DSG n. 1205/2024, sono state approvate le modalità di gara, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 50, comma 1, lett. c), 50, comma 4 e 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- con Determinazione Dirigenziale 8 del 04/04/2025 – DSG n. 537 del 04/04/2024, esecutiva a norma di legge, a firma del Responsabile Servizio 8 della sua Provincia di SUA Provincia di Matera, è stata approvata la documentazione amministrativa di gara ed indetta, per l'affidamento dei lavori in oggetto, una procedura di gara negoziata con il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica della gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata applicando il metodo A indicato nell'Allegato II.12 del codice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, comma 1, lett. c), 50, comma 4 e 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- la SUA Provincia di Matera con richiesta di offerta del 04/04/2025-Prot. 314-Uscita/MT/1 tramite la piattaforma di E-Procurement, ha invitato n.5 operatori economici, giusta nota riservata del RUP. Prot. 2630/2025;
- la procedura di gara è stata espletata, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement, raggiungibile al link <http://www.suaprovinciadi.matera.it/PortaleAppalti>.

Visto:

- il verbale riassuntivo delle operazioni di gara propedeutiche all'affidamento, del *02 maggio 2025*, redatto dalla SUA Provincia di Matera e dalla stessa trasmesso con nota a mezzo PEC prot. 9330 del 13/05/2025 - *acquista al protocollo comunale con il n. 7774 in pari data*-, da cui risulta che la migliore offerta è stata presentata dall'operatore economico COSTRUZIONI FRAGASSO SRL (C.F. e P.IVA 01201730775), con sede legale in via Nazionae,76 - 75100 Matera (MT), il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori di che trattasi per l'importo, al netto del ribasso pari al 20,373 %, di € 512.506,14, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 13.953,00 e dei costi della manodopera, oltre Iva come per legge;
- che con il sopraccitato verbale del *02 maggio 2025*, la SUA Provincia di Matera ha formulato, proposta di aggiudicazione in favore del predetto operatore economico COSTRUZIONI FRAGASSO SRL (C.F. e P.IVA 01201730775), demandando al RUP del Comune di Ferrandina gli adempimenti conseguenziali di competenza.

Dato atto che:

- nei confronti dall'operatore economico aggiudicatario COSTRUZIONI FRAGASSO SRL (C.F. e P.IVA 01201730775), la SUA Provincia di Matera ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 36/2023 con esito positivo, giusta documentazione trasmessa dalla stessa a mezzo PEC il 13/05/2025 - *acquisto al protocollo comunale con il n. 7774 in pari data* -.
- giusto verbale a firma del RUP prot. n. 8008 del 16/05/2025, è stata svolta, ai sensi dell'art. 108, co. 9, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), la verifica del costo del personale dichiarato dall'operatore economico in sede di gara e si è constatato che lo stesso non risulta inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, co. 13, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in materia, attraverso la piattaforma di E-Procurement della SUA Provincia di Matera e che pertanto, sono regolari.

Ritenuto:

- pertanto, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del Dlgs 36/2023 e ss.mm. di poter disporre l'efficacia dell'aggiudicazione;
- di dover provvedere alla formalizzazione dell'affidamento dei lavori in oggetto con individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di che trattasi e di dover approvare il quadro economico post affidamento lavori;
- **a)** di essere legittimato a emanare l'atto; **b)** di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; **c)** di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; **d)** di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto; **e)** di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto; **f)** di emanare l'atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari; **g)** di impegnarsi ad assolvere

gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 97 del 16 settembre 2011 con la quale sono state definite le misure organizzative finalizzate al rispetto della normativa di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009.

Dato atto che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 in relazione al presente atto, con la sottoscrizione in calce viene rilasciato il relativo parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Visti:

- la legge n. 241/1990 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.;
- il D.L. n.174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 09/01/2013, esecutiva a norma di legge;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 09.01.2013 esecutiva a norma di legge., modificato con D.C.C. n. 11 del 19/04/2017;
- il Codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali di cui all'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2013, esecutiva a norma di legge;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.;
- il bilancio di previsione per l'anno 2025-2027 , disponibile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 10/03/2025, esecutiva a norma di legge;
- il decreto Sindacale n°2 del 02/01/2025 prot. 37 del 02/01/2025, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale responsabile dell'area V-Lavori Pubblici e Patrimonio-, con attribuzione delle relative funzioni.

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1) Di approvare il verbale riassuntivo delle operazioni di gara del *02 maggio 2025*, redatto dalla SUA Provincia di Matera, citato in premessa.

2) Di approvare, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del Dlgs 36/2023 e ss.mm., la proposta di aggiudicazione, così come formulata dalla SUA Provincia di Matera nel verbale delle operazioni di gara del *02 maggio 2025*, a favore dell'operatore economico **COSTRUZIONI FRAGASSO SRL** (C.F. e P.IVA 01201730775), con sede legale in via Nazionale,76 – 75100 Matera (MT).

3) Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.

4) Di aggiudicare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico **COSTRUZIONI FRAGASSO SRL** (C.F. e P.IVA 01201730775), con sede legale in via Nazionae,76 - 75100 Matera (MT), i lavori di *"Riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina comunale di Ferrandina"* - Codice CUP: E42F22000290006 - Codice CIG: B65D9D3E8B - Codice Gara :G00764 - per il corrispettivo netto di **€ 512.506,14 (diconsi euro cinquecentododicimilacinquecentosei/14) (IVA esclusa)**, così risultante:

- ✓ **€ 498.553,14** per effetto del ribasso percentuale del **20,373%** offerto dall'operatore economico medesimo sull'importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso di **€ 626.110,67**;
- ✓ **€ 13.953,00** non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza.

5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., *l'affidamento è efficace in quanto è già stata svolta la verifica del possesso dei requisiti autodichiarati dall'operatore economico in sede di gara.*

6) Di disporre che la comunicazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., dell'esito della presente procedura d'appalto ai soggetti ivi contemplati, *sia effettuata dalla Stazione Unica Appaltante "SUA Provincia di MATERA"*.

7) Di dare atto che ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., *dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.*

8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori, previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

9) Di dare atto, che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art.18 comma 1 del d.lgs.36/2023 e s.m.i., in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

10) Di dare atto, che ai sensi dell'art. 53, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la cauzione definitiva richiesta, pari al **5,00 %** dell'importo netto contrattuale, ammonta ad **€ 25.625,31** (diconsi euro **venticinquemilaseicentoventicinque/31**).

11) Di dare atto che per la stipula del contratto dovrà essere acquisita la seguente documentazione:

- ✓ cauzione definitiva secondo lo schema ministeriale 1.2 del DM MISE n. 193 del 16/09/2022 e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per gli importi indicati negli elaborati progettuali (Schema di Contratto - Capitolato Speciale di Appalto);
- ✓ polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, secondo lo schema ministeriale 2.3 del DM MISE n. 193 del 16/09/2022, a norma del comma 10 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm., per gli importi indicati negli elaborati progettuali (Schema di Contratto - Capitolato Speciale di Appalto);
- ✓ tutti gli atti e gli elaborati previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di piani della sicurezza (eventuali proposte integrative e piano operativo della sicurezza).

12) Di dare atto, che in sede di offerta, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico COSTRUZIONI FRAGASSO SRL ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi.

13) Di dare atto che l'appalto dei lavori ha i seguenti dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:

- ✓ Codice CUP progettazione: E42F22000290006;
- ✓ Codice CIG: B65D9D3E8B.

14) Di approvare, il quadro economico post affidamento lavori di seguito riportato:

A) Lavori:

a 1)	Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	€	626.110,67
a 2)	Costi sicurezza "non soggetti a ribasso compresi nei prezzi d'elenco"	€	<u>13.953,00</u>
	<i>Sommano (a1+a2)</i>	€	640.063,67
a 3)	A dedurre ribasso del 24,268% su (a.1)"	€	<u>-127.557,53</u>
	IN UNO	(A)	€ 512.506,14

B) Somme a disposizione:

b 1)	Incentivi UTC art 45 c.3 D.Lgs 36/2023 e s.m.i.	€	10.211,27
b 2)	Imprevisti	€	1.093,70
b 3)	Spese Tecniche per aggiornamento progettazione esecutiva, C.S.P., D.L., C.S.E. e C.R.E. al netto	€	48.538,48
b 4)	Contributi previdenziali 4% su (b3)	€	1.941,54
b 5)	Contributo ANAC e spese di gara	€	3.000,00
b 6)	Spese Iter Fotovoltaico	€	6.500,00
b 7)	IVA 10% (su A+b2)	€	51.359,98
b 8)	IVA 22% (su b3+b4)	€	<u>12.535,60</u>
	IN UNO	(B)	€ 135.180,57

C) COSTO COMPLESSIVO PROGETTOAL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A+B) € 647.686,71

D) RIBASSO D'ASTA IVA COMPRESA € 140.313,29

E) COSTO COMPLESSIVO (C+D) € 788.000,00

15) Di prendere atto che l'intervento, è finanziato nel modo seguente:

- ✓ € 750.000,00 con fondi a valere sulle risorse di cui l'art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n.19 del 2 marzo 2024 convertito con L. 29 aprile 2024, n.56, con imputazione al capitolo di entrata n. 4383-Art.00 correlato con il capitolo di uscita n.26001-Art.00, del bilancio comunale per il corrente esercizio finanziario, disponibile;
- ✓ € 38.000,00 con stanziamenti di bilancio comunale con imputazione al capitolo 21155 art.00.

16) Di prendere atto che la suddetta somma di € 38.000,00, necessaria ai fini dell'aggiornamento del progetto esecutivo, inizialmente finanziata con risorse proprie, sarà rimpinguata con le eventuali economie rivenienti dai ribassi d'asta dell'intervento in parola e pertanto, con le risorse di cui l'art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n.19 del 2 marzo 2024 convertito con L. 29 aprile 2024, n.56.

17) Di prendere atto che la spesa necessaria per il suddetto intervento è stata già impegnata nel bilancio comunale nel modo seguente:

- ✓ € 750.000,00 al capitolo 26001- Art.00 - con impegno n. 108/2024;
- ✓ € 38.000,00 al capitolo 21155- Art.00 - con impegno n. 440/2024.

18) Di prendere atto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Antonio MELE.

19) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

DISPONE

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, inserita nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa:

- Al Sindaco.
- All'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
- All'Ufficio di Segreteria.
- All'Albo Pretorio on-line del Comune per la pubblicazione per giorni 15 naturali e consecutivi.

Avverso il presente atto è ammesso, nel termine di legge ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

Istruttore proponente: Ing. Giuseppina Gabriella SCANDIFFIO

II RESPONSABILE
Pantone Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 674 per gg. 15 Dal 19-05-2025

IL

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo.

Ferrandina, 19/05/2025

COMUNE DI FERRANDINA - PROT. N. 0008081 del 19-05-2025 in partenza