



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 7

NUM. 421 DEL 08-09-2025

REGISTRO GENERALE N. 1376 DEL 08-09-2025

COPIA

OGGETTO: DECRETO DEL MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DEL 04/08/2023. DECRETO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - 2023. RIPRISTINO TRATTO IN FRANA DELLA S.P. 104 AL KM 148. IMPORTO COMPLESSIVO €. 220.000,00. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023.CUP H17H24001390001 CIG: B7F957DE82

L'ISTRUTTORE
F.TO SILVIA TARATUFOLO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO PELLEGRINO

II RUP

Premesso che:

- con Decreto del Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie del 04/08/2023 si destinavano le risorse del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane ad interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna di competenza delle regioni e degli enti locali;
- il territorio della Regione Basilicata è particolarmente esposto a fenomeni di dissesto idrogeologico che comportano la necessità di mettere in sicurezza alcuni tratti della viabilità provinciale;
- per tali motivi la Regione Basilicata, con nota prot. n. 236206 del 14/11/2023 e ai sensi dell'art. 3, comma 9 del suddetto Decreto, chiedeva alle Province di Potenza e di Matera di far pervenire l'elenco degli interventi da finanziare con il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, in ordine di priorità, a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 8, lett. c) del D.M. del 18/09/2023;
- la Provincia di Matera, con nota prot. n. 23343 del 24/11/2023, trasmetteva l'elenco degli interventi di manutenzione della viabilità sulla base di esigenze e criticità esistenti;
- con D.G.R. n. 834 del 05/12/2023 veniva approvata la Scheda di finanziamento n. 2 degli interventi di manutenzione della viabilità di competenza della Provincia di Matera, tra i quali rientra l'intervento denominato *Ripristino tratto in frana della S.P. 104 al km 148* dell'importo complessivo di €. 220.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 14BF.2024/D.00591 del 15/05/2024, acquisita in pari data agli atti dell'Ente con prot. n. 10628, la Regione Basilicata - Ufficio Foreste e tutela del Territorio approvava gli schemi di Accordo tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza e di Matera per disciplinare la realizzazione degli interventi finanziati attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, come definito nel D.M. del 04/08/2023 sopra citato;
- con Decreto Presidenziale n. 81 del 24/05/2024 si prendeva atto dello schema di Accordo tra Regione Basilicata e Provincia di Matera per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, con il quale si assegnava alla Provincia di Matera l'importo complessivo di €. 681.414,87;
- con Determinazione Dirigenziale n. 14BF.2024/D.00746 del 12/06/2024, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 0013143 del 17/06/2024, in attuazione dell'accordo repertoriato in data 24/05/2024 al n. 1949, veniva liquidata in favore della Provincia di Matera la somma complessiva di €. 681.414,88 da destinare al finanziamento dei predetti interventi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2206 del 09.12.2024 si procedeva all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, in favore dell'Ing. Gaetano Cuccaro, con sede legale in Policoro (MT), via Brennero n. 75 (C.f. codice fiscale CCCGTN53D18H591N - P.Iva 00408500775), dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, relativi all'intervento denominato *Ripristino tratto in frana della S.P. 104 al km 148*, per l'importo di €. 13.811,20, al netto del ribasso offerto del 15% sull'importo delle spese generali dello schema di parcella redatto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i., oltre oneri contributivi al 4% pari ad €. 552,45 ed IVA come per legge;
- con medesima Determinazione Dirigenziale veniva impegnato l'importo complessivo previsto per l'affidamento del suddetto incarico professionale, pari ad €. 17.523,65, inclusi oneri

previdenziali al 4% ed IVA al 22%, al Cap. 2935/25 del Bilancio 2024 G.C. (impegno n. 872);

- con nota prot. n. 667 del 13.01.2025 veniva inviata al suddetto professionista incaricato apposita lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, avente valenza contrattuale a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, controfirmata per accettazione e pervenuta all'indirizzo pec dell'Ente mediante prot. n. 1167 del 20.01.2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 997 del 26.06.2025 si procedeva all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato *Ripristino tratto in frana della S.P. 104 al km 148* dell'importo complessivo di €. 220.000,00, di cui €. 149.079,57 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 70.920,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto e trasmesso dall'Ing. Gaetano Cuccaro di Policoro con note acquisite agli atti dell'Ente con prot. n. 004347 del 05/03/2025 e prot. n. 007144 del 10/04/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1250 del 06.08.2025 si procedeva all'approvazione del Progetto esecutivo dell'intervento in oggetto denominato *Ripristino tratto in frana della S.P. 104 al km 148* dell'importo complessivo di €. 220.000,00, di cui €. 147.205,28 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta e costo della manodopera pari ad €. 20.913,63, €. 2.650,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 70.144,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto e trasmesso dall'Ing. Gaetano Cuccaro di Policoro con nota del 25/07/2025, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 14982 del 28/07/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1328 del 27.08.2025 si procedeva alla liquidazione in favore dell'Ing. Gaetano Cuccaro di Policoro (MT) dell'importo complessivo di €. 5.257,09 quale corrispettivo dovuto, a titolo di primo acconto pari al 30% dell'importo contrattuale, per l'espletamento dell'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, relativi all'intervento in oggetto, giusta lettera commerciale prot. n. 1167 del 20.01.2025.

Tutto quanto sopra riportato:

VISTO l'Ordine di Servizio n. 57 del 05/09/2024 e successiva integrazione avvenuta con Ordine di Servizio n. 86 del 07/11/2024, con il quale veniva nominato, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti, il Responsabile unico del progetto relativo all'intervento di che trattasi;

RICHIAMATO il Progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, denominato *Ripristino tratto in frana della S.P. 104 al km 148* dell'importo complessivo di €. 220.000,00, di cui €. 147.205,28 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta e costo della manodopera pari ad €. 20.913,63, €. 2.650,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 70.144,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1250 del 06.08.2025;

RITENUTO che:

- per l'appalto in oggetto non sussiste l'interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 l'appalto in oggetto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva della prestazione da eseguirsi;
- il contratto collettivo applicabile è il CCNL del settore del settore EDILIZIA ARTIGIANATO;
- l'intervento in oggetto, di importo complessivo pari ad €. 220.000,00 è stato preventivamente inserimento nel Programma Triennale 2025-2027 e nel Piano Annuale 2025 delle Opere Pubbliche della Viabilità e dell'Edilizia scolastica e pubblica della Provincia di Matera,

approvato con Delibera di C.P. n. 5 del 27/02/2025, identificato con il seguente CUI L80000970774202400035;

CONSIDERATO che in funzione dell'importo dei lavori si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di cinque operatori economici, scelti tra soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe alle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento, individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e con individuazione dell'operatore economico affidatario sulla base del criterio del maggior ribasso;

INTERPELLATI con richiesta d'offerta n. prot. 623-Uscita/MT/1 del 08/08/2025, nel rispetto del principio di rotazione e attraverso la piattaforma di e-Procurement della Provincia di Matera, i seguenti operatori economici:

- PARZIALE VINCENZO & FIGLI SRL, con sede in Policoro (MT), Viale Mascagni n. 26 bis (C.f./P.Iva 01175130770);
- CGM di MONTESANO FRANCESCO, con sede in Nova Siri (MT), Via Silvio Pellico n. 20 (C.f. MNTFNC66D20H591C/P.Iva 01220280778);
- FTC di Tarantino Rocco & C Snc, con sede in Rotondella (MT), Via Fabbris - Frazione Rotondella/Due Snc (C.f./P.Iva 00588950774);
- Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l., con sede in Rotondella (MT), Località Trisaia Inferiore Snc (C.f./P.Iva 01228770770);
- M.T.S. di MANOLIO VINCENZO, con sede in Rotondella (MT), Contrada Mortella Zona Sollazzo n. 1 (C.f. MNLVCN88B02G786W/P.Iva 01162830770)

CONSIDERATO che i suddetti operatori economici si sono resi immediatamente disponibili alla realizzazione dei lavori richiesti con l'applicazione dei seguenti ribassi d'asta:

- PARZIALE VINCENZO & FIGLI SRL di Policoro (MT): 28,281% sull'importo dei lavori stabilito, al netto del ribasso offerto, in €. 105.574,16, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad €. 2.650,58, per un totale di €. 108.224,74, oltre IVA come per legge (offerta prot. n. 575-Ingresso/MT/1 del 13/08/2025);
- CGM di MONTESANO FRANCESCO di Nova Siri (MT): 1,50% sull'importo dei lavori stabilito, al netto del ribasso offerto, in €. 144.997,12, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad €. 2.650,58, per un totale di €. 147.647,70, oltre IVA come per legge (offerta prot. n. 576-Ingresso/MT/1 del 13/08/2025);
- FTC di Tarantino Rocco & C Snc di Rotondella (MT): 26,822% sull'importo dei lavori stabilito, al netto del ribasso offerto, in €. 107.721,88, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad €. 2.650,58, per un totale di €. 110.372,46, oltre IVA come per legge (offerta prot. n. 574-Ingresso/MT/1 del 13/08/2025);
- Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l. di Rotondella (MT): 34,455% sull'importo dei lavori stabilito, al netto del ribasso offerto, in €. 96.485,70, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad €. 2.650,58, per un totale di €. 99.136,28, oltre IVA come per legge (offerta prot. n. 577-Ingresso/MT/1 del 13/08/2025);
- M.T.S. di MANOLIO VINCENZO di Rotondella (MT): 4,044% sull'importo dei lavori stabilito, al netto del ribasso offerto, in €. 141.252,30, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad €. 2.650,58, per un totale di €. 143.902,88, oltre IVA come per legge (offerta prot. nn. 570-Ingresso/MT/1 e 571-Ingresso/MT/1 del 13/08/2025)

DATO ATTO che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel

quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

RILEVATO che, in applicazione del criterio del maggior ribasso, la migliore offerta pervenuta è quella presentata dall'operatore economico Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l., con sede in Rotondella (MT), Località Trisaia Inferiore Snc (C.f./P.Iva 01228770770), ritenuta congrua anche con riferimento ai costi della manodopera;

PRESO ATTO della seguente documentazione, sottoscritta digitalmente, prodotta dal medesimo operatore economico a comprova del possesso dei requisiti per lo svolgimento della prestazione ed acquisita con prot. n. 577-Ingresso/MT/1 del 13/08/2025:

- ✓ Patto d'integrità;
- ✓ DGUE;
- ✓ Attestazione SOA di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici;
- ✓ Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

CONSIDERATO che le verifiche delle autodichiarazioni rese dall'operatore economico in questione hanno dato esito positivo e, pertanto, l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 c. 5 e dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per aggiudicare e, quindi, affidare all'operatore economico Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l. di Rotondella (MT) i lavori di che trattasi, stante la regolarità della procedura sin qui adottata e tenuto conto della documentazione prodotta in atti;

CONSIDERATO che l'affidamento in questione è avvenuto nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che la procedura è espletata, ai sensi dell'art. 25 e ss.mm.ii. del Codice, attraverso la Piattaforma di E-Procurement in uso all'Ente;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 997 del 26.06.2025 si procedeva ad impegnare la somma prevista per l'intervento in oggetto, pari a complessivi €. 202.476,35, decurtata dell'importo già impegnato per l'affidamento dell'incarico professionale in favore dell'Ing. Gaetano Cuccaro di Policoro, al Cap. 2935/27 del Bilancio 2025 G.C. (impegno n. 346);

DATO ATTO che il CUI della presente procedura è L80000970774202400035;

DATO ATTO che il CUP della presente procedura è H17H24001390001;

DATO ATTO che il CIG della presente procedura è B7F957DE82;

VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 27.02.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;

TENUTO CONTO della Deliberazione Consiliare n. 6 del 27.02.2025 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) anni 2025-2027;

TENUTO CONTO del Decreto Presidenziale n. 39 del 14.03.2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi del 2025-2027;

CONSIDERATO il Decreto Presidenziale n. 50 del 27.03.2025 di approvazione del vigente Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 e s.m.i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l'assunzione del provvedimento di affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato *Ripristino tratto in frana della S.P. 104 al km 148*

dell'importo complessivo di €. 220.000,00, previsto nell'ambito del "Decreto del Ministero per gli affari regionali e le autonomie del 04/08/2023. Decreto di ripartizione del fondo per lo sviluppo delle montagne Italiane per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti Locali – 2023".

Il sottoscritto Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misura di cui all'art. 11 del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Il Responsabile unico del progetto
Ing. Francesco PELLEGRINO

IL DIRIGENTE

LETTA la proposta che precede;

VISTI gli atti in essa richiamati;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 10 del 07.10.2024 con cui sono state attribuiti/confermati gli incarichi dirigenziali e di responsabilità delle Aree IV e V della Provincia di Matera;

VISTE le disposizioni di legge vigenti in materia ed il vigente Regolamento provinciale di Contabilità;

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

RICHIAMATI:

- il "Nuovo Codice degli Appalti" approvato con Decreto Legislativo 36/2023;
- lo Statuto Provinciale vigente;
- il vigente Regolamento Uffici e Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*"

D E T E R M I N A

- 1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1250 del 06.08.2025 si è proceduto all'approvazione del Progetto esecutivo dell'intervento denominato *Ripristino tratto in frana della S.P. 104 al km 148* dell'importo complessivo di €. 220.000,00, di cui €. 147.205,28 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta e costo della manodopera pari ad €. 20.913,63, €. 2.650,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 70.144,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- 3) di dare atto che si è conclusa la procedura per l'affidamento dei suddetti lavori mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di cinque operatori economici, scelti tra soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe alle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento, individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e con individuazione dell'operatore economico affidatario sulla base del criterio del maggior ribasso;
- 4) di affidare i lavori relativi all'intervento denominato *Ripristino tratto in frana della S.P. 104 al km 148* all'operatore economico Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l., con sede in Rotondella (MT), Località Trisaia Inferiore Snc (C.f./P.Iva 01228770770), stabilendo in €. 96.485,70, al netto del ribasso offerto del 34,455%, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €. 2.650,58, oltre Iva come per legge, l'importo da corrispondere (importo complessivo pari ad €. 99.136,28, oltre Iva come per legge);
- 5) di dare atto che l'affidamento in oggetto è avvenuto nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 6) di prendere atto della documentazione, sottoscritta digitalmente, prodotta dal medesimo operatore economico a comprova del possesso dei requisiti per lo svolgimento della prestazione ed acquisita con prot. n. 577-Ingresso/MT/1 del 13/08/2025:
- ✓ Patto d'integrità;
 - ✓ DGUE;
 - ✓ Attestazione SOA di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici;
 - ✓ Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 7) di dare atto che le verifiche delle autodichiarazioni rese dall'operatore economico in questione hanno dato esito positivo e, pertanto, l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 c. 5 e dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 8) di indicare, riguardo alle attività – ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 36/2023 (nonché ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267) gli elementi essenziali del contratto e i criteri della sua selezione e della relativa offerta, come di seguito specificato:
- “*Oggetto/fine del contratto*”: Decreto del Ministero per gli affari regionali e le autonomie del 04/08/2023. Decreto di ripartizione del fondo per lo sviluppo delle montagne Italiane per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti Locali - 2023. Ripristino tratto in frana della S.P. 104 al km 148. Importo complessivo €. 220.000,00. Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023;
 - “*Importo del contratto*”: €. 96.485,70, al netto del ribasso offerto del 34,455%, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €. 2.650,58, oltre Iva al 22%, pari ad €. 21.809,98 (importo complessivo pari ad €. 120.946,26, Iva inclusa);
 - “*Forma del contratto*”: il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo lo schema allegato;
 - “*Clausole essenziali del contratto*”: pagamento a fronte di trasmissione di regolare fattura secondo le modalità previste dal contratto;
 - “*Durata del contratto*”: il presente affidamento avrà durata di 150 giorni;
 - “*Modalità di scelta del contraente*”: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 e previa consultazione di cinque operatori economici, scelti tra soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe alle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento, individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla

stazione appaltante e con individuazione dell'operatore economico affidatario sulla base del criterio del maggior ribasso;

- 9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 e 117 del D.Lgs. 36/2023 l'operatore economico presterà garanzia definitiva per un valore pari al 5% del contratto;
- 10) di dare atto che la Stazione appaltante procederà nel rispetto degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i., il cui mancato adempimento deve considerarsi causa di risoluzione immediata del contratto;
- 11) di disporre la comunicazione, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 36/2023, dell'esito della presente procedura d'appalto ai soggetti ivi contemplati (nel caso di specie: miglior offerente);
- 12) di rimodulare il quadro economico dei lavori di che trattasi, alla luce delle risultanze di gara, come segue:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-AFFIDAMENTO			
DECRETO DEL MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DEL 04/08/2023 - DECRETO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - 2023 Ripristino tratto in frana della S.P. 104 al km 148			
A	IMPORTO LAVORI		
A1	Lavori a misura	€ 147.205,28	
A1.1	di cui manodopera	€ 20.913,63	
A2	Lavori a corpo		
A3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.650,58	
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO		€ 147.205,28	
A4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 34,455%	€ 96.485,70	
A5	IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 2.650,58	
A	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A4+A5)	€ 99.136,28	
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (importi esclusi di iva)	€ -	
B2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ -	
B3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	€ -	
B4	Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ -	
B5	Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato I.7; (importi esclusi di iva)	€ 13.623,46	
B6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice;	€ -	
B7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€ -	
B8	Spese tecniche		
B8.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità IMPORTO LORDO	€ 13.811,20	
B8.2	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (2% di totale lavori € 149.079,57)	€ 2.996,58	

B9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€	-	
B10	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice;	€	-	
B11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€	-	
B12	Spese per pubblicità	€	35,00	
B13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€	-	
B14	Spese per collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€	-	
B15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€	-	
B16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;			
B17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€	-	
B18	Iva ed eventuali altre imposte			
B18.1	Iva sui lavori nella misura del 22%	€	21.809,98	
B18.2	Iva su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci B1 e B5 nella misura del 22%	€	2.997,16	
B18.3	Iva su indagini, rilievi ed accertamenti di cui alla voce B3 nella misura del 22%	€	-	
B18.4	Cassa sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 nella misura del 4%	€	552,45	
B18.5	Iva sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 e B18.4 nella misura del 22%	€	3.160,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€	58.985,83	
C	ECONOMIE	€	61.877,89	
TOTALE PROGETTO (A+B+C)		€	220.000,00	

- 13) di dare atto che la somma complessiva dell'intervento in oggetto, pari ad €. 202.476,35, decurtata dell'importo già impegnato per l'affidamento dell'incarico professionale in favore dell'Ing. Gaetano Cuccaro di Policoro, è impegnata al Cap. 2935/27 del Bilancio 2025 G.C. – impegno n. 346;
- 14) di dare atto che per il presente affidamento si provvederà al pagamento del contributo ANAC, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005;
- 15) di dare atto che l'adempimento riguardante la pubblicazione dell'avviso sui risultati della presente procedura di affidamento, previsto dall'art. 50, comma 9, del D.lgs. 36/2023 è assolto mediante la pubblicazione del presente provvedimento;
- 16) di demandare al R.U.P. ogni adempimento conseguenziale;
- 17) di dare atto che ogni provvedimento inerente alla presente determinazione sarà curato dall'Area Viabilità;
- 18) di dare atto che la presente determinazione:
 - deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;
 - diviene esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
 - deve essere pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sezione

provvedimenti dei Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del vigente D.Lgs. n. 36/2023.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misura di cui all'art. 11 del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

IL RESPONSABILE

SERVIZIO 7

F.TO ING. PASQUALE SALVATORE MORISCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 1376 del 08-09-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 08-09-2025 al 23-09-2025 al num. 1638 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE

F.to Ing. Pasquale Salvatore Morisco

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
