PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 7

NUM. 450 DEL 29-09-2026

REGISTRO GENERALE N. 1475 DEL 29-09-2026

ORIGINALE

OGGETTO: ORDINANZA N. 2 DEL 19/08/2026 DEL COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. N. 1189 DEL 4 MAGGIO 2026. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA DELLA S.P. 81 BIS A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE 31 MARZO - 4 APRILE 2026. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPORTO PROGETTO €. 25.183,09. CUP H15F26000160002

L'ISTRUTTORE
FRANCA DISISTO

IL R.U.P.
FRANCESCO SIMONE

IL R.U.P.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1189 del 4 maggio 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2026 (denominata in breve "Ordinanza"), recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia", con cui:

- il Presidente della Regione Basilicata è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa;

- sono state individuate, in via generale, le tipologie di attività da porre in essere, con la relativa copertura finanziaria, pari ad € 5.000.000,00 (euro cinque milioni), per la Regione Basilicata, così come stabilito nella succitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2026;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 14 maggio 2026 con la quale, per l'espletamento delle attività di cui all'O.C.D.P.C. n. 1189 del 4 maggio 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 2, il dirigente pro-tempore dell'Ufficio per la Protezione Civile della Regione Basilicata è stato individuato quale Soggetto Responsabile del coordinamento delle attività;

DATO ATTO che il Commissario Delegato ha redatto il Piano degli Interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3, della citata Ordinanza, per l'ammontare complessivo di € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) secondo le richieste pervenute all'Ufficio per la Protezione Civile;

VISTA l'Ordinanza n. 2 del 19/08/2026 del Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 1189 del 4 maggio 2026, con la quale sono stati nominati, per la durata dello stato di emergenza, i Soggetti Attuatori degli interventi realizzati, in corso ovvero da realizzare, individuati nel Piano degli Interventi così come approvato dal Dipartimento della Protezione Civile e riportato analiticamente nell'Allegato A e nell'Allegato B;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 176 del 01/09/2026, con il quale si prendeva atto dell'Ordinanza n. 2 del 19/08/2026 del Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 1189 del 4 maggio 2026, relativa ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, e del Piano degli Interventi così come approvato dal Dipartimento della Protezione Civile e riportato analiticamente nell'Allegato A e nell'Allegato B, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, che vede come soggetto attuatore la Provincia di Matera per un importo complessivo di €. 683.144,24;

CONSIDERATO che tra gli 11 interventi finanziati figura l'intervento denominato "Intervento di messa in sicurezza provvisoria della S.P. 81 Bis a seguito di evento meteorologico eccezionale 31 marzo - 4 aprile 2026" dell'importo di €. 25.183,09;

Tutto quanto premesso,

VISTO l'Ordine di Servizio n. 69 del 03/09/2026, con il quale veniva nominato, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti, il Responsabile Unico del Progetto relativo ai lavori di che trattasi;

VISTO il progetto esecutivo denominato “Intervento di messa in sicurezza provvisoria della S.P. 81 Bis a seguito di evento meteorologico eccezionale 31 marzo - 4 aprile 2026” dell’importo complessivo di €. 25.183,09 di cui €. 19.104,80 per lavori, inclusi €. 6.832,05 per costi manodopera, oltre €. 999,98 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 5.078,31 per somme a disposizione dell’amministrazione;

CONSIDERATO che, in funzione dell’importo dei lavori, si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 – comma 1 – lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe alle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RITENUTO che:

- che per l’appalto in oggetto non sussiste l’interesse transfrontaliero certo ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 l’appalto in oggetto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva della prestazione da eseguirsi;
- il contratto collettivo applicabile è il CCNL Costruzione di strade ed autostrade o CCNL equivalente;
- l’importo del presente affidamento (inferiore ad €. 150.000,00) non richiede l’obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale delle Opere Pubbliche di cui all’art. 37 del D.Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell’art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- *Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto*: Intervento di messa in sicurezza provvisoria della S.P. 81 Bis a seguito di evento meteorologico eccezionale 31 marzo - 4 aprile 2026;
- *Importo stimato dell’appalto*: €. 19.104,80 per lavori, inclusi €. 6.832,05 per costi manodopera, oltre €. 999,98 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA al 22%;
- *Forma del contratto*: Il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettere tra le parti mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, anche tramite pec, ai sensi dell’art. 18 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 10 del vigente Regolamento provinciale;
- “*Clausole essenziali del contratto*”: pagamento nelle forme stabilite nella lettera commerciale, a fronte della presentazione di regolare fattura;
- “*Modalità di scelta del contraente*”: affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori) ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 15 del vigente Regolamento provinciale, ad operatore economico, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuato tra gli iscritti nell’elenco della stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

CONSIDERATO, altresì, che l’affidamento in questione deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il CUP della presente procedura è H15F26000160002;

VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n. 66 del 30/12/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;

TENUTO CONTO della Deliberazione Consiliare n. 65 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) anni 2026-2028;

TENUTO CONTO del Decreto Presidenziale n. 6 del 13/01/2026 di approvazione del piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi del 2026-2028;

CONSIDERATO il Decreto Presidenziale n. 34 del 17/02/2026 di approvazione del vigente Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l'assunzione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo denominato "Intervento di messa in sicurezza provvisoria della S.P. 81 Bis a seguito di evento meteorologico eccezionale 31 marzo - 4 aprile 2026", dell'importo complessivo di €. 25.183,09, e delle relative modalità di affidamento.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misura di cui all'art. 11 del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Il RUP
Geom. Francesco SIMONE

IL DIRIGENTE

LETTA la proposta che precede;

VISTI gli atti in essa richiamati;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 10 del 07.10.2024 con cui sono state attribuiti/confermati gli incarichi dirigenziali e di responsabilità delle Aree IV e V della Provincia di Matera;

VISTA la verifica preventiva/validazione redatta dal R.U.P. in data 29/09/2026 ai sensi degli artt. 15, 41 e 42 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il "Nuovo Codice degli Appalti" approvato con D.Lgs. n. 36/2023;
- il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento provinciale approvato con deliberazione di C.P. n. 44 del 30/11/2023;

D E T E R M I N A

1) Di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Intervento di messa in sicurezza provvisoria della S.P. 81 Bis a seguito di evento meteorologico eccezionale 31 marzo - 4 aprile 2026", con il seguente quadro economico:

A	**IMPORTO LAVORI**		
A1	Lavori a misura	€ 19.104,80	
A1.1	di cui manodopera	€. 6.832,05	
A2	Lavori a corpo		
A3	Costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 999,98	
	IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	**€**	19.104,80
	IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO	**€**	999,98
	TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)	**€**	**20.104,78**

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (importi esclusi di iva)	€ -	
B2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ -	
B3	Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato I.7; (importi esclusi di iva)	€ 184,88	
B4	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice;	€ -	
B5	Spese tecniche		
B5.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ -	
B5.2	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 402,10	
B6	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€ -	
B7	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice;	€ -	
B8	Spese per pubblicità	€ -	
B9	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ -	
B10	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ -	
B11	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ -	
B12	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€ -	
B13	Iva ed eventuali altre imposte		
B13.1	IVA sui lavori nella misura del 22%	€ 4.423,05	
B13.2	IVA su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci B1, B2, B3 E B4 nella misura del 22%	€ 40,67	
B13.3	Cassa sulle spese tecniche di cui alla voce B5.1 nella misura del 4%	€ -	
B13.4	Iva sulle spese tecniche di cui alla voce B5.1 del 22%	€ -	
B13.5	Spese I.R.A.P. di cui alla voce B5.2 nella misura del 8,50%	€ 27,61	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	**€**	**5.078,31**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€**	**25.183,09**

3) Di indicare, riguardo alle attività – ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, gli elementi essenziali del contratto e i criteri della sua selezione, come di seguito specificato:

- *Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto*: Intervento di messa in sicurezza provvisoria della S.P. 81 Bis a seguito di evento meteorologico eccezionale 31 marzo - 4 aprile 2026;
- *Importo stimato dell'appalto*: €. 19.104,80 per lavori, inclusi €. 6.832,05 per costi manodopera, oltre €. 999,98 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA al 22%;
- *Forma del contratto*: Il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettere tra le parti mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, anche tramite pec, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 10 del vigente Regolamento provinciale;
- "*Clausole essenziali del contratto*": pagamento nelle forme stabilite nella lettera commerciale, a fronte della presentazione di regolare fattura;
- "*Modalità di scelta del contraente*": affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori) ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 15 del vigente Regolamento provinciale, ad operatore economico, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuato tra gli iscritti nell'elenco della stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

4) Di dare atto che la spesa complessiva di 25.183,09 è iscritta al Cap. 2220/90 del Bilancio 2026 G.C., con pari accertamento in entrata al Cap. 539/65;

5) di dare atto, altresì, che ogni provvedimento inerente alla presente determinazione sarà curato dall'Area Viabilità;

6) la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 7
ING. PASQUALE SALVATORE MORISCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 1475 del 29-09-2026, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per giorni consecutivi dal al al num. del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
Ing. Pasquale Salvatore Morisco