PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 7

NUM. 453 DEL 29-09-2026

REGISTRO GENERALE N. 1478 DEL 29-09-2026

COPIA

OGGETTO: ORDINANZA N. 2 DEL 19/08/2026 DEL COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. N. 1189/2026. PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 104 A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE 31 MARZO - 4 APRILE 2026. IMPORTO €. 47.811,75. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: H85F26000140002

L'ISTRUTTORE
F.TO SILVIA TARATUFOLO

IL R.U.P.
F.TO VINCENZO BRUNO

Il RUP

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1189 del 4 maggio 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2026 (denominata in breve "Ordinanza"), recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia":
  - il Presidente della Regione Basilicata è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa;
  - sono state individuate, in via generale, le tipologie di attività da porre in essere con la relativa copertura finanziaria, pari ad € 5.000.000,00 (euro cinque milioni), per la Regione Basilicata, così come stabilito nella succitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2026;
- per l'espletamento delle attività di cui all'O.C.D.P.C. n. 1189 del 4 maggio 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 2, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 14 maggio 2026 il dirigente pro-tempore dell'Ufficio per la Protezione Civile della Regione Basilicata è stato individuato quale Soggetto Responsabile del coordinamento delle attività;
- il Commissario Delegato ha redatto il Piano degli Interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3, della citata Ordinanza, per l'ammontare complessivo di € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) secondo le richieste pervenute all'Ufficio per la Protezione Civile;
- con Ordinanza n. 2 del 19/08/2026 del Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 1189 del 4 maggio 2026 sono stati nominati, per la durata dello stato di emergenza, i Soggetti Attuatori degli interventi realizzati, in corso ovvero da realizzare, individuati nel Piano degli Interventi così come approvato dal Dipartimento della Protezione Civile e riportato analiticamente nell'Allegato A e nell'Allegato B;
- con Decreto Presidenziale n. 176 del 01/09/2026 si prendeva atto dell'Ordinanza n. 2 del 19/08/2026 del Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 1189 del 4 maggio 2026, relativa ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, e del Piano degli Interventi così come approvato dal Dipartimento della Protezione Civile e riportato analiticamente nell'Allegato A e nell'Allegato B, che vede come soggetto attuatore la Provincia di Matera per un importo complessivo di €. 683.144,24;
- che tra gli 11 interventi finanziati figura l'intervento denominato *Primi interventi di messa in sicurezza della S.P. 104 a seguito di evento meteorologico eccezionale 31 marzo – 4 aprile 2026*, dell'importo complessivo di €. 47.811,75.

Tutto quanto sopra premesso e riportato:

VISTO l'Ordine di Servizio n. 63 del 03/09/2026, con il quale veniva nominato, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti, il Responsabile Unico del Progetto relativo all'intervento di che trattasi;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto denominato *Primi interventi di messa in*

sicurezza della S.P. 104 a seguito di evento meteorologico eccezionale 31 marzo – 4 aprile 2026 dell'importo complessivo di €. 47.811,75 di cui €. 36.052,80 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta e costo della manodopera pari ad €. 4.331,76, €. 649,25 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 11.109,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che, in funzione dell'importo dei lavori, si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe alle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RITENUTO che:

- per l'appalto in oggetto non sussiste l'interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 l'appalto in oggetto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva della prestazione da eseguirsi;
- il contratto collettivo applicabile è il CCNL del settore Costruzione di strade ed autostrade o altro CCNL equivalente;
- l'importo del presente affidamento (inferiore ad €. 150.000,00) non richiede l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale delle Opere Pubbliche di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 36/2023 (nonché ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267), il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, i cui elementi essenziali sono di seguito specificati:

- "*Oggetto/fine del contratto*": Ordinanza n. 2 del 19/08/2026 del Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 1189/2026. Primi interventi di messa in sicurezza della S.P. 104 a seguito di evento meteorologico eccezionale 31 marzo – 4 aprile 2026. Importo €. 47.811,75. Determina a contrarre mediante affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023;
- "*Importo stimato dell'appalto*": €. 36.052,80 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta e costo della manodopera pari ad €. 4.331,76, €. 649,25 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22%;
- "*Forma del contratto*": il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 10 del vigente Regolamento provinciale, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (con scambio di lettere commerciali);
- "*Clausole essenziali del contratto*": pagamento a fronte di trasmissione di regolare fattura secondo le modalità previste dal contratto;
- "*Modalità di scelta del contraente*": affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 15 del vigente Regolamento provinciale, ad operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuato tra gli iscritti nell'elenco della Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

CONSIDERATO che l'affidamento in questione deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO, altresì, che la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori in oggetto sarà espletata, ai sensi dell'art. 25 e ss.mm.ii. del Codice, tramite la Piattaforma di E-Procurement in uso all'Ente;

DATO ATTO che il CUP della presente procedura è il seguente: H85F26000140002;

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 66 del 30.12.2025;

TENUTO CONTO della Deliberazione Consiliare n. 65 del 30.12.2025 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) anni 2026-2028;

TENUTO CONTO del Decreto Presidenziale n. 6 del 13.01.2026 di approvazione del piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi del 2026-2028;

CONSIDERATO il Decreto Presidenziale n. 34 del 17.02.2026 di approvazione del vigente Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028;

RICHIAMATA la relazione di verifica e validazione del progetto esecutivo redatta in data 28/09/2026 ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.Lgs n. 36/2023, nonché ai sensi del relativo Allegato I.7;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l'assunzione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato *Primi interventi di messa in sicurezza della S.P. 104 a seguito di evento meteorologico eccezionale 31 marzo – 4 aprile 2026* dell'importo complessivo di €. 47.811,75, con contestuale approvazione della relativa determina a contrarre di individuazione delle modalità di affidamento.

Il sottoscritto Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misura di cui all'art. 11 del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Il Responsabile unico del progetto
Geom. Vincenzo BRUNO

_____

IL DIRIGENTE

LETTA la proposta che precede;

VISTI gli atti in essa richiamati;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 10 del 07.10.2024 con cui sono state attribuiti/confermati gli incarichi dirigenziali e di responsabilità delle Aree IV e V della Provincia di Matera;

VISTA la relazione di verifica e validazione del progetto esecutivo redatta in data 28/09/2026 ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.Lgs n. 36/2023, nonché ai sensi del relativo Allegato I.7;

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

RICHIAMATI:

- il "Nuovo Codice degli Appalti" approvato con Decreto Legislativo 36/2023;
- il vigente Regolamento provinciale approvato con deliberazione di C.P. n. 44 del 30/11/2023;
- il vigente Regolamento Uffici e Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*"

D E T E R M I N A

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di procedere all'approvazione del Progetto esecutivo dell'intervento denominato *Primi interventi di messa in sicurezza della S.P. 104 a seguito di evento meteorologico eccezionale 31 marzo – 4 aprile 2026* dell'importo complessivo di €. 47.811,75 di cui €. 36.052,80 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta e costo della manodopera pari ad €. 4.331,76, €. 649,25 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 11.109,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
ORDINANZA N. 2 DEL 19/08/2026 DEL COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. N. 1189/2026 Primi interventi di messa in sicurezza della S.P. 104 a seguito di evento meteorologico eccezionale 31 marzo - 4 aprile 2026 C.U.P.: H85F26000140002			
A	**IMPORTO LAVORI**		
A1	Lavori a misura	€ 36.052,80	
A1.1	di cui manodopera	€ 4.331,76	
A2	Lavori a corpo		
A3	Costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 649,25	
	IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	**€**	**36.052,80**
	IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO	**€**	**649,25**
	TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)	**€**	**36.702,05**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
B1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (importi esclusi di iva)	€ 917,55	
B2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ -	
B3	Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato I.7; (importi esclusi di iva)	€ 917,55	
B4	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice;	€ -	
B5	Spese tecniche		
B5.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ -	
B5.2	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 734,04	

B6	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€	-	
B7	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice;	€	-	
B8	Spese per pubblicità	€	-	
B9	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€	-	
B10	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€	-	
B11	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€	-	
B12	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€	-	
B13	Iva ed eventuali altre imposte			
B13.1	IVA sui lavori nella misura del 22%	€	8.074,45	
B13.2	IVA su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci B1, B2, B3 E B4 nella misura del 22%	€	403,72	
B13.3	Cassa sulle spese tecniche di cui alla voce B5.1 nella misura del 4%	€	-	
B13.4	Iva sulle spese tecniche di cui alla voce B5.1 del 22%	€	-	
B13.5	Spese I.R.A.P. di cui alla voce B5.2 nella misura del 8,50%	€	62,39	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	**€**		**11.109,70**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€**		**47.811,75**

3) di indicare riguardo alle attività, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, gli elementi essenziali del contratto e i criteri della sua selezione e della relativa offerta, come di seguito specificato:
   - "*Oggetto/fine del contratto*": Ordinanza n. 2 del 19/08/2026 del Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 1189/2026. Primi interventi di messa in sicurezza della S.P. 104 a seguito di evento meteorologico eccezionale 31 marzo – 4 aprile 2026. Importo €. 47.811,75. Determina a contrarre mediante affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023;
   - "*Importo stimato dell'appalto*": €. 36.052,80 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta e costo della manodopera pari ad €. 4.331,76, €. 649,25 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22%;
   - "*Forma del contratto*": il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 10 del vigente Regolamento provinciale, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (con scambio di lettere commerciali);
   - "*Clausole essenziali del contratto*": pagamento a fronte di trasmissione di regolare fattura secondo le modalità previste dal contratto;
   - "*Modalità di scelta del contraente*": affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 15 del vigente Regolamento provinciale, ad operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuato tra gli iscritti nell'elenco della Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
4) di dare atto che l'affidamento dei lavori in questione avverrà nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;

5) di dare atto che la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori in oggetto sarà espletata, ai sensi dell'art. 25 e ss.mm.ii. del Codice, tramite la Piattaforma di E-Procurement in uso all'Ente;

6) di dare atto che gli elaborati tecnici progettuali, pur materialmente non allegati e tuttavia depositati agli atti d'ufficio, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7) di dare atto che la spesa complessiva di €. 47.811,75, è iscritta al Cap. 2220/83 del Bilancio 2026 G.C. con pari accertamento al Cap. 539/58 di entrata;

8) di demandare al R.U.P. ogni adempimento conseguenziale;

9) di dare atto che ogni provvedimento inerente alla presente determinazione sarà curato dall'Area Viabilità;

10) di dare atto che la presente determinazione:

- deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;
- diviene esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
- deve essere pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sezione provvedimenti dei Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del vigente D.Lgs. n. 36/2023.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misura di cui all'art. 11 del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 7
F.TO ING. PASQUALE SALVATORE MORISCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 1478 del 29-09-2026, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 29-09-2026 al 14-10-2026 al num. 1891 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Ing. Pasquale Salvatore Morisco

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____ IL RESPONSABILE

_____