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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FERRANDINA

(PROVINCIA DI MATERA)

Rep.n. ...../2022

OGGETTO: contratto pubblico per l'appalto dei lavori di “ADEGUAMENTO

SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA F. D'ONOFRIO” Codice CUP

E43120000040001 - Codice CIG

L'anno duemila il giorno del mese di , in Fer-

randina e nella Casa Comunale, avanti a me Dott. Cosimo BASILE, Segretario

Generale del Comune di Ferrandina, autorizzato ope legis a rogare gli atti

nell’interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

Il Sig. PANTONE geom. Marco, nato a Ferrandina (MT) il 13.09.1964, Tecnico

Comunale, residente a Ferrandina e domiciliato per la carica presso la Casa Co-

munale, nella sua qualita di Responsabile dell’Area V - Lavori Pubblici e Patri-

monio -, il quale dichiara di agire ed intervenire in questo atto esclusivamente

in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ferrandina (C.F. -

80000550774), che legalmente rappresenta nella precitata qualita ai sensi

dell’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Sindacale

n°22 del 06/10/2022 prot. 17924 del 06/10/2022 (in seguito denominato "Sta-

zione appaltante").

1l Sig. , hato a ()il (CF ), e
residente a alla n° _, il quale interviene nel presente
atto nella sua di Legale Rappresentante dell'Impresa , (CF. e




P.IVA ), domiciliato per la carica presso la sede della stessa impre-

o

sa in () alla n° _ -, giusta certificazione della

C.CLAA. di numero REA agli atti (in seguito denominato

"Contraente ").

[ nominati costituiti, della cui identita io segretario rogante sono personalmen-

te certo per averli identificati, il primo mediante conoscenza diretta ed il se-

condo a mezzo di carta d’identita n. del rilasciata dal Comu-

ne di (_), rinunziano spontaneamente e con il mio consenso,

all'assistenza dei testimoni come ne hanno facolta per l'art. 48 della legge nota-

rile.

PREMESSO:

- che con deliberazione di G.C. n. __ del , esecutiva a norma di legge, e

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO

DELLA SCUOLA PRIMARIA F. D’'ONOFRIO” -Codice CUP E43120000040001” per

un importo complessivo di €. 1.232.000,00 di cui €. 1.033.825,59 per lavori a

base d’asta, comprensivi di €. 94.966,01 non soggetti a ribasso d’asta per oneri

di sicurezza oltre ad €. 198.174,41 per somme a disposizione dell'Amministra-

zione;

- che i lavori sono finanziati con fondi di cui al decreto 08/11/2021 del Capo

del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per la finanza locale.

- che con successiva Determinazione n. __-Area 3 Tecnica -del - DSG n.

__-del -, esecutiva ai sensi di legge, sono stati stabiliti gli elementi es-

senziali del contratto di cui agli artt. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e

192 del D.Lgs. 267/2000 , ed ¢ stato, quindi, disposto di aggiudicare 1'appalto




mediante procedura , avvalendosi del criterio ,

con offerta , e di stipulare il relativo contratto con determinazione del

corrispettivo a Corpo come definito dall’art.3, lettera ddddd del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i,;

- che il bando per ilavori di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA

F. D’ONOFRIO” Codice CUP E43H19000680001 - Codice CIG ” & stato rego-

larmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i, prevedendo un importo a base d’asta di €. 1.033.825,59 di cui €.

938.859,58 per lavori soggetti a ribasso d’asta e €. 94.966,01 non soggetti a

ribasso d’asta per oneri di sicurezza;

oppure

- che con lettera di invito trasmessa tramite la piattaforma di eProcurement

prot. n. in data _/_ /2022 si procedeva ad invitare le ditte selezionate,

alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 - comma 2 lettera b) della Legge 11

settembre 2020 n.120 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1e 2.2. L.n.

108/2021, per l'affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA

SCUOLA PRIMARIA F. D'ONOFRIO” Codice CUP E43H19000680001 - Codice CIG

”, prevedendo un importo a base d’asta di €. 1.033.825,59 di cui €.

938.859,58 per lavori soggetti a ribasso d’asta e €. 94.966,01 non soggetti a

ribasso d’asta per oneri di sicurezza;

- che il giorno , come risulta dal verbale di gara, la migliore offerta e stata

formulata dall'impresa contraente , che si e dichiarata disponibile ad

eseguire i lavori per €. al netto dell'IVA compresi gli oneri per la sicurez-

za di €. 94.966,01, oltre IVA al __%, per complessivi €. (il contraente ha




regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza interna ¢

aziendale e i costi della manodopera richiesti ai sensi dell’art. 95 comma 10 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta);

-che con Determinazione n. __ -Area 3 Tecnica -del - DSG n. _ - in data

, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle operazioni di

gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I'appalto

e stato aggiudicato alla precitata impresa contraente, per I'importo di €. ,

alle condizioni di seguito descritte;

-che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita

giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa contraente;

-che i lavori sono finanziati con: fondi di cui al decreto 08/11/2021 del Capo del

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno Dire

zione Centrale per la finanza locale.

-che le risultanze della gara, in ottemperanza agli oneri di pubblicita e di co-

municazione di cui all’art.98 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel-

la sezione “Amministrazione Trasparente/ Bandi di gara e contratti “, presente

sul sito dell’Ente www.comune.ferrandina.mt.it;

-che la comunicazione di cui all’art. 76 - comma 5, lettera a) del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i, & stata inoltrata a tutti i concorrenti che hanno presentato

offerta ammessa e agli eventuali esclusi con note PEC n. in data ;

- che con la medesima nota n° /2022 & stato comunicato, a tutti i concor-

renti che hanno presentato offerta ammessa e agli eventuali esclusi, il termine

dilatorio di cui all’art. 32 - comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

-che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la compagnia assicuratri-

«

ce ” — con sede legale alla Via ,n._ -CAP.___ - si e costi-



http://www.comune.ferrandina.mt.it/

tuita fideiussore con polizza n° , emessa in data , nell'interesse

del contraente ed a favore del comune di Ferrandina, agli effetti e per 1'esatto

adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della

esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiusso-

ria la compagnia “ ” si riterra obbligata in solido con il contraente

esecutore fino all'approvazione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione

dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare I'importo della

garanzia su semplice richiesta dell'’Amministrazione appaltante e senza alcuna

riserva;

oppure che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. & stata versata ga-

ranzia definitiva in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del de-

bito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione la tesoreria comunale

, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

oppure che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € facolta

della Stazione appaltante non richiedere una garanzia per gli appalti con affi-

damento diretto ovvero da eseguirsi da operatori economici di comprovata

solidita, e che I'esonero dalla prestazione della garanzia e stato subordinato ad

un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di seguito adeguatamente

motivato: (INDICARE LE RAGIONI DELL’ESONERO);

-che I'importo garantito ai sensi del precedente punto e ridotto del ___%, cosi

come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché il

contraente ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

» sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI

ISO09000;




» registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi

del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 25 novembre 2009,;

> certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

» inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-

loun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della nor-

ma UNI ISO/TS 14067.

Ovvero

» rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie im-

prese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari co-

stituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

-che nei confronti del rappresentante del contraente Sig , hon risul-

tano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di

prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in ma-

teria di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13

agosto 2010, n. 136.

-che l'impresa contraente risulta regolarmente iscritta nella WHITE LIST della

Banca dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno (EVENTUALE);

-che il Sig. nella summenzionata qualita, in data (prot.

......... ) ha dichiarato che per le cariche rivestite nei propri confronti e nei con-

fronti della societa sopracitata non sussistono le cause di decadenza, di so-

spensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e, di non essere a

conoscenza di cause di incapacita a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-che il Responsabile unico del procedimento e/o il Direttore dei Lavori e

I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data __/_ /2020




depositato in atti.

- che il Responsabile del Settore con la stipula del presente atto attesta

I'avvenuta verifica positiva di ogni condizione di legge che ne consente la sot-

toscrizione.

TUTTO CIO’ PREMESSO:

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la prece-

dente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente

contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1-OGGETTO DELL’APPALTO

1) Il comune di Ferrandina, in forza della Determinazione -Area V Lavori Pub-

blici e Patrimonio - n. ___ del - DSGn. __-indata___, nella persona del

Responsabile dell’Area V geom. Marco PANTONE affida al contraente

e per essa al costituito Sig. , che accetta, l'appalto dei

lavori di “ADEEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA F. D’'ONOFRIO”

Codice CUP E43120000040001 - Codice CIG ”, da eseguirsi in Fer-

randina (MT).

2) il Contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel

presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del pro-

getto esecutivo approvato D.G.C. n° __del , esecutiva ai sensi di legge, che

sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore,

oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. e al D.M. 49/2018 nonché di quelle contenute nella parte ancora in vigore

del D.P.R. 207/2010, -D.M. LL.PP. 145/2000- capitolato generale dei lavori

pubblici.




3) Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: il Codice identifica-

tivo della gara (CIG) relativo all'intervento e ; il Codice Unico di Pro-

getto (CUP) dell'intervento é: E43120000040001.

ART. 2-IMPORTO DEL CONTRATTO-

1) L'importo del contratto ammonta ad €. (euro /_) com-

preso gli oneri per la sicurezza pari ad €. 94.966,01 (euro Novantaquattromi-

lanovecentosessantasei/01) oltre IVA al 10% per complessivi €. (euro

/)

2) 1l contratto é stipulato a corpo;

3) L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta del con-

traente, rimane fisso ed invariabile.

4) Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.. 50/2016 e s.m.i.: fino al 31 dicembre 2023, ai

sensi dell’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n.4 “sostegno ter”, rubricato “Disposi-

zioni urgenti in materia di contratti pubblici”, in deroga all’art. 106, comma 1,

lettera a), quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il presente affidamento,

le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate, sulla base del-

la determinazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibile,

solo per l'eccedenza rispetto al cinque per cento del prezzo originario. In tal caso

si procede a compensazione in aumento o in diminuzione, per la percentuale ec-

cedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nei limiti di

cui al comma 7 del medesimo decreto.

5) Si riportano di seguito i gruppi di lavorazioni omogenee in cui si suddivide il

progetto:
N. Designazione delle categorie omogenee €
1 | Rifacimento Copertura 469.411,80




2 | Rinforzo Murature 469.447,78

ART. 3 - CONEGNA DEI LAVORI-INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIONE

1) La consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata non oltre quarantacin-

que giorni dalla data di stipula del contratto.

2) Il Direttore dei Lavori comunichera con un congruo preavviso al contraente

il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché

delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il trac-

ciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il con-

traente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal diretto-

re dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il

contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la

consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data

della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il

direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo verbale e da tale

data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

3) Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione

appaltante, il contraente puo chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di

accoglimento dell’istanza di recesso il contraente ha diritto al rimborso delle

spese contrattuali effettivamente sostenute nei limiti indicati all'articolo 5,

commi 12 e 13 del D.M. 49/2018. Ove l'istanza di recesso del contraente non

sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un




indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori

oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite sempre al

medesimo articolo 5, comma 14 del D.M. 49/2018.

3-bis. Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

e s.m.i. avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16

luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni"-convertito con modiche dalla

L.120/2020 e s.m.i) e fino alla data del 30 giugno 2023 e sempre autorizzata

la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,

I'esecuzione del contratto in via d’'urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8,

del citato decreto legislativo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80

del medesimo decreto legislativo.

4) Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il contraen-

te avra diritto al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori

ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.

L’esecuzione d’'urgenza & ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi og-

gettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,

animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio

storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione imme-

diata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno

all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di

finanziamenti comunitari. Nei casi di consegna d’'urgenza, il verbale indichera

le lavorazioni che il contraente deve immediatamente eseguire, comprese le

opere provvisionali.

5) Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'in-

tera disponibilita dell'area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque
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per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potra dispor-

re la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per

questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere

maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per

tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo verbale di conse-

gna parziale. La consegna parziale dei lavori & disposta per le motivazioni di cui

all’art. 5 comma 9 D.M. n.49/2018, ovvero, di temporanea indisponibilita di

aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di

un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di

consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione.

6) In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree

e degli immobili, I'appaltatore é tenuto a presentare un programma di esecu-

zione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle

aree e sugli immobili disponibili.

7) 1l contraente dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improro-

gabile di giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di consegna fermo restando il

rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei

lavori di cui al successivo articolo. Il contraente & tenuto, quindi, non appena

avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma

di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel

numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione, decorrenti dalla

data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto di-

sposto dai precedenti punti.

8) Il contraente dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di
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giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi dalla data del verbale di

consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dellOEPV

(Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante

per ultimare i lavori sara determinato applicando al termine a base di gara la

riduzione percentuale dell’offerta di ribasso presentata dal contraente in sede

di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente. Il con-

traente dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori,

'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI

1) In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla

redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraen-

te in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante,

con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattua-

li, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del

D.M. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le pre-

visioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e

progressivo dell'avanzamento dei lavori.

ART. 5 - CONTROLLI

1) Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile

dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della

gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei

lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e catego-

ria dell’intervento, da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o

di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del

d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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2) 1l direttore dei lavori cura che i lavori cui & preposto siano eseguiti a regola

d’arte ed in conformita al progetto ed al contratto.

3) Il direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervi-

sione dell'attivita di tutto I'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via

esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del con-

tratto. Ha inoltre la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla

base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali

delle caratteristiche meccaniche di questi.

4) Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso

espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attua-

tive, in particolare:

-verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell’Appaltatore

e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi

vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

-provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,

dell'inosservanza, da parte dell’Appaltatore, della disposizione di cui

all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5) 1l contraente collaborera attivamente con il direttore dei lavori e/o con i

suoi assistenti in tutte le modalita possibili al conseguimento dei fini citati al

presente articolo.

ART. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1) Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del

D.M. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saran-

no considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accer-
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tamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2) La contabilita dei lavori potra essere effettuata attraverso l'utilizzo di pro-

grammi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministra-

tivi e contabili.

3) I documenti amministrativi contabili per 1'accertamento dei lavori e delle

somministrazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4) La tenuta dei libretti delle misure & affidata al direttore dei lavori, cui spetta

eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; puo

essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comun-

que sotto la sua diretta responsabilita. Il direttore dei lavori dovra verificare i

lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curera che i

libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente

o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5) Il contraente sara invitato ad intervenire alle misure. Egli pud richiedere

all'ufficio di procedervi e dovra firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il

contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle mi-

sure o i brogliacci, il direttore dei lavori potra procedere alle misure in presen-
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za di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I

disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede sepa-

rata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico

che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai

documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina

del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per

categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Per gli interventi il cui corrispettivo e previsto a corpo ovvero per la parte a

corpo di un intervento il cui corrispettivo € previsto a corpo e a misura, per

ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo “Importo del contratto”

é riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammon-

tare complessivo dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo

dal computo metrico estimativo. [ pagamenti in corso d'opera sono determinati

sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali viene

contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

ART. 7 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno

essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalita

previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e po-

tranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi con-

templati dal Codice dei contratti all'art. 106.

Nel caso sopraggiungano circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi

dell'art. 106, comma 1, lett. c), DLgs 50/2016, comprese quelle che alterano
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in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione

delle opere, la Stazione Appaltante o I' Aggiudicatario propone, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica e senza che sia alterata la natura genera-

le del contratto e ferma restando la piena funzionalita dell’opera, una variante

in corso d’opera che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compen-

sazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di

omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la

realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti

al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei

settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In

caso di piu modifiche successive, il valore sara accertato sulla base del valore

complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminu-

zione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,

la stazione appaltante potra imporre al contraente I'esecuzione alle stesse con-

dizioni previste nel contratto originario e I'esecutore non puo far valere il dirit-

to alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva ¢ accompagnata da un

atto di sottomissione che I'esecutore & tenuto a sottoscrivere in segno di accet-

tazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga

variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve

comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungi-
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mento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta

all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto,

I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal contratto origina-

rio, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi

per varianti gia intervenute, nonché dell’'ammontare degli importi, diversi da

quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi

degli articoli 205 e 208 del codice.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con il contraente

per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. in particolare se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una

nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.Igs. n.50/2016 e

s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c)

del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi econo-

mici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabili-

ta tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'ap-

palto iniziale e comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudi-

catore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state

superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali

soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106,

comma 1, lettera e);
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- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del pro-

getto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera

o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a)

e b) dell’articolo 106;

c) 'Appaltatore si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una

delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.gs.

n.50/2016 e s.m.i,, sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto

riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla proce-

dura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quan-

to riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'artico-

lo 136, comma 1;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una

grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla

Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo

258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere

il contratto con I'Appaltatore, sono:

a) I'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infor-

tuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi

dell'articolo 92 del d.Igs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parzia-

le del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione

di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni men-
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daci;

b) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo

che dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice

delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia interve-

nuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80

del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbliga-

zioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona

riuscita delle prestazioni, inviera al responsabile del procedimento una rela-

zione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima

dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto al con-

traente. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti al contraente, as-

segnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle

proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza

che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del respon-

sabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un

periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per

I'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il

contraente puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la sta-

zione appaltante si oppone, '’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente
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rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile

unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnera un termine, che,

salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il

contraente dovra eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redat-

to processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora

I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo

restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al paga-

mento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente ese-

guiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contrat-

to.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appal-

tante, il contraente dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e

allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine

assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del ter-

mine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al con-

traente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la co-

municazione della decisione assunta sara inviata al contraente nelle forme pre-

viste dal Codice e dalle norme vigenti, anche mediante posta elettronica certifi-

cata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo 1'ac-

certamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante

oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procedera

quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventa-
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rio dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere,

nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera deb-

bano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 'eventuale

riutilizzo.

2) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, del Codice dei contratti, in caso di

fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di

insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore ovvero in caso di

perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei

contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,

interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti

dalla normativa antimafia, la stazione appaltante pud proseguire il rapporto di

appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi

previsti dal d.Igs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai

lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltan-

te dovra recedere dal contratto.

3. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la

crisi o l'insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuita

aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell'impresa, non

possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisogget-

tivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei re-

quisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo

parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed eco-

nomici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile pro-

seguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla proce-
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dura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una

delle seguenti alternative modalita:

a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi

consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o societa pubbliche

nell’ambito del quadro economico dell’opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria

procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare

un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecni-

camente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte

dall’operatore economico interpellato;

¢) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell’opera;

d) propone alle autorita governative la nomina di un commissario straordina-

rio per lo svolgimento delle attivita necessarie al completamento dell’opera ai

sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli

occupazionali e contrattuali originariamente previsti, 'impresa subentrante,

ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori

anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupa-

zione.

Inoltre, le suddette disposizioni si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio

o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte all'articolo

5 comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nella sua compiuta realizza-

zione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto

o stabilito per la realizzazione dell’'opera e, comunque, pari ad almeno trenta
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giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da cal-

colarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

ART. 9 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENT!I

1) Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i,, sul valore del

contratto d’appalto verra calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari

al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni

dall’effettivo inizio dei lavori.

2) L’erogazione dell’anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo garantito almeno pari

all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi

del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'an-

ticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della ga-

ranzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione

appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione,

se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i

tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3) Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i

fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa

sempre rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato di

seguito, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da

parte del RUP.

4) 11 Contraente avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual
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volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, rag-

giunga l'importo di €.200.000,00 (euro duecentomila/00). Il certificato per il

pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra

rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

5) Ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, il termine per il pagamento rela-

tivo agli acconti del corrispettivo di appalto non puo superare i trenta giorni

decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque

entro un termine non superiore a sessanta giorni. Al raggiungimento delle con-

dizioni contrattuali per I'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, l'ese-

cutore lo comunica alla stazione appaltante. Il Direttore dei Lavori, verificato il

raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di avanzamento,

contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall'esecutore. Lad-

dove si dovesse verificare una difformita tra le valutazioni del direttore dei

lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni con-

trattuali, il direttore dei lavori, a seguito di accertamento in contraddittorio con

'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione

dello stato di avanzamento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette lo stato

di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarita contributiva

dell'impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente allo

stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua

adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la

quale procede al pagamento. L’esecutore emette fattura al momento

dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Ogni certificato di paga-

mento emesso dal RUP € annotato nel registro di contabilita.

6) La Stazione Appaltante acquisira d'ufficio, anche attraverso strumenti in-

24




formatici, il documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o

dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui & richiesto dalla legge. Ai sensi

dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,, in caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale

dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subap-

palti e cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione

appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo

delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute posso-

no essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 1'approvazio-

ne da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di

conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

7) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui

al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto

il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i

successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motiva-

tamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la sta-

zione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le re-

tribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al con-

traente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadem-

piente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

8) Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 106 comma 13 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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9) 1l pagamento della rata di saldo avverra solo previa acquisizione

dell’attestazione della congruita dell'incidenza della manodopera (cd. DURC di

congruita) ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021 art. 4 commaZ2.

L’attestazione, rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente compe-

tente, deve essere richiesta direttamente dall'impresa affidataria e dalle impre-

se subappaltatrici e deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante in occasio-

ne della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori.

10) I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai

sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

ART. 10 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1) Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod.

2) 1l contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione ap-

paltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di

Matera della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappal-

tatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato uti-

lizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con-

sentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione

del contratto.

ART. 11 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI

1) I lavori devono avere inizio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula

del presente contratto.

2) 1l tempo per l'esecuzione e fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali e

consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le

vigenti disposizioni normative.
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3) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle ope-

re, verra applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari all’ 1 per mille

(euro uno ogni mille) dell'importo netto di contratto corrispondente a €. ___

(euro ___ /_) calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice

dei contratti, tra lo 0,3 per mille e I'l per mille dell'ammontare netto contrat-

tuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammon-

tare netto contrattuale.

4) Nel caso di non ottemperanza degli obblighi di cui all’art. 47 della Legge 11

settembre 2020 n. 120, come modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n.

77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, nel limite mas-

simo del 20 per cento dell’'ammontare netto contrattuale:

a) mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del perso-

nale maschile e femminile (art.47 c.3 L.108/2021): 0,6 per mille dell'importo

di contratto per ogni giorno di ritardo;

b) mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle

norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita e

della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provve-

dimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle

offerte (art.47 c.3 bis L.108/2021): 0,6 per mille dell'importo di contratto per

ogni giorno di ritardo;

c) mancato rispetto della quota del 30% per assunzione giovani e del 5%

assunzione di personale femminile (art.47 commi. 4 e 7 L.108/2021): 0,6

per mille dell'importo di contratto per ogni punto percentuale non rispettato.

ART. 12 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
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1) Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, € ammessa la sospensione

dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni clima-

tiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la

esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determi-

nano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.

La sospensione puo essere disposta dal RUP per il tempo strettamente neces-

sario e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di

finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto

motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione,

il RUP disporra la ripresa dell’esecuzione e indichera il nuovo termine contrat-

tuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far ces-

sare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2) 11 direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di

sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei

lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane

interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere

continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3) Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei

lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente

puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appal-

tante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri deri-

vanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun

indennizzo e dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del con-

traente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
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nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni

inizialmente legittime, per le quali € sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripre-

sa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si

rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il

responsabile del procedimento ne da avviso all'ANAC.

4) Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei

lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del

D.Lgs. 50/2016 l'esecutore potra essere risarcito sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo

all'importo contrattuale 'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le

spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la per-

centuale del 6,5 per cento. Tale risultato andra diviso per il tempo contrattuale

e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previ-

sto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente

lettera;

b) la lesione dell’utile sara riconosciuta coincidente con la ritardata percezione

dell’'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231

computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata

dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno

riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchina-

ri esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal diret-
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tore dei lavori;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti

annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i

lavori nel termine fissato pud richiederne la proroga. La richiesta di proroga

deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine

contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga é resa dal responsabile

del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ri-

cevimento.

6) 1l contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna in-

dennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appal-

tante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior

tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine con-

trattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente,

soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare

completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei

lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, se-

condo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata,

una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la

sospensione temporanea non determinera prolungamento della scadenza con-

trattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale,

redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale

dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensio-

ne parziale, le opere sospese.

7) I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non
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appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal con-

traente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine

contrattuale.

8) Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione

appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, 'appaltatore pud chiede-

re il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalita previste dall’articolo

107 comma 6 del d.Igs. n.50/2016 s.m.i.

ART. 13 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se

non in caso fortuito o di forza maggiore secondo quanto previsti dall’art.11

comma 2 del D.M. 49/2018.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al diret-

tore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro

cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto

all'indennizzo.

Al fine di determinare l'’eventuale indennizzo al quale puo avere diritto

I'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presen-

za di quest’ultimo.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la

colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere.

ART. 14 - CAUZIONI E GARANZIE

1) A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il

contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i,, richiamata in premessa, per I'importo di €. . Si pre-
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cisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, il contraente ha

fruito del beneficio della riduzione del __,__% dell'importo garantito.

2) Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del Contraente, la

Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al comma

precedente, fermo restando che il contraente stesso dovra provvedere, ove non

sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione

entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3) La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato

dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4) E a carico del contraente la responsabilita di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al

riguardo. Il contraente produce, in relazione a quanto precede, polizza assicu-

rativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi

dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa in data conil

, - dalla compagnia assicuratrice “ “— con sede legale alla

Via ,n.__ - -, per un importo garantito pari all'importo net-

to di contratto corrispondente a €. (euro ) cosi

come previsto nel bando di gara e/o lettera d’'invito, a garanzia dei danni even-

tualmente derivanti dall’esecuzione, ed €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00)

per quanto attiene la responsabilita civile verso terzi.

ART. 15 - SUBAPPALTO
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1) L'affidamento in subappalto e subordinato al rispetto delle disposizioni di

cui all'art. 105 del d.gs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovra essere autorizzato dalla

Stazione appaltante. Il subappalto é il contratto con il quale 'appaltatore affida

a terzi 'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contrat-

to di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad

oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono 1'im-

piego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle presta-

zioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del

costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'im-

porto del contratto. A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106,

comma 1, lettera d), il contratto non puo essere ceduto, non puo essere affidata

a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del con-

tratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al

complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di mano-

dopera; pertanto le lavorazioni afferenti la categoria prevalente del pre-

sente affidamento non possono essere subappaltate oltre il limite del

49,99%.

2) I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i

lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante

purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a

suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80:

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i
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servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappal-

tare;

3) La stazione appaltante non pone soglie all'affidatario per 1'eventuale su-

bappalto relativo all'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o

componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tec-

nica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11

del d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i.

4) 11 contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del

contratto di subappalto.

ART. 16 - PIANI DI SICUREZZA

1) Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di preven-

zione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.Igs. 81/2008 e

s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui € chia-

mato ad operare.

2) Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vi-

genti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in

materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la

sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 17 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI

1) Il contraente & obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e

concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il set-

tore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato

dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu
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rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia

strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto o della concessione

svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di re-

golarita contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del su-

bappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'ese-

cuzione del contratto, la stazione appaltante tratterra dal certificato di paga-

mento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento

diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sara operata una

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in

sede di liquidazione finale, dopo 1'approvazione da parte della stazione appal-

tante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del

documento unico di regolarita contributiva.

ART. 18 - SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO

1) 1l contratto pubblico e soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di confor-

mita per i servizi e per le forniture, per certificare che I'oggetto del contratto in

termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e quali-

tative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pat-

tuizioni contrattuali.

2) 1l collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei
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lavori, salvi i casi di particolare complessita dell’opera da collaudare, previsti

dal Codice dei contratti, in cui il termine pud essere elevato sino ad un anno.

3) Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2

del d.1gs. 50/2016 e s.m.i.,, non ritenga necessario conferire I'incarico di collau-

do, si dara luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato

di regolare esecuzione € emesso dal direttore dei lavori ed & confermato dal

responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. 1l contraente, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di

collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di ri-

scontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto neces-

sario al collaudo statico.

5. Rimarra a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti

del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, 1'organo di collau-

do potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, de-

ducendo la spesa dal residuo credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della

stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze

riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collau-

do rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate

dalla rata di saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e 1'esecuzione, difetti e mancanze

nell'esecuzione o eccedenza su quanto € stato autorizzato ed approvato valgo-

no le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. 1l certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al
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contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della fir-

ma egli puo aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle opera-

zioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'orga-

no di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle

singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le

proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportu-

no di eseguire.

ART. 19 - RISERVE E CONTROVERSIE

La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sara definita secondo

la disciplina adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del

D.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente

contratto sara risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bona-

rio ovvero di inutile decorso del termine per 'accettazione, puo instaurare un

contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Il Foro competente ed esclusivo € quello di Matera (MT).

ART. 20 - ONERI DIVERSI

Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,, il contraente

si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica inter-

venuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli or-

ganismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subap-
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paltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denun-

zia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e

antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

ART. 21 - NORME FINALI

Il presente contratto é soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i be-

nefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i. e la registra-

zione in misura fissa ai sensi del DPR 131/86;

Tutte le imposte e tasse relative al presente contratto saranno versate con

modalita telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il soft-

ware UniMod. Il contratto sara prodotto all’agenzia dell’Entrate tramite la

piattaforma Sister.

ART. 22 - ALLEGATI

1) I seguenti documenti, debitamente sottoscritti dalle parti, anche se non ma-

terialmente allegati al presente contratto ne formano parte integrante e so-

stanziale:

All (RO) : ELENCO ELABORATI

All (R1) : RELAZIONE GENERALE

All.  (R2) : RELAZIONE GEOLOGICA

All. (R3) : RELAZIONE GEOTECNICA

All (R4) : RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE

All (R5) : TABULATI DI CALCOLO

All. (R6) : PIANO DI MANUTENZIONE

All (R7) : PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

All (R8) : LAYOUT DI CANTIERE

All (R9) : RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
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All

(R10)

: ELENCO PREZZI UNITARI - ANALISI NUOVI PREZZI

All. (R11) : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

All. (R12) : STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

All. (R13) : QUADRO ECONOMICO

All (R14) : CRONOPROGRAMMA

All. (R15) : CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

All. (R16) : SCHEMA DI CONTRATTO

All. (IT1) : INQUADRAMENTO TERRITORIALE

All (SF1) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI FATTO: PIANO INTERRATO

All. (SF2) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI FATTO: PIANO TERRA

All. (SF3) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI FATTO: PIANO PRIMO

All. (SF4) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI FATTO: PIANO SOTTOTETTO

All (SF5) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI FATTO: PIANO COPERTURA

All. (SF6) : PROSPETTI STATO DI FATTO

All. (SF7) : SEZIONISTATO DI FATTO

All. (SF8) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI FATTO: PIANO INTERRATO

All (SF9) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI FATTO: SPICCATO PIANO
INTERRATO

All.  (SF10) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI FATTO: PIANO TERRA

All.  (SF11) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI FATTO: PIANO PRIMO

All.  (SF12) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI FATTO: SOTTOTETTO

All.  (SF13) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI FATTO: PIANTA COPERTURA

All. (SP1) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI PROGETTO: PIANO TERRA

All (SP2) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI PROGETTO: PIANO PRIMO
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All (SP3) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI PROGETTO: SOTTOTETTO

All (SP4) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI PROGETTO: PIANO

COPERTURA

All (SP5) : PROSPETTI STATO DI PROGETTO

All (SP6) : SEZIONISTATO DI PROGETTO

All (SP7) : PIANTA ARCHITETTONICA GIALLI E ROSSI

All. (SP8) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI PROGETTO: PIANO TERRA

All (SP9) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI PROGETTO: PIANO PRIMO

All. (SP10) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI PROGETTO: SOTTOTETTO

All.  (SP11) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI PROGETTO: PIANO COPERTURA

All.  (SP12) : NUMERAZIONE ELEMENTI MURARI

All.  (SP13) : PARTICOLARIINTERVENTI DI RINFORZO DELLE MURATURE

All. (SP14) : DETTAGLIO NODI

Le polizze di garanzia;

2) L’appalto viene concesso dal Comune di Ferrandina ed accettato dal Con-

traente sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e

modalita di cui ai seguenti ulteriori documenti: Piano operativo di sicurezza

redatto dall’Appaltatore; Bando di gara e/o Lettera di invito .

3) Tutti i suddetti documenti e Piani di Sicurezza, menzionati nel presente arti-

colo, unitamente alla citata deliberazione di G.C. n.__/__, sottoscritti dalle parti

per integrale conoscenza ed accettazione, sono depositati agli atti dell’Ente in

quanto necessari all’esecuzione dell’opera.

4) Le parti mi dichiarano di conoscere il “Regolamento recante il Capitolato

Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, adottato con D.M. LL. PP. n. 145 del

19.04.2000 per la parte applicabile, il D.P.R. 25.10.2010, n. 207 per la parte
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applicabile, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.M. 49/2018.

ART. 23 - INCOMPATIBILITA EX DIPENDENTI COMUNALI

L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi

dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso con-

tratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito

incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiu-

dicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 24 - NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORIE/O

DIPENDENTI DELL’APPALTATORE

L’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del

codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ferrandina, che dichia-

ra di conoscere per averne ricevuto copia dinanzi a me in data odierna, appro-

vato con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2012. La violazione degli obbli-

ghi di comportamento comportera per I’Amministrazione la facolta di risolvere

il contratto, qualora in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia

ritenuta grave.

ART. 24 - PATTO D'INTEGRITA'

L’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del

patto d’integrita, approvato con deliberazione di G.C. n. 44 del 11.04.2019, che

dichiara di conoscere per essere allegato al presente contratto.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 ed in relazione

alle informazioni di cui si entrera in possesso, ai fini della tutela delle persone e
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altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto

segue.

Finalita del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per

il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui

all'oggetto del contratto.

Modalita del Trattamento: Le modalita con le quali verranno trattati i dati

personali contemplano in dettaglio le seguenti operazioni: trattamento

informatico.

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalita di cui al punto 1 &

obbligatorio.

Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno saranno comunicati

nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del

D.Lgs.n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali ¢ il

Comune di Ferrandina, in persona del legale rappresentante Sindaco pro

tempore.

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme di cui al

capitolato speciale d'appalto - che viene allegato al presente avviso per farne

parte integrante e sostanziale - ed alle disposizioni legislative e regolamentari

vigenti in materia.

Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in

modalita elettronica, & stato redatto da me Segretario Comunale con l'ausilio di

persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti

informatici, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano

conforme alla loro volonta e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con
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me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. s),

del D.Lgs. n. 82/2005, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e

degli allegati per averne gia presa cognizione.

lo sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati

dalle parti sono validi. Il presente atto consta din. __ ( ) pagine intere a

video e quanto della necessaria alle sottoscrizioni, oltre 1'allegato

protocollo di legalita.

COMUNE DI FERRANDINA - RESPONSABILE AREA 'V -

F.to: geom. Marco PANTONE

Impresa

F.to: Sig,

Le parti hanno apposto la loro firma digitale di cui, ai sensi dell’art. 25 del

D.Lgs. 80/2005 e successive modifiche ed integrazioni, e io sottoscritto Segre-

tario Generale - Ufficiale Rogante ne attesto 'autenticazione poiché le stesse

sono state apposte in mia presenza, previo accertamento della identita perso-

nale delle parti e della validita del certificato elettronico. Infine, provvedo ad

apporre personalmente la mia firma digitale a chiusura del presente atto. ==

Il Segretario Generale - Ufficiale Rogante

F.to: Dott. Cosimo BASILE
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COMUNE DI FERRANDINA

Provincia di Matera

PATTO DI INTEGRITA

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

II Comune di Ferrandina in persona del Responsabile dell’Area

E

L’Operatore Economico, come sopra generalizzato

Premesso che:

- il settore dei “contratti pubblici” &, per sua stessa natura e caratterizzazione,

uno dei maggiormente sottoposti alle ingerenze ed alle pressioni della

criminalita comune ed organizzata, da sempre fortemente collegate a

fenomeni corruttivi e di cattiva gestione della cosa pubblica; risulta

indispensabile, pertanto, che gli attori operanti in tale settore si impegnino ad

un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi alla violazione

dei fondamentali canoni di giustizia posti a presidio dell’ambito di riferimento;

- come sancito anche dai piu importanti e recenti pronunciamenti

giurisprudenziali, ancor prima che alla corretta esecuzione del contratto

pubblico, € opportuno indirizzare le condotte delle parti coinvolte ai valori di

reciproca lealta e correttezza;

- € pertanto essenziale che all’attivita prevista ed operante su di un piano

normativo quale quello attinto dalle disposizioni della L. n. 190/2012, si

affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa, facente

leva su strumenti di carattere pattizio volti a responsabilizzare in uno gli

operatori economici ed i dipendenti pubblici nonché a rafforzare gli impegni

alla legalita, correttezza e trasparenza mediante strumenti di salvaguardia ad
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effetti sanzionatori, destinati a trovare applicazione nelle ipotesi di violazione

degli obblighi assunti dai contraenti;

- la centralita del sistema legato alla pubblica contrattazione nelle strategie di

contrasto alla corruzione in chiave preventiva é stata rimarcata da un primo

protocollo d’intesa siglato il 28 Maggio 2015 tra ’ANAC e la Corte dei Conti con

I'obiettivo di rafforzare la collaborazione inter-istituzionale e vieppiu

implementata da un nuovo protocollo d’intesa relativo ai contratti secretati di

cui agli artt. 162 comma 5 e 213, comma 3, lett. a), del nuovo Codice dei

Contratti Pubblici e sottoscritto dai medesimi contraenti in data 1 Febbraio

2017;

- I'implementazione di siffatto strumento pattizio & altresi indifferibile in

sintonia con quanto previsto in prima istanza dalle Linee Guida e dalle Intese

sottoscritte il 15 luglio 2014 per 'avvio di un circuito stabile e collaborativo

tra ANAC- Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di

corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, e, da ultimo, dalle

recentissime Linee Guida siglate tra 'ANAC ed il Ministero dell’Interno il 16

Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. “misure straordinarie di gestione, sostegno e

monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e

antimafia” di cui all’art. 32 del D.L.n. 90/2014;

- la predisposizione di apposite condizioni di contratto regolanti le condotte

delle parti coinvolte nella pubblica contrattazione & dettata dalla volonta del

Comune di Ferrandina di lanciare un segnale forte e decisivo in tema di tutela

della legalita e lotta contro ogni forma di violazione della stessa.

Considerato che tra le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione
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della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021, approvato con delibera di

Giunta Comunale n. 5 del 24.01.2019, e prevista l'adozione d31 “Patto

d’integrita” al fine di attivare strumenti sempre piu idonei di prevenzione e

contrasto alla corruzione;

Visti:

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante “Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica

amministrazione”;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza

dall’Autorita Nazionale Anticorruzione ed approvato con Delibera CiVIT n.

72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.: da

ultimo, ’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato

con Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 con il quale &

stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei

dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;

- il Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Ferrandina;

- l'art. 32 del D. L. n. 90/2014, con il quale sono state introdotte misure

straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito

della prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente

dell'ANAC e al Prefetto competente;

- le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorita nazionale

Anticorruzione con Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014;

- le Linee Guida siglate tra 'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16 Ottobre
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2018 e riguardanti le c.d. “Misure straordinarie di gestione, sostegno e

monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e

antimafia” di cui all’art. 32 del D.L. n. 90/2014;

- il comma 17 dell’art. 1 della Legge 190/2012, il quale prevede espressamente

la possibilita di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole

di rispetto della legalita, la cui inosservanza pu0 essere sanzionata con

'esclusione dalla gara;

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

SI SANCISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Patto di Integrita stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra il

Comune di Ferrandina e l'operatore economico a conformare i propri

comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza nonché

I'espresso impegno a contrastare pratiche corruttive, concussive o comunque

tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa

nell’ambito della procedura in oggetto. A presidio di tali principi & posta una

serie puntuale di obblighi il cui inadempimento comporta l'irrogazione di

provvedimenti sanzionatori, come previsti e disciplinati dall’art. 5 del presente

Patto.

I personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di

Ferrandina e dell'operatore economico impiegati ad ogni livello nel

procedimento di gara e nell’esecuzione del contratto, sono consapevoli del

presente Patto d’Integrita, il cui spirito condividono pienamente, degli obblighi

in esso contenuti nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di
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mancato rispetto dello stesso. Le parti vigilano affinché gli impegni

sopraindicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio

dei compiti loro assegnati.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

I presente Patto di Integrita regola i comportamenti degli operatori

economici, dei dipendenti del comune di Ferrandina nell’ambito delle

procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture

di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Il medesimo ¢& allegato alla documentazione di ogni gara bandita dal Comune

di Ferrandina di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Patto é altresi allegato ad ogni contratto/convenzione stipulati con il

comune di Ferrandina, dai quali viene espressamente richiamato, cosi da

formarne parte integrante e sostanziale.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, € richiesta, nei modi

previsti dalla lex specialis di gara, un'apposita dichiarazione di accettazione

del presente Patto di Integrita da parte del legale rappresentante

dell'operatore economico.

Non si procede alla sottoscrizione del presente Patto di integrita in caso di

affidamenti tramite il mercato elettronico, verificata I'avvenuta sottoscrizione

di Patto di integrita cui i soggetti abilitati al detto mercato siano tenuti.

Rimangono esclusi dalla sottoscrizione del Patto di integrita tutti gli

affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 5.000,00.

Articolo 3 - Obblighi degli operatori economici

L’operatore economico si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrita,
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Clausolan. 1

Dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente

Patto d’Integrita che qui sono integralmente riportate e di accettarne

incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'impresa si impegna, inoltre, a

segnalare al Comune di Ferrandina qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita

o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del

contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa

influenzare le decisioni di gara o di contratto.

Clausolan. 2

Denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto e dai benefici,

alle Forze di Polizia o all'Autorita Giudiziaria ogni tentativo di estorsione,

intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma

esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti

la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per

indirizzare 1'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese

terze, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con facolta

dell'’Amministrazione di recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria

ove venga acclarata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di

un'accertata collaborazione con 1'Autorita Giudiziaria, cosi come previsto dalla

vigente normativa.

Clausolan. 3

Dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorita giudiziaria di

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei

confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. ===
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Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del

contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del

contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.,, ogni qualvolta nei confronti di

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

Clausolan. 4

Segnalare alla Prefettura di Matera I'avvenuta formalizzazione della denuncia

di cui alla precedente clausola n. 2.

Clausolan. 5

Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare la clausola espressa che

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o

subcontratto, I'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I del

D.Lgs. n. 159/2011 o informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e

successive mm. e ii..

Clausolan. 6

Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare che qualora il contratto sia

stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sara

applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva

successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore delle prestazioni

fino a quel momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante

automatica detrazione, da parte del Comune di Ferrandina, del relativo

importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione
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utile e fermo e impregiudicato il maggior danno.

Clausolan. 7

Dichiarare di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato

inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della

sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausolan. 8

Dichiarare che le offerte sono improntate a serietd, integrita, indipendenza e

segretezza, impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di

lealta, trasparenza e correttezza, e a non accordarsi con altri partecipanti alla

gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

Clausolan.9

Dichiarare di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si impegna ad

avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni

qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine

sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318

c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-

bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausolan. 10

Di prendere atto ed accettare che qualora il Comune di Ferrandina, in veste di

stazione appaltante, accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione
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di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le

imprese verranno escluse, dandone comunicazione all'Autorita di Vigilanza.

Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica,

ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. m del D.Lgs. n. 50/20196 seguenti circostanze

sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da

sole:

- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali

da parte delle imprese partecipanti;

utilizzazione anche in parte dello stesso personale;

- rapporto di coniugio o vincoli di parentela e affinita tra coloro che ricoprono

cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti.

Clausolan. 11

Rispettare 1'obbligo di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze

di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,

ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in

danno dello Stato o della Comunita che incidono sulla moralita professionale; e

comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,

per uno o piu reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati

all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

L’'impresa dichiara inoltre le sentenze per le quali abbia beneficiato della non

menzione fatta eccezione per le condanne nei seguenti casi:

- quando il reato € stato depenalizzato;

- condanne per cui e intervenuta la riabilitazione;
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- il reato € stato dichiarato estinto dopo la condanna;

- revoca della condanna medesima.

Clausolan. 12

Assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di

assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'appalto. Qualora la

sottoscritta impresa non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata

legge il contratto é risolto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni relative all'appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.

Clausolan. 13

L'amministrazione e l'operatore economico s’'impegnano a trattare i dati

contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per

'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in

materia.

Clausola n. 14

Dichiarare di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a

stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati al

fine di condizionare le modalita di scelta del contraente da parte del Comune

di Ferrandina.

Clausolan. 15

Dichiarare in fase di presentazione dell'offerta, ai fini della corretta

applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii,,

I'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nei casi ivi

indicati, con ex dipendenti del Comune di Ferrandina nonché I'impegno a non
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costituire rapporti di lavoro nei medesimi casi per tutta la durata del contratto

e sino alla concorrenza di anni tre dalla cessazione dal servizio dei suddetti

dipendenti.

L’operatore economico prende atto e accetta che la violazione di tutti gli

impegni assunti con il presente Patto di Integrita comporta I'applicazione delle

sanzioni di cui all’art. 5.

Nelle fasi successive all’aggiudicazione i predetti obblighi si intendono riferiti

all’aggiudicatario, il quale avra l'onere di pretenderne il rispetto anche dai

propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli

obblighi di cui al presente Patto dovra essere inserita nei contratti stipulati

dall’aggiudicatario con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del

contratto tra la Stazione Appaltante e 'aggiudicatario.

Articolo 4 - Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrita,

a) conformare la propria condotta ai principi di lealta, trasparenza e

correttezza;

b) attivare le procedure sanzionatorie di legge nei confronti del personale che

non conformi il proprio operato ai principi richiamati al precedente punto ed

alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti

pubblici e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di

Ferrandina;

c) avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni

qualvolta nei confronti dell’operatore economico, dell'imprenditore, del

direttore tecnico e/o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, sia stata
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disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, di cui la Stazione

Appaltante sia venuta legalmente a conoscenza, per taluno dei delitti di cui agli

artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346

bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale.

d) rendere pubblici ed accessibili i dati riguardanti la procedura e

'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

L’esercizio della potesta risolutoria, qualora ne ricorrano i casi, € esercitato

dalla Stazione Appaltante ed e subordinato alla previa determinazione

dell’Autorita Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta la comunicazione da parte della

Stazione Appaltante della volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola

risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita

Nazionale Anticorruzione che potra valutare se, in alternativa all’ipotesi

risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto

contrattuale tra Stazione Appaltante ed operatore economico aggiudicatario,

alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014.

Articolo 5 - Sanzioni

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarita della dichiarazione di

accettazione del presente patto di integrita, resa secondo le prescrizioni della

lex specialis di gara, si applica I'articolo 83 del Codice dei contratti.

L’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Operatore economico anche

di una sola delle prescrizioni indicate del presente Patto comporta, oltre alla

segnalazione agli Organi competenti, I'applicazione, previa contestazione

scritta, delle seguenti sanzioni:
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- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione

provvisoria a garanzia della serieta dell’offerta, se la violazione e accertata

nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto ed impregiudicata la

prova dell’esistenza di un danno maggiore;

- revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria se la

violazione e accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma

precedente alla stipula del contratto impregiudicata la prova dell’esistenza di

un danno maggiore.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrita

durante I'esecuzione del contratto comportera per I'aggiudicatario, 'addebito

di una somma pari ad 10% calcolata sul valore posto a base di gara per danno

arrecato al Comune di Ferrandina, impregiudicata la prova dell’esistenza di un

danno maggiore.

In ogni caso, il mancato rispetto delle clausole del presente patto comportera

inoltre, I'esclusione della suddetta impresa dalle gare indette dal Comune di

Ferrandina per 3 (tre) anni.

Articolo 6 - Durata

Il presente Patto di Integrita e le relative penali applicabili resteranno in

vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del

contratto/convenzione in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di

garanzia di quanto fornito e/o fino all’emissione del certificato di regolare

esecuzione o del certificato di collaudo.

Articolo 7 - Norma finale

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente

Patto d’integrita tra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra i concorrenti
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stessi sara risolta dall’Autorita Giudiziaria competente secondo i criteri di

legge.
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