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QUADRO TECNICO ECONOMICO 1° STRALCIO

Quadro economico progetto unificato definitivo ed esecutivo - 1° Stralcio

A LAVORI
dicui 1) Importo lavori a misura 2023 036,37
2) Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 48 945,44
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (1+2) 2023 036,37
Totale lavori (1+2) 2071 981,81
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) Lavori in economia al netto di IVA previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
dicui fattura -
2) Allacciamenti a pubblici servizi 2 000,00
3) Imprevisti 4 656,91
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi -
5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi -
6) Accantonamento di cui all' art.106 (adeguamento dei prezzi) -
7) Spese per pubblicita e contributo ANAC 2 260,00
8) Polizze assicurative del dipendente -
9) Spese connesse all' attuazione dell' appalto -
al) Spese tecniche per Rilievi -
a2) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di
laboratorio)+Relazione geologica -
b1) Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicuregza in fase di progettazione -
b2) Spese tecniche relative alla direzione lavori, coordinamento in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita,
liguidazione e assistenza ai collandi 73 597,13
¢) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 17 436.88
personale dipendente >
¢) Eventuali spese per commissioni gindicatrici 4 500,00
) Veerifiche tecniche previste dal capitolato speciale d' appalto, incluse le spese per le verifica e validazione ordinate dal direttore
dei lavori di cui all' art. 148, comma 4, del DPR 207/2010+SCILA VIGILI DEL. FUOCO 400,00
) Spese per collaudi ( collaudo tecnico amministrativo, collando statico ed altri eventnali collandi specialistici) 14 560,00
h) IV A ¢ oneri spese tecniche connesse all appalto 20 384,57
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 130 878,58
10) IVA importo lavori (10%) 207 198,18
11) IVA sulle forniture dei lavori (22%) -
12) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della S.A. (22%) 1 024,52
Totale somme a disposizione ( somma da 1 a 12) 348 018,19
C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALL' OPERA (CON IVA) -
Totale forniture -
COSTO (A+ B+ C) 2 420 000,00
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