s Finanziato
W dall’'Unione europea
e NextGenerationEU
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

PROVINCIA DI
MATERA

PROGETTO UNIFICATO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e
manutenzione straordinaria finalizzati a garantire I'agibilita e il diritto allo studio
del liceo umanistico/musicale/coreutico “Pitagora” di Montalbano Jonico (MT).
C.U.P.: H31B21002120001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Tagliente

SCHEMA DI CONTRATTO

ELABORATO 8.N
REDATTO DA:

C OV IN G sun

SERVIZI DI INGEGNERIA E COSTRUZIONI

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Paolo Montanari

| PROGETTISTI

Ing. Veronica Radogna Ing. Saverio Vizzo



REPUBBLICA ITALIANA

Contratto d'appalto per I’esecuzione dei lavori di ======== .
*kkhkkkkikkkhkkhkkkikkk

L’anno duemila======== | il giorno ======== del mese di ========, in

Matera e nella Sede dell’Amministrazione Provinciale, innanzi a me,

, Segretario Generale della Provincia di Matera,

autorizzato al rogito dei contratti in cui ¢ parte I’Ente ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000,
SONO PRESENTI

, hato a il , il quale

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse delLA
PROVINCIA DI MATERA (codice fiscale 80000970774), con sede legale
in Matera alla via Ridola n.60, che legalmente rappresenta a norma del
D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto in qualita di Dirigente del Settore

, Qiusta Decreto Prot. n. . del

, di seguito nel presente atto denominato semplicemente

"stazione appaltante™;

ED
il sig. ========, nato a ======== || ======== ¢ residente in ========
alla via ========, nella sua qualita di ======== e legale rappresentante
della Impresa “========", con sede legale in ======== alla via

nel Repertorio Economico Amministrativo: ========; che agisce quale



impresa appaltatrice in forma singola;

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese)

capogruppo mandataria della Associazione Temporanea di Imprese costituita

con atto ======== dal dott. ======== Notaio in ======== Rep.

di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;
si conviene e si stipula quanto segue.
lo Segretario Generale sono certa della identita personale, qualifica e poteri

dei costituiti, aventi i requisiti di legge.

PREMESSO:

1. Che con determinazione dirigenziale DSG n. ======== del ========
(n.Det.Set. ======== del ========) ¢ stato:

a)- approvato il progetto esecutivo, redatto da ========, relativo ai lavori
di ========, con il quadro economico sotto riportato:

A)- Lavori: Euro ======== cosli distinti:

Al)- Lavori a misura a base d'asta (soggetti a ribasso): Euro ========;,
A2)- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro ========;

B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione: Euro ========;



C)- Totale complessivo: Euro ========;

b) - stabilito di procedere all’appalto dei suddetti lavori mediante procedura
======== (artt. ======== del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., nel
seguito “Codice dei contratti”), con il criterio di aggiudicazione del prezzo
pitl basso (art. 95, comma 4 - lett.a), del “Codice dei contratti”’) e con
I’esclusione automatica (art.97, comma 8, del “Codice dei contratti”’) delle
offerte aventi ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (art.97, comma
2, del “Codice dei contratti”), nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parita di trattamento, previa consultazione di almeno n.
======== operatori economici iscritti nell’elenco, sempre aperto, in

possesso dell’ Amministrazione comunale.

2. Che e stato dato avvio alla procedura negoziata/aperta con lettera di

invito/bando Prot. ======== del ========,

3. Che, esperita la procedura ======== nelle sedute del ======== ¢
======== con Determinazione dirigenziale DSG n. ======== (el
======== (n.DetSet ======== del ========) sono stati approvati i

relativi verbali, aggiudicando in via definitiva, previa verifica del possesso

dei prescritti requisiti, l'appalto dei lavori in oggetto alla Impresa

“========"" con sede legale in ======== verso corrispettivo complessivo
di Euro ======== cosi distinto:

a)- Euro ======== per lavori a misura al netto del ribasso, offerto ed
accettato, del ======== percento sull'importo a base dasta di euro
b)- Euro ======== per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

nonché sono stati definiti i termini contrattuali per 1’affidamento dei lavori,



ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

TUTTO CIO’ PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO.

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, 1’appalto per I’esecuzione dei lavori di ========| la cui descrizione
sommaria ¢ riportata all’art. ======== del Capitolato speciale di appalto.
L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al
presente contratto e di cui ai sotto elencati atti che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione:

a)- il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile
2000, n.145, -nel testo ancora vigente-;

b)- i seguenti elaborati del progetto esecutivo, approvato con determinazione

1)- Capitolato Speciale di appalto;

2)- Relazioni tecniche: (elencare);

3)- Elaborati grafici: (elencare);

4)- Elenco prezzi;

5)- Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’Art. 100 del D.Lgs.
09/04/2008 n. 81;

6)- Cronoprogramma;

Gli elaborati progettuali di cui alla lettera b) costituiscono parte integrante
del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegati e, come

risulta dall’allegato attestato rilasciato dal ======== in data ========, gia



sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti
dell’Ufficio Tecnico Comunale. Inoltre, come risulta dallo stesso suddetto
attestato, gli elaborati di cui ai numeri 1),4),6) sono stati assoggettati a bollo
sin dall’origine, come previsto dall’art.2 della Tariffa (Allegato A, Parte I)
allegata al D.P.R. n.642/1972.

Cosi come previsto dall’art.32 -comma 14 bis- del “Codice dei contratti”,
costituisce parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non
materialmente allegato, il Computo metrico estimativo del progetto
esecutivo come sopra approvato. Come risulta dall’allegato attestato
rilasciato dal ======== |n data ========, anche tale elaborato
progettuale, gia sottoscritto dalle parti per integrale accettazione, €
depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Inoltre, I’appaltatore si impegna all’osservanza della disciplina di cui al
“Codice dei contratti” (D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.) ed al D.P.R.
n.207 del 05/10/2010, nei limiti della sua applicabilita.

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a)- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento € il

ART. 2- VALORE DEL CONTRATTO.

1. L’importo contrattuale ammonta ad Euro ========, cosi distinto:
a)- Euro ======== per lavori veri e propri;
b)- Euro ======== per oneri per ’attuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’lLV.A. ed ¢ fatta salva la



liquidazione finale.

3. 1l contratto ¢ stipulato “a misura”, per cui il corrispettivo contrattuale
viene determinato applicando alle unita di misura delle singole parti del
lavoro esequito i prezzi unitari dedotti in contratto (art.3, comma 1, lettera
eeeee) del “Codice dei contratti’).

ART. 3- REVISIONE PREZZI.

Al sensi dell’art. 29 del D.L. 4/2022, fino al 31 dicembre 2023, al fine di
incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus
COVID-19, si applicano le seguenti condizioni:

a. clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera
a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo
restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo
comma 1,

b. in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali
da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione
appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento
rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche
tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo.
In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il cinque per cento e comungue in misura pari all’80
per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.
L’Istituto nazionale di statistica procedera alla rilevazione della variazione
dei prezzi dei materiali di costruzione entro il 31 marzo e 30 settembre di
ciascun anno.

In caso di compensazione, si applica la percentuale di variazione che eccede
il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui
al comma 2 dell’art. 29 del D.L. 4/2022 e nelle quantita accertate dal

direttore dei lavori.



Si escludono espressamente dalla compensazione i lavori contabilizzati
nell’anno solare di presentazione dell’offerta e si stabilisce che la
compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed ¢ da calcolarsi al netto
delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

ART. 4- TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI.

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre ======== giorni dalla data del
presente contratto, previa convocazione dell’appaltatore.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni
======== naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori é
applicata una penale pari allo ======== per mille dell’importo contrattuale.
4. La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 3 e con
le modalita previste dal Capitolato Speciale di appalto, trova applicazione
anche in caso di: ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla
D.L. per la consegna degli stessi; ritardo nell’inizio dei lavori per mancata
consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore;
ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto
alla data fissata dalla D.L.; ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla D.L.
per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura
complessiva della penale non puo superare il ======== percento
dell’importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.



ART. 5 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori in
tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i1 lavori procedano utilmente a regola d’arte, compresa la
necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi
previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di
necessita o di pubblico interesse, tra cui I’interruzione di finanziamenti per
esigenze di finanza pubblica. Se i periodi di sospensione superano un quarto
della durata complessiva prevista per ’esecuzione dei lavori stessi, o
comunque quando superino sei mesi complessivi, 1’appaltatore puo
richiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone, I’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In
ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non
spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

3. La sospensione € disposta per il tempo necessario. Cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale.

4. Le parti convengono che, in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori
disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107
del Codice dei Contratti, il risarcimento dovuto all’appaltatore a titolo di
penale sia quantificato sulla base dei criteri indicati all’articolo 10 comma 2
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 7

marzo 2018.



ART. 6- ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato
Speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza
del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico
dell’appaltatore le spese per:

a)- ’impianto, la manutenzione e 1’illuminazione dei cantieri;

b)- il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

C)- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena
e perfetta dei lavori;

d)- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del
certificato di collaudo;

e)- le vie di accesso al cantiere;

f)- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
per la direzione dei lavori;

g)- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
I’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h)- la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del
certificato di collaudo.

3. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere
e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in



rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il
diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L appaltatore ¢
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza
di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione
o nell’impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 20.

ART. 7- CONTABILITA DEI LAVORI.

1. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni
vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura € effettuata attraverso la registrazione
delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in
apposito documento, con le modalita previste dal Capitolato Speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita
rilevate per 1 prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;
tuttavia se 1’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure



in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura si procede secondo le relative speciali
disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti
per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che é quello contrattuale
prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di
gara.

ART. 8- VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede
e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto
delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei
contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla
base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina
di cui all’articolo 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

ART. 9- PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, ¢ dovuta
all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al ========
percento dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro ======== giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori accertato dal RUP, con le modalita, nei termini e alle condizioni
del Capitolato Speciale di appalto.

2. All’appaltatore verranno corrisposti 1 pagamenti in acconto, alle



condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale di
appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al
netto della ritenuta dello ======== percento di cui all’articolo 30, comma
5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell’importo delle rate di
acconto precedenti, non inferiore ad Euro ========,

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti
dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a)- non puo essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza
tra I’importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore
al ======== percento dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso
I’importo residuo ¢ liquidato col conto finale.

b)- se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a ========
giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili
al medesimo, 1’appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla
redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente
spettante all'impresa in forza del presente contratto é effettuato dopo
I’ultimazione dei lavori ¢ la redazione del conto finale entro ========
giorni dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione
di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una



garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei
contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato
dell'l.V.A. allaliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di
interesse applicato al periodo di due anni;

- efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni
dopo I'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio;

- prestata con atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o con polizza fidejussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

7. In ogni caso se il pagamento € superiore a 10.000,00
(diecimilavirgolazerozero) euro, esso € subordinato alla verifica che il
destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a)- tutti 1 movimenti finanziari relativi all’intervento a favore
dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all’intervento, devono avvenire mediante conto corrente
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento
giuridico quale idoneo alla tracciabilita;

b)- ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1,

comma 2;



c)- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto
articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d)- la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ¢) costituisce
causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato
Speciale di appalto;

e)- le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente
riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al
presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli
senza necessita di declaratoria.

9. Sull’importo di ogni certificato di pagamento ¢ operata la trattenuta di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di
graduale recupero della medesima.

ART. 10- RITARDO NEI PAGAMENT]I.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei
relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale di
appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura,
con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale di appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga ======== dell'importo netto contrattuale,
I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il

giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.



ART. 11- COLLAUDO E GRATUITA MANUTENZIONE.

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro ======== mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine,
il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto
formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto
fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella
facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o
di tutte le opere ultimate.

ART. 12- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante
semplice lettera raccomandata con messa in mora di ======== giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a)- nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b)- in tutti gli astri casi previsti dagli artt. ======== e ======== (el
Capitolato Speciale di appalto.

m)- per ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale di appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza

dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o



dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
ART. 13- CONTROVERSIE.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso
tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un
tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando
all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro ======== giorni dalla
apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario
sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 é esperibile a condizione che il
responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve,
riconosca:

a)- che gueste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per
le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106
del Codice dei contratti;

b)- che il loro importo non sia superiore al ======== percento dell’importo
contrattuale.

3. La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento
dell’emissione del certificato di collaudo.

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del
Codice dei contratti.

5. Ove non si proceda all’accordo bonario e 1’appaltatore confermi le riserve,

la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto



sono devolute all’autorita giudiziaria competente del Foro di Matera ed ¢
esclusa la competenza arbitrale.

ART. 14- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore é altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la
stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura
previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini
retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81
del 2008, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, ¢ stato acquisito il Durc
On Line Prot. ======== in data ======== con scadenza validita in data

6. Le parti danno atto che I'appaltatore ha dichiarato in sede di gara, ai sensi

dell’art.17 della Legge n. 68/1999, di non essere soggetto all'ottemperanza



degli obblighi di cui alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (oppure, in alternativa) di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

ART. 15- SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL
CANTIERE.

1. L'appaltatore, come risulta dall’allegato attestato rilasciato dal ========,
in data ======== ha depositato presso la stazione appaltante:

a)- il documento di valutazione dei rischi, di cui agli articoli 28 e 29 del
D.Lgs. n.81/2008, con riferimento allo specifico cantiere; la dichiarazione
relativa all’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti; la dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;

b)- (eventualmente) proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
allegato al progetto;

C)- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi dell’art.131 - comma 2, lettera c) -
del “Codice dei contratti, dell’art.89 - comma 1, lettera h) - del D.Lgs.
n.81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV di tale ultimo D.Lgs..

I documenti di cui alle lettere b) e c), gia sottoscritti dalle parti per integrale
accettazione nonché depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale,
s’intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non
materialmente allegati.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la



sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui
al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i
processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione
del contratto in suo danno.

ART. 16- ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN
MATERIA PENALE.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in
relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del
citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2 Ai fini del comma 1, ¢ stata accertata I’idonea iscrizione dell’appaltatore
nella “white list” tenuta dalla Banca Dati Nazionale Antimafia, per le

categorie merceologiche "========" ¢ "========" dalla data del

(oppure)

1. Ai sensi della normativa in materia di documentazione antimafia
introdotta dal D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), come corretto e
modificato dal D.Lgs. n.218/2012, si prende atto che in relazione
all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del
presente rapporto contrattuale, cosi come risulta dalla comunicazione
antimafia liberatoria rilasciata dal Ministero dell'Interno in data ========,
ai sensi dell'art.88 -comma 1- del suddetto D.Lgs. n.159/2011, utilizzando il

collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia.



(oppure)

1. Si prende atto che, ai sensi della normativa in materia di documentazione
antimafia introdotta dal D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), come
corretto e modificato dal D.Lgs. n.218/2012, in relazione all'appaltatore e
stata inoltrata la richiesta di comunicazione antimafia liberatoria Prot.n.
======== In data ======== utilizzando il collegamento alla Banca Dati
Nazionale Antimafia ed a tale richiesta non ha fatto seguito a tutt’oggi alcun
riscontro. Pertanto, poiché sono decorsi oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta
di comunicazione antimafia liberatoria, si procede alla stipula del presente
contratto sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art.88 -comma 4bis- del
D.Lgs. n.159/2011 previa acquisizione, ai sensi dell’art.89 del medesimo
D.Lgs., di apposita dichiarazione sostitutiva, resa in data ======== con le
modalita di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'appaltatore
ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del suddetto D.Lgs. n. 159/2011.
In caso di accertamento della sussistenza delle cause di divieto, di decadenza
0 di sospensione di cui all'art.67 del citato D.Lgs. n. 159/2011, questa
Amministrazione € obbligata a recedere dal presente contratto, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere gia eseguite e rimborso delle spese
sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite.
ART. 17- SUBAPPALTO.

1. 1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo
105 del Codice dei contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo

in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#38
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067

con i limiti e le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto.

3. L’autorizzazione al subappalto ¢ altresi subordinata all’acquisizione del
Durc On Line dell’appaltatore e del subappaltatore.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105,
commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale di
appalto.

5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in
base allo stato di avanzamento.

ART. 18- GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE
DEFINITIVA.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione

definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa n. ======== emessa in
======== || ======== dalla ======== per |'imp0rto di Euro ========
pari al ========percento dell'importo del presente contratto,

(eventualmente) poi ridotto del 50 (cinquanta) percento ai sensi dell’art. 93
-comma 7- del “Codice dei contratti”, essendo 1’appaltatore in possesso della
certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO9000, rilasciata da organismo accreditato e quindi dell'ulteriore 20
(venti) percento essendo I'affidatario in possesso di certificazione ambientale
ai sensi della norma UNI ENISO14001.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 (ottanta) percento dell'iniziale
importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 (venti) percento, cessa di



avere effetto ed e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di
collaudo.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
ART. 19- OBBLIGHI ASSICURATIVI.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del “Codice dei contratti”
I’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al
riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un‘assicurazione sino alla data di
emissione del certificato di collaudo, con polizza n. ======== emessa in
======== || ======== dalla ========, come segue:

a)- per danni di esecuzione con le seguenti somme assicurate:

- Euro ======== per le opere oggetto del contratto;
- Euro ======== per le opere preesistenti;
- Euro ======== per demolizioni e sgomberi;

b)- per responsabilita civile terzi con un massimale di euro ========,
ART. 20- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENT]I.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di
Comportamento dei dipendenti Pubblici™), con la sottoscrizione del presente
atto e con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, I'appaltatore si

impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto



compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal
suddetto D.P.R. n.62/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4
giugno 2013) e dal “Codice di comportamento aziendale del Comune di
Matera” (approvato con Deliberazione di G.C. n.22 del 28/01/2016), il quale
ultimo viene sottoscritto unitamente al presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del "Codice di Comportamento
dei dipendenti Pubblici" e del “Codice di comportamento aziendale del
Comune di Matera” da esso sottoscritto, ai propri collaboratori a qualsiasi
titolo.

La violazione degli obblighi di cui al "Codice di Comportamento dei
dipendenti Pubblici" ed al “Codice di comportamento aziendale del Comune
di Matera” puo costituire causa di risoluzione contrattuale.
L'Amministrazione verificata I'eventuale violazione contesta per iscritto
all’appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci)
giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non
fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione
del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 21- CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore,
sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di
lavoro e conferito incarichi professionali, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di
Matera che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso.

ART. 22- ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.



Ai sensi dell’art.4, comma 6, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di
comportamento dei dipendenti Pubblici”), il dirigente del Settore Opere
Pubbliche, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune
di Matera e l'appaltatore, sotto la propria diretta responsabilita, dichiarano
che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a
titolo privato, né che il suddetto dirigente ha ricevuto altre utilita di
qualsivoglia genere dall’appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini del codice
di comportamento.

ART. 23- PATTO D'INTEGRITA.

Costituisce parte integrante del presente contratto e ad esso viene allegato, il
“Patto d’integrita” (il cui schema ¢ stato approvato con deliberazione di
Giunta.N.----- del -------- ) sottoscritto per accettazione dall’appaltatore e da
esso presentato insieme all’offerta di gara.

ART. 24- SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E
TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di
emissione del certificato di collaudo.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in
misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della

stazione appaltante.



ART. 25- TRATTAMENTO DEI DATI.

1. La stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. n.101/2018, informa
I’appaltatore che trattera 1 dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I’assolvimento degli
obblighi previsti da leggi e regolamenti disciplinanti la materia.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi del D.M. 22/02/2007,
mediante Modello Unico Informatico (M.U.L) per I’importo di euro 45,00
(quarantacinquevirgolazerozero).

Richiesto, io Segretario Provinciale Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente
atto, redatto con I’ausilio di persona di mia fiducia mediante 'utilizzo di
strumenti informatici,e ne ho dato lettura alle parti, le quali, a mia richiesta,
lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volonta, per cui a
conferma lo sottoscrivono con apposizione della firma digitale ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione digitale
(CAD), la cui validita ¢ stata da me accertata, ai sensi dell’art. 14 del
D.P.C.M. 22/02/2013, mediante il sistema di verificazione collocato
all’indirizzo =======,

IL DIRIGENTE (firmato digitalmente)

L’APPALTATORE (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente)





