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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FERRANDINA

(PROVINCIA DI MATERA)

Rep.n. ..../2023

Next Generation EU Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Po-

tenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Uni-

versita - Investimento 1.3 - “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle

scuole”

OGGETTO: contratto pubblico per I'appalto dei lavori di “ Riqualificazione archi-

tettonica e funzionale della Palestra della Scuola media «Giovanni Paolo II»” - Co-

dice CUP: E49122000000006 - Codice CIG

L'anno duemila il giorno del mese di in Ferran-

dina e nella Casa Comunale, avanti a me Dott. Cosimo BASILE, Segretario Gene-

rale del Comune di Ferrandina, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell'interesse

dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

Il Sig. PANTONE geom. Marco, nato a Ferrandina (MT) il 13.09.1964, Tecnico

Comunale, residente a Ferrandina e domiciliato per la carica presso la Casa Co-

munale, nella sua qualita di Responsabile dell’Area V - Lavori Pubblici e Patrimo-

nio -, il quale dichiara di agire ed intervenire in questo atto esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ferrandina (C.F. - 80000550774),

che legalmente rappresenta nella precitata qualita ai sensi dell’art. 107 comma

3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Sindacale n. 33 del 30/12/2022

prot. 23636 del 30/12/2022 (in seguito denominato "Stazione appaltante").




Il Sig. , nato a (L)1l (CF ), e

(o]

residente a alla n° _, il quale interviene nel presente

atto nella sua di Legale Rappresentante dell'Impresa , (CF. e

P.IVA ), domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa

in (_) alla n° _ -, giusta certificazione della C.C.LA.A. di

numero REA agli atti (in seguito denominato "Contraente

.

I nominati costituiti, della cui identita io segretario rogante sono personalmente

certo per averli identificati, il primo mediante conoscenza diretta ed il secondo

a mezzo di carta d’identita n. del rilasciata dal Comune di

(__), rinunziano spontaneamente e con il mio consenso, all’assistenza

dei testimoni come ne hanno facolta per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO:

- che per i lavori di “Riqualificazione architettonica e funzionale della Palestra

della Scuola media «Giovanni Paolo I1»” - Codice CUP: E49122000000006, I’Am-

ministrazione Comunale, con delibera di G.C. n. __ del , esecutiva a

norma di legge, ha approvato il progetto esecutivo redatto dall’Arch. Coscia Da-

niela Carmen, progettista nominato con Determinazione n. 26-Area V lavori

Pubblici e Patrimonio del 26/04/2023, -DSG n. 246 del 06/04/2023, esecutiva

anorma di legge, per un importo complessivo di € 489.435,00 di cui € 378.847,17

per lavori a base d’asta, comprensivi di € 17.146,72 non soggetti a ribasso d’asta

per oneri di sicurezza oltre ad € 110.587,83 per somme a disposizione dell'Am-

ministrazione;

- che i lavori in parola sono finanziati con fondi PNRR -Missione 4 - Istruzione e
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ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione:

dagli asili nido alle Universita - Investimento 1.3 - “Piano per le infrastrutture

per lo sport nelle scuole”, giusta D.G.C. n° ;

- che il Direttore dei Lavori in data __/__/20_, prima dell’avvio della scelta del

contraente, ha redatto apposita attestazione dello stato dei luoghi ai sensi

dell’art.1 comma 2 lett. a) Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023;

- che con successiva Determinazione n. __-Area 3 Tecnica -del - DSG n.

__-del -, esecutiva ai sensi di legge, sono stati stabiliti gli elementi es-

senziali del contratto di cui agli artt. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e

192 del D.Lgs. 267/2000 , ed é stato, quindi, disposto di aggiudicare 1'appalto

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,

che prevede l'invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, indivi-

duati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, abi-

litati alla categoria OG1 con adeguata classifica, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.

b) del D.Lga.23/2023 e s.m.i. avvalendosi del criterio minor prezzo, con offerta

di ribasso sull'importo dei lavori, e di stipulare il relativo contratto con deter-

minazione del corrispettivo a misura, come previsto all’art. 3 comma 1 lett. m)

dell’allegato 1.7 del D.Lgs.n. 36/23;

- che con lettera di invito trasmessa tramite piattaforma di eProcurement, prot.

n. indata _/__/20_, si e proceduto ad invitare gli operatori economici se-

lezionati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 - comma 1 lettera b) del

D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,, per I'affidamento dei ““Riqualificazione architettonica e

funzionale della Palestra della Scuola media «Giovanni Paolo I1»” - Codice CUP:

E49122000000006 - Codice CIG -, prevedendo un importo a base




d’asta di € 378.847,17 di cui € 361.700,45 per lavori soggetti a ribasso d’asta e

€.17.146,72 non soggetti a ribasso d’asta per oneri di sicurezza;

- che il giorno , come risulta dal verbale di gara Prot. n. del

, ad esito della procedura di gara, & stata formulata proposta di ag-

giudicazione a favore dell’'operatore economico che si e dichia-

rato disponibile ad eseguire i lavori per € al netto dell'IVA com-

presi gli oneri per la sicurezza di € 17.146,72, oltre IVA al 10,00%, per comples-

sivi€ ( ha regolarmente indicato nella propria offerta

gli oneri di sicurezza interna o aziendale e i costi della manodopera richiesti ai

sensi dell’art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la verifica di con-

gruita dell'offerta);

-che con Determinazionen. __ - —del - DSGn. _ -indata

, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle operazioni di

gara, dei requisiti di cui all'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2017 e s.m.i (attra-

verso la Fascicolo Virtuale dell’'Operatore Economico di cui all’art. 24 del D.Igs. n.

36/2023) I'appalto & stato definitivamente aggiudicato al precitato operatore

economico , per I'importo di €. , alle condizioni di seguito de-

scritte;

-che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giu

ridica, tecnica e finanziaria della citata impresa ;

-che le risultanze della gara e la relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli

oneri di pubblicita e di comunicazione di cui all'art.111 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

sono state pubblicate attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement

del , raggiungibile al link



https://www.suaprovinciadimatera.it/N/G00174
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-che la comunicazione di cui all’art. 90 - comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023

e s.m.i, € stata inoltrata a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta am-

messa e agli eventuali esclusi con note PEC n. in data ;

-che ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 36/2023, i termine dilatorio, previsti dall’ar-

ticolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei

contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

-che, ai sensi degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la compagnia as-

sicuratrice “ ” - con sede legale alla Via ,n.__- CAP. -si
e costituita fideiussione con polizza n° ,emessa in data , nell'inte-
resse ed a favore del comune di Ferrandina, agli effetti e per l'e-

satto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto assunte

dall'appaltatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadem-

pimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in

piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comun-

que la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. Con tale garanzia fi-

deiussoria la compagnia “ ” si riterra obbligata in solido con

esecutore fino all'approvazione del certificato di Collaudo/Regolare Ese-

cuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare I'im-

porto della garanzia su semplice richiesta dell'’Amministrazione appaltante e

senza alcuna riserva;

oppure che, ai sensi degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e stata ver-

sata garanzia definitiva in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli

del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione la tesoreria comunale

, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;




oppure che, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e facolta della Sta-

zione appaltante non richiedere una garanzia per gli appalti con affidamento di-

retto ovvero da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita, e che

I'esonero dalla prestazione della garanzia é stato subordinato ad un migliora-

mento del prezzo di aggiudicazione e di seguito adeguatamente motivato:

(INDICARE LE RAGIONI DELL’ESONERO)

-che l'importo garantito ai sensi del precedente punto é ridotto del ___ %, cosi

come previsto dall'articolo 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., poiché il

contraente ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

» sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEIISO09000;

» una o piu certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall'Allegato

11.13 del D.Igs. 36/2023;

Oppure ha presentato fideiussione emessa e firmata digitalmente, gestita me-

diante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti

ai sensi dell'art. 106 comma 3 D.Igs. 36/2023;

Ovvero

» rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie im-

prese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari co-

stituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

-che la documentazione antimafia (comunicazione o informazione), ai sensi

dell’art.83,comma 3, lettera e) del D.Lgs. 159/2011, come modificato dal D.Lgs.

n.218/2012, non e richiesta “per i provvedimenti gli atti, i contratti e le eroga-

zioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro”;

-che nei confronti del rappresentante del Sig , non
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risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di

prevenzione, né provvedimenti di cui agli artt. 94 e 65 del D.Lgs. 36/2023.

-che l'operatore economico risulta regolarmente iscritta nella

WHITE LIST della Banca dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’Interno

(EVENTUALE);

-che il Sig. , nella summenzionata qualita, in data (prot. ......... )

ha dichiarato che per le cariche rivestite nei propri confronti e nei confronti

della societa sopracitata non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o

di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e, di non essere a conoscenza

di cause di incapacita a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-che il Direttore dei Lavori e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantie-

rabilitain data _/_ /20__ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) Allegato [1.14 del D.

Lgs. 36/2023, depositato in atti;

- che il Responsabile del Settore con la stipula del presente atto attesta I'avve-

nuta verifica positiva di ogni condizione di legge che ne consente la sottoscri-

zione.

TUTTO CIO PREMESSO:

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la prece-

dente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente con-

tratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO-

1) Il comune di Ferrandina, in forza della n. __ Determinazione- —del
-DSGn.__ -indata___, nella persona del Responsabile dell’Area geom.
Marco PANTONE affida al e per essa al costituito




Sig. , che accetta, I'appalto dei lavori di “Riqualificazione architettonica

e funzionale della Palestra della Scuola media «Giovanni Paolo II»” - Codice CUP:

E49122000000006- Codice CIG , da eseguirsi in Ferrandina (MT).

2) il si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel

presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del pro-

getto esecutivo approvato D.G.C. n° __del , esecutiva ai sensi di legge, che

sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del appaltatore, oltre

che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

nonché di quelle contenute nella parte ancora in vigore del D.M. LL.PP.

145/2000- capitolato generale dei lavori pubblici.

3) Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: il Codice identifica-

tivo della gara (CIG) relativo all'intervento & ; il Codice Unico di Pro-

getto (CUP) dell'intervento e: E4912200000000.

ART. 2 IMPORTO DEL CONTRATTO

1) L'importo del contratto ammonta ad €. (euro /_) com-

preso gli oneri per la sicurezza pari ad € 17.146,72 (euro diciassettemilacento-

quarantasei/72) oltre IVA al 10,00% per complessivi €. (euro

S .

2) 1l contratto é stipulato a misura con offerta ad unico ribasso;

3) I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso of-

ferto.

4) Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., visto 1'obbligo di inseri-

mento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, questa sta-

zione appaltante puo procedere alla revisione dei prezzi qualora nel corso
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dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano

delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o

una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati superiore al 5 per cento rispetto al

prezzo dell'importo complessivo. L'appaltatore, in questo caso ha diritto ad un

adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale

eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all' 80 per cento di detta

eccedenza. La compensazione e determinata considerando gli indici sintetici di

costo di costruzione elaborati dall'ISTAT. Per far fronte ai maggiori oneri deri-

vanti dalla revisione prezzi di cui al presente comma si utilizzano:

v" nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel

quadro economico dell'intervento, fatte salve le somme relative agli impegni

contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della

medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo

stesso intervento;

v le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa desti-

nazione dalle norme vigenti;

v le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della

medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi col-

laudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle proce-

dure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata dispo-

nibile.

5) Siriporta i gruppi di lavorazioni omogenee in cui si suddivide il contatto:

LAVORI A MISURA




N. | Designazione delle categorie omogenee € %
0G1: ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALESTRA
1 | Demolizioni 12.996,71 3,431
2 | Costruzione, pavimentazione, pitturazioni, ab-
battiamento barriere architettoniche 141.434,73| 37,333
3 | Cappotto esterno ed infissi 107.856,69| 28,470
4 | Conferimenti a discarica 1.539,78 0,406
5 | Costi diretti sicurezza 9.044,11 2,387
0S3 - IMPIANTO IDRICO-ANTINCENDIO
6 | Impianto idrico antincendio 35.770,33 9,442
0S30 -IMPIANTO ELETTRICO
7 | Adeguamento impianto elettrico 34.528,44 9,114
0S28 -IMPIANTO TERMICO
8 | Adeguamento impianto termico e ricambio for-
zato aria 35.676,38 9,417
TOTALE LAVORI A MISURA COMP.SICUREZZA 378.847,17 | 100,000

ART. 3 CONSEGNA DEI LAVORI-INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIONE

1) Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato

dei luoghi verificando:

v" Taccessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

v l'assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti ri-

spetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto me-

desimo.

10
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L'attivita € stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo tra-

smesso al RUP.

2) La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del

direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato

[1.14 del d.Igs. 36/2023, non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del

contratto.

3) 1l direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all’esecutore, il

giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché

delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il traccia-

mento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

4) Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono appo-

sito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il

completamento dei lavori. Il verbale contiene:

v'le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni ese-

guite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sa-

gome e capisaldi;

v l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilita dei mezzi

d’opera per I'esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché dell'ubicazione e

della capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposi-

zione dell’esecutore stesso;

v' ladichiarazione che I'area su cui devono eseguirsiilavori ¢ libera da persone

e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale é tale da non impedire I'avvio e la

prosecuzione dei lavori.

11




5) Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla

verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura

della stazione appaltante.

6) L'esecutore da inizio ai lavori entro giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di

consegna e si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il

termine di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi dalla data del ver-

bale di consegna dei lavori.

7) Mancata consegna

v

Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto

esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce

immediatamente al RUP, indicando le cause e I'importanza delle differenze

riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del pro-

getto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da

adottare.

Nel caso in cui I'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza

giustificato motivo, la stazione appaltante puo fissare una nuova data di con-

segna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data

della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la

cauzione.

La consegna puo non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante

ed in tal caso I'esecutore puo chiedere il recesso del contratto.

— Se l'istanza di recesso viene accolta, 1'esecutore ha diritto al rimborso

delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in mi-

sura non superiore all’ 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000

12
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euro-0,50% per1'eccedenza fino a 1.549.000 euro, calcolato sull'importo

netto dell'appalto considerando le percentuali riportate all'art. 3 comma

12 dell'allegato 11.14 del d.lgs. 36/2023;

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, e inoltrata a

pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione

di accoglimento dell'istanza recesso ed €& formulata a pena di decadenza me-

diante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel

registro di contabilita.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei

lavori, I'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari

all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media

giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato

dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna

dei lavori.

8) Sospensione

Avvenuta la consegna, la stazione appaltante pud sospendere i lavori per ragioni

non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per piu di 60

giorni. Trascorso inutilmente tale termine, 1'esecutore puo chiedere la risolu-

zione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa im-

putabile alla stazione appaltante.

9) Consegna parziale

Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di tem-

poranea indisponibilita delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio con

|'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori. Al riguardo,

13




|'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve

per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione

prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se

le cause di indisponibilita permangono anche dopo che sono stati realizzati i la-

vori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei

lavori.

10) Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le la-

vorazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere

provvisionali.

10 Bis) In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti in-

vestimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le

risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai

fondi strutturali dell’'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto

ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, ai sensi ¢ per gli ef-

fetti dell’art8 comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Sem-

plificazioni"-convertito con modiche dalla L.120/2020 e s.m.i cosi come novel-

lato dall’articolo 224, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 36 del 2023)

€ sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi

e forniture, I'esecuzione del contratto in via d’'urgenza ai sensi dell’articolo 32,

comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,, nelle more della verifica dei requisiti di cui

all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualifi-

cazione previsti per la partecipazione alla procedura.

ART. 4 PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI

1)Prima dell'inizio dei lavori, I'esecutore presenta alla stazione appaltante un
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programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'alle-

gato 1.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono

riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione,

I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle

scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di paga-

mentol

ART. 5 ATTIVITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1) La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento,

nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei

lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori.

L'attivita del direttore dei lavori e disciplinata dall'allegato 11.14 del d.lgs.

36/2023.

2) Il direttore dei lavori € preposto al controllo tecnico, contabile e amministra-

tivo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto

delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano eseguiti a

regola d'arte e in conformita al progetto e al contratto. Nel caso di interventi

particolarmente complessi, puo essere supportato da un ufficio di direzione la-

vori assumendosi, pertanto, la responsabilita del coordinamento e della super-

visione delle relative attivita. Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecu-

tore cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici

della gestione dell’appalto; I'esecutore é tenuto ad uniformarsi alle disposizioni

ricevute, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.

3) Nel dettaglio, il direttore dei lavori:

v’ prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo
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stato dei luoghi con riferimento all’accessibilita delle aree e degli immobili

interessati dai lavori e all’assenza di impedimenti alla realizzabilita del pro-

getto;

consegna i lavori, accertata l'idoneita dei luoghi, nelle modalita previste

dall'articolo Consegna dei lavori;

provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso

contrario, emette motivato rifiuto;

impartisce gli ordini di servizio all’esecutore per fornirgli istruzioni relative

agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono comuni-

cate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalita perseguite;

accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenuto

nel rispetto della normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessaria

autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio si-

smico;

accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le cer-

tificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a

materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai requi-

siti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei con-

sumi della pubblica amministrazione;

verifica periodicamente il possesso e la regolarita, da parte dell'esecutore e

del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in ma-

teria di obblighi nei confronti dei dipendenti;

controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel

cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente
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dettagliati nel programma di esecuzione deilavori (quando si utilizzano i me-

todi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui

all'articolo 43 e all’allegato 1.9 del codice, la direzione dei lavori si avvale di

modalita di gestione informativa digitale delle costruzioni);

v dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed

europee, dal piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei

consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto,

redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al

RUP (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all’al-

legato 1.9 del D.lgs.36/2023, il direttore dei lavori si avvale di modalita di ge-

stione informativa digitale per la redazione del predetto verbale);

v' verifica, con l'ausilio dell’'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle

imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando I'effettivo

svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della nor-

mativa vigente e del contratto stipulato. Il direttore dei lavori registra le re-

lative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori

eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP I'’eventuale inosservanza;

v supporta il RUP nello svolgimento delle attivita di verifica dei requisiti di

capacita tecnica nel caso di avvalimento dell'esecutore;

v controllalo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per I'esecuzione en-

tro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale atti-

vita le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei la-

vori per accertare le condizioni delle opere e 'eventuale presenza di mano-

dopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a

17




contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria

per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;

compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell’esecuzione dei la-

vori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprieta e redige pro-

cesso verbale alla presenza dell’esecutore per determinare I'’eventuale in-

dennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;

fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accerta-

menti finalizzati all’adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali,

ferma restando la possibilita di disporre modifiche di dettaglio non compor-

tanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole pre-

ventivamente al RUP;

determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal

contratto in contraddittorio con I'esecutore;

rilascia gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella docu-

mentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il

pagamento degli acconti da parte del RUP;

procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contrad-

dittorio con 'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione dei lavori da

trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all’esecutore);

verifica periodicamente la validita del programma di manutenzione, dei ma-

nuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone

i contenuti a lavori ultimati (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di

cui all'articolo 43 e all’allegato 1.9 del d.lgs. 36/2023, il direttore dei lavori as-

sicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso
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dell’esecuzione dei lavori sino al collaudo);

v’ gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa

disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’ap-

palto;

v' fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all’organo di collaudo, assi-

stendo quest’ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, pre-

vio esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli

impianti;

v" svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

(CSE), se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla si-

Ccurezza;

v quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 43 e all’alle-

gato 1.9 del d.Igs. 36/2023, il coordinatore dei flussi informativi assicura che

siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informa-

tizzazione della gestione della contabilita dei lavori. Il direttore dei lavori

puo, altresi, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di

competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informa-

tiva digitale;

v’ controlla la spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, compilando i

documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavora-

zioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilita

e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il

progredire della spesa.

ART. 6 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
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1) La contabilita dei lavori € effettuata mediante 1'utilizzo di strumenti elettro-

nici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo

di formati aperti non proprietari.

2) I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai diret-

tori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati conte-

stualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati,

sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura;

c) il registro di contabilita;

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL);

e) il conto finale.

a) Il giornale dei lavori riporta per ciascun giorno:

v T'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni;

v" la qualifica e il numero degli operai impiegati;

v’ lattrezzatura tecnica impiegata per I'esecuzione dei lavori;

v T'elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle ri-

spettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi 'andamento

tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infor-

tunistici;

v Tl'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che

possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorolo-

giche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle par-

ticolarita che possono essere utili;
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v'le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore

dei lavori;

v" le relazioni indirizzate al RUP;

v’ iprocessi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

v’ le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

v"le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

b) I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la miura-

zione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il di-

rettore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati

dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle

misure. I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle

lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose

prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare

chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecu-

zione.

c) Il registro di contabilita ¢ il documento che riassume e accentra l'intera con-

tabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantita di lavorazioni eseguite e

registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in

modo tale da determinare 1'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo

delle quantita eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'e-

secutore. Il registro € sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occa-

sione di ogni SAL.

d) Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte

le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; e ricavato
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dal registro di contabilita e rilasciato nei termini e modalita indicati nella docu-

mentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata

di acconto. Il SAL riporta:

v' il corrispettivo maturato;

v' gli acconti gia corrisposti;

v" I'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza

tra le prime due voci.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il

certificato di pagamento. Previa verifica della regolarita contributiva dell'esecu-

tore, il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per |'emis-

sione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP

€ annotato nel registro di contabilita.

e) il conto finale dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito

della certificazione dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a

una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro &

stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale viene

sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, I'esecutore non pud iscrivere do-

mande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di con-

tabilita durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le ri-

serve gia iscritte negli atti contabili Se 1'esecutore non firma il conto finale nel

termine assegnato, di 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le

domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende defi-

nitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una

propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla
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fondatezza delle domande dell'esecutore.

Per il presente intervento il cui corrispettivo & previsto a misura, l'importo di

ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee e indicato all'articolo "Im-

porto del contratto” desunto dal computo metrico estimativo. | pagamenti in

corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantita realizzate e

misurate.

ART. 7 MODIFICHE CONTRATTUALI

1) Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.Igs. 36/2023, viene modifi-

cato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

a) le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei do-

cumenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);

b) si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell’appalto ini-

ziale periquali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per

motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento

dei costi per la stazione appaltante - in questo caso il contratto puo essere

modificato solo se I'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del

contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica

nel caso di pitt modifiche successive);

c) sirendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circo-

stanze imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate va-

rianti in corso d’opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposi-

zioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di auto-

rita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti - in questo caso il con-

tratto puo essere modificato solo se I'aumento di prezzo non eccede il 50%
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del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di cia-

scuna modifica nel caso di pitt modifiche successive);

d) unnuovo contraente sostituisce 1'aggiudicatario dell’appalto nel caso di:

v" modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente ori-

ginario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei do-

cumenti di gara;

v' successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli ini-

ziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito

di ristrutturazioni societarie dell’aggiudicatario, purché cio non

implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia fina-

lizzato ad eludere I'applicazione del codice (salvo art. 124 del d.Igs.

36/2023);

v assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della

stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.

Varianti al contratto potranno essere ammesse se il valore della modifica e al di

sotto di entrambi i seguenti valori

a) le soglie fissate all’articolo 14 d.lgs. 36/2023;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

2) Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto

dall’ordinamento della stazione appaltante, senza necessita di procedere ad una

nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e I'opera-

zione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

3) Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione

delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione
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appaltante puo imporre all'appaltatore 1'esecuzione delle prestazioni alle condi-

zioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non puo far valere

la risoluzione del contratto.

4) 11 contratto € sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 36/2023 e nel ri-

spetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste,

la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per

sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la

proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso

in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte

svantaggiata pud agire in giudizio per ottenere 'adeguamento del contratto

all’equilibrio originario, salva la responsabilita per la violazione dell’obbligo di

rinegoziazione.

5) I RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera

del contratto individuati. Nel caso in cui 'ANAC accerti l'illegittimita della va-

riante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice.

In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle

modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall’allegato 11.14 del codice,

si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del

codice.

6) Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato

[1.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste

o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrat-

tuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavora-

zioni o materiali sono valutati:
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v" desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 d.Igs. 36/2023, ove esistenti;

v’ ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a

riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti

alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il di-

rettore dei lavori e 'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previ-

ste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita dei

lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione

appaltante puo ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni o la somministra-

zione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabi-

lita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono

definitivamente accettati.

ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se

ricorre una delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;

b) modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi nell’ap-

palto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in

cui I'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale

b) modifiche non rientranti nell’art. 120 comma 2 e 3 del d.Igs. 36/2023nel caso

in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale

¢) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del

d.lgs. 36/2023;
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d) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte

di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

e)decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa

di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

f) provvedimento definitivo che dispone 1'applicazione di misure di preven-

zione.

2) 1l contratto di appalto puo essere risolto per grave inadempimento delle ob-

bligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la

buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato

il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore,

procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato I1.14 del codice:

v invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti ne-

cessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo

puo essere riconosciuto all'appaltatore;

v formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a

quest’ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle

sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto

il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su pro-

posta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il

RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello

stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e

mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
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L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di ac-

certamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto ese-

guito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto pre-

visto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed ¢ al-

tresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consi-

stenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie

di variante.

3) In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appal-

tatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per

l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora

I'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione

appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo

restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto 'appaltatore ha diritto:

v' al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei

casia) e b);

v al pagamento delle prestazione relative ai lavori regolarmente eseguiti de-

curtato:

— degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

— e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il

nuovo affidamento - quando la stazione appaltante non prevede che l'af-

fidamento avvenga alle medesime condizioni gia proposte dall'originario

aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).
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4)Sciolto il contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia al-

lestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine as-

segnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la

stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi

oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o

d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero

delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante puo depositare

cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione

bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le moda-

lita di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire

per il risarcimento dei danni.

ART. 9 ANTICIPAZIONE E PAGAMENT!I

1) Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i,, sul valore del

contratto d’appalto verra calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari

al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effet-

tivo inizio dei lavori.

2) L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via

d'urgenza, ai sensi dell'art. 17,c.8 e 9 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. & subordinata

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo ga-

rantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di legge,

maggiorato altresi del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario

al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La

predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art.

106 c. 3 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., 0 assicurative, autorizzate alla copertura
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dei rischi ai quali si riferisce 'assicurazione e che rispondono ai requisiti di sol-

vibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia

puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli

intermediari finanziari di cui all’arti. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclu-

sivamente attivita di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

3) La garanzia fideiussoria e emessa e firmata digitalmente ed é verificabile te-

lematicamente presso l’emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piatta-

forme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter

c.1,del D.L.135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi

alle caratteristiche stabilite dall’Agid con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1

del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i.,.

4) L'importo della garanzia e gradualmente e automaticamente ridotto nel corso

della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da

parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con ob-

bligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a

lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti

gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5) Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono

effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni SAL, salvo che

sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non

superiore a 60 giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura

particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

6) 11 SAL, ricavato dal registro di contabilita, é rilasciato nelle modalita e nei ter-

mini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio
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il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica I'ese-

cutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure

contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore

dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

7) In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’ese-

cutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per 'adozione

del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con I'ese-

cutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immedia-

tamente al RUP.

8) I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi

dal RUP contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine

non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarita contributiva

dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione

appaltante, la quale procede al pagamento. L’esecutore emette fattura al mo-

mento dell’adozione del certificato di pagamento.

9) 1l RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all’esito

positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7

giorni dall’emissione dei relativi certificati. Il pagamento ¢ effettuato nel termine

di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato

un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purché cio sia

oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue

caratteristiche.

10) 11 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione

dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 c. 2 del c.c.
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11) In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli

artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002.

12) Le piattaforme digitali di cui all’art. 25 del D.lgs.36/2023 e s.m.i., assicurano

la riconducibilita delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a

tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilita con i sistemi

centrali di contabilita pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la

piattaforma tecnologica per l'interconnessione e I'interoperabilita tra le pubbli-

che amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista

dall’art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.Igs. 82/2005.

13) Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del D.lgs.36/2023 e s.m.i,, in caso di inadempienza

contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a

personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari

di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione ap-

paltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all’ina-

dempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicu-

rativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto pro-

gressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute pos-

sono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approva-

zione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica

di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva. In

caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP in-

vita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provve-

dervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
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stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’af-

fidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadem-

piente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

14) L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual

volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, rag-

giunga l'importo di € 70.000,00 (euro settantamila/00). Il certificato per il

pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra

rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

15) Il pagamento della rata di saldo avverra solo previa acquisizione dell’atte-

stazione della congruita dell'incidenza della manodopera (cd. DURC di con-

gruita) ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021 art. 4 commaZ2. L'attestazione,

rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, deve essere

richiesta direttamente dall'impresa affidataria e dalle imprese subappaltatrici e

deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante in occasione della presentazione

dell’ultimo stato di avanzamento lavori.

ART. 10 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullita del contratto. Tutti i movimenti

finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di

tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in rela-

zione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero al-

tro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini

della tracciabilita. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti
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dedicati. Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sotto-

scritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’in-

tervento.

2) L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla sta-

zione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provin-

cia di Matera, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (su-

bappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con-

sentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del

contratto.

ART. 11 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI E PREMI DI

ACCELLELAZIONE

1) Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.Igs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono

penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte

dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'im-

porto del contratto o delle prestazioni contrattuali.

2) Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura gior-

naliera compresa tra lo 0,3%o e 1'1%0 dell'ammontare netto contrattuale, da de-

terminare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo, e non pos-

sono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto

contrattuale.

3) I lavori devono avere inizio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del

presente contratto.

4) 11 tempo per l'esecuzione € fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e
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consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vi-

genti disposizioni normative.

5) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per1'esecuzione delle opere,

viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari all’ 1 per mille

(euro uno ogni mille) dell'importo netto di contratto corrispondente a €. ____

(euro___/_).

7) Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni paga-

mento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ri-

tardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede

di collaudo finale.

8) Non é previsto un premio di accelerazione se l'ultimazione dei lavori avviene

in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente.

ART. 11 BIS - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL

PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI

AMBIENTALI CD. “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH)

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del

presente Contratto, & tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli ob-

blighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli

obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo

17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del

18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. An-

che per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio

del DNSH, saranno applicate le penali di cui all’art. 21.

ART. 11 TER - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEI
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PRINCIPI SULLE PARI OPPORTUNITA

Nel caso in cui ’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto,

un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cin-

quanta (50), 'Appaltatore e obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore

Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’art.

47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo

stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’inter-

vento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensiona-

menti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La pre-

detta relazione e trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consi-

gliera e al consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la

“relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La

violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per I'’Appalta-

tore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento tempora-

neo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento affe-

renti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse pre-

viste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la viola-

zione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo arti-

colo 13.ae/olarisoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 24. Nel caso

in cui ’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un nu-

mero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), '’Appaltatore € obbligato a

consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del
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Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L.n. 77/2021.

La predetta relazione ¢ trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in

analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’art. 47, co. 2, D.L.

n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le

penali di cui al successivo art. 21 e/o la risoluzione del presente Contratto di cui

al successivo art. 24.

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del presente

Contratto, e obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione

dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n.

77/2021. L’'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero

per attivita ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a

nuove assunzioni, sara obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al

30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’'occupazione

giovanile (rivolta a giovani di eta inferiore a 36 anni al momento

4) Nel caso di non ottemperanza degli obblighi di cui all’art. 47 della Legge 11

settembre 2020 n. 120, come modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n.

77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, nel limite mas-

simo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale:

a) mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del perso-

nale maschile e femminile (art.47 c.3 L.108/2021): 0,6 per mille dell'importo

di contratto per ogni giorno di ritardo;

b) mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle

norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita e

della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e
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provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione

delle offerte (art.47 c.3 bis L.108/2021): 0,6 per mille dell'importo di contratto

per ogni giorno di ritardo;

¢) mancato rispetto della quota del 30% per assunzione giovani e del 5%

assunzione di personale femminile (art.47 commi. 4 e 7 L.108/2021): 0,6 per

mille dell'importo di contratto per ogni punto percentuale non rispettato.

ART. 11 QUATER - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO

DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE

L’Appaltatore € tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono

essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previ-

sto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e recepiti nel presente

Contratto. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto

del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Rego-

lamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento

(UE)2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,

delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati

indebitamente assegnati, attraverso 'adozione di un sistema di codificazione

contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Inter-

venti per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

ART. 11 QUINQUIES - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI ALLA

COMPROVA DEL CONSEGUIMENTO DI TARGET E MILESTONE

L’Appaltatore e tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei

target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e I'imputa-

zione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che
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puo essere adottato dal Soggetto Attuatore Esterno e disciplinato e recepito nel

presente Contratto. E riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno la facolta di ve-

rificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ART. 12 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1) E disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs.

36,/2023:

v quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento

della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i

lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il

verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;

v’ per ragioni di necessita o di pubblico interesse - da parte del RUP.

2) 1l direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con 1'in-

tervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospen-

sione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato 11.14 del d.Igs. 36/2023 - riportando:

v" le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

v"lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane

interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della

sua ultimazione senza eccessivi oneri;

v'la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in can-

tiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

3) Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per 1'esecu-

zione dei lavori, il RUP da avviso all’ANAC; contrariamente, 'ANAC irroga una

sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 222 c.13 del
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d.lgs. 36/2023.

In questo di sospensione maggiori di1l/4 o maggiori di 6 mesi della durata com-

plessiva prevista per l'esecuzione - 1'esecutore pud chiedere la risoluzione del

contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha di-

ritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospen-

sione oltre i termini suddetti.

4) Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei

lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione

di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori,

sottoscritto anche dall’esecutore, con indicazione del nuovo termine contrat-

tuale. Se I'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la

sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa

dei lavori, I'esecutore pud diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ri-

presaal direttore deilavori; la diffida & condizione necessaria per poter iscrivere

riserva all’atto della ripresa dei lavori.

5) Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impe-

discono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili

o di forza maggiore, 'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si

provvede alla sospensione parziale dei lavori® non eseguibili, dandone atto in

apposito verbale.

6) Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese

anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospen-

sione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la du-

rata della sospensione, e sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di
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ripresa dei lavori; nel caso in cui I'esecutore non firma i verbali, deve farne

espressa riserva sul registro di contabilita.

7) Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione ap-

paltante per cause diverse da quelle sopra individuate, 'esecutore puo chiedere,

previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei

danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e

secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell’allegato I1.14 del D.Lgs36/2023 .

8) L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decor-

rente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale,

dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori

l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in con-

traddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad al-

cuna indennita se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione ap-

paltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior

tempo impiegato.

9) L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i

lavori nel termine fissato, puo richiederne la proroga con congruo anticipo ri-

spetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sen-

tito il direttore dei lavori:

ART. 13 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se

non in caso fortuito o di forza maggiore.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al
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direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro

cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all'inden-

nizzo.

Al fine di determinare I’eventuale indennizzo al quale pud avere diritto I'esecu-

tore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di

quest’'ultimo.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso 1

colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso é tenuto a rispondere.

ART. 14 - CAUZIONI E GARANZIE

1) A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il

ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e

s.m.i,, richiamata in premessa, per l'importo di €. . Si precisa che, ai

sensi dell'art. 106 comma 8 del richiamato decreto, il ha fruito del

beneficio della riduzione del _,__ % dell'importo garantito.

2) Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del ,la

Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al comma

precedente, fermo restando che stesso dovra provvedere, ove non

sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione en-

tro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Responsabile del progetto.

3) La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8

del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

4) E a carico la responsabilita di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
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attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al ri-

guardo. Il produce, in relazione a quanto precede, polizza assicura-

tiva per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'art.

117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., emessa in data con il -

o

n , - dalla compagnia assicuratrice “ “~ con sede legale alla

Via N - -, per un importo garantito pari all'importo netto

di contratto corrispondente a €. (euro ) cosi

come previsto nella lettera d’invito, a garanzia dei danni eventualmente deri-

vanti dall’esecuzione, ed €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per quanto

attiene la responsabilita civile verso terzi.

ART. 15 - SUBAPPALTO

1) L'affidamento in subappalto e subordinato al rispetto delle disposizioni di cui

all'art. 119 del d.Igs. n. 36/2023 e s.m.i. e dovra essere autorizzato dalla Stazione

appaltante. Il subappalto e il contratto con il quale 'appaltatore affida a terzi

I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di ap-

palto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto

attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di

manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolar-

mente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate

o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della ma-

nodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del con-

tratto. A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, let-

tera d), il contratto non puo essere ceduto, non puo essere affidata a terzi l'inte-

grale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,
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nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle ca-

tegorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera; pertanto le

lavorazioni afferenti la categoria prevalente del presente affidamento non

possono essere subappaltate oltre il limite del 49,99%. Cio in ragione

dell’esigenza di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della

salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni ma-

fiose. Per le medesime ragioni, le lavorazioni afferenti la categoria prevalente

non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Questa stazione

appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di

infiltrazione mafiosa nel caso in cui gli operatori economici subappaltatrici o i su-

bappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia.

2) La stazione appaltante non pone soglie all'affidatario per I'eventuale subap-

palto relativo all'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o compo-

nenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali

strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 104, comma 11 del d.Igs. n.

36/2016 e s.m.i.

3) I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i

lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante

purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da ese-

guire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del

Titolo IV della Parte V del Libro di cui al D.Lgs. 36/2023

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i
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servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappal-

tare;

4) L’affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di su-

bappalto.

5) L’affidatario é responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli

obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n.

276/2003.

ART. 16 - PIANI DI SICUREZZA

1) L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di preven-

zione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui e chiamato

ad operare.

2) Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vi-

genti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in

materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la

sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 17 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI

1) Il contraente e obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e con-

cessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e

per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle as-

sociazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappre-

sentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
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strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto o della concessione

svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

ART. 18 - SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

1) Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell’esecutore di avve-

nuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza

delle opere in contraddittorio con I'esecutore, emette il certificato di ultima-

zione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Tale certificato costituisce titolo sia per I'applicazione delle penali previste nel

contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per 'assegnazione di un termine

perentorio per I'esecuzione di lavori di piccola entita non incidenti sull’'uso e la

funzionalita delle opere.

2) Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, se-

condo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione 111 dell'allegato 11.14 del

d.lgs. 36/2023. 1l collaudo rappresenta l'attivita di verifica finale dei lavori ed e

finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e

qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in

conformita delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le veri-

fiche tecniche previste dalle normative di settore.

3) Nel dettaglio, il collaudo ha I'obiettivo di verificare che:

v 1'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:

— il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
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— le eventuali perizie di variante;

— il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debita-

mente approvati;

v'idati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi corri-

spondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni,

forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e

delle provviste;

v' le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state esple-

tate tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non

sia gia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte

nel registro di contabilita e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'al-

legato 11.14 del d.1gs. 36/2023.

4) Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di col-

laudo attestante la collaudabilita dell'opera.

5) Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti all’articolo 28 dell’ Allegato

[1.14 del d.1gs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’116 comma 7 del d.lgs. 36/2023 e

s.m.i.,, non ritenga necessario conferire I'incarico di collaudo, si dara luogo ad un

certificato di regolare esecuzione dei lavori. I certificato di regolare esecuzione

€ emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori

ed e confermato dal responsabile unico del progetto.

ART. 19 - RISERVE E CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente

contratto sara risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.
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36/2023 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bona-

rio ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, puo instaurare un

contenzioso giudiziario. Il Foro competente ed esclusivo e quello di Matera

(MT).

ART. 20 - ONERI DIVERSI

I contraente si obbliga

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica inter-

venuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli orga-

nismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subap-

paltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia

agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antin-

fortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

ART. 21 - NORME FINALI

Il presente contratto é soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i be-

nefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i. e la registrazione

in misura fissa ai sensi del DPR 131/86;

Tutte le imposte e tasse relative al presente contratto saranno versate con mo-

dalita telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software

UniMod. Il contratto sara prodotto all'agenzia dell’Entrate tramite la piatta-

forma Sister.

ART. 22 - ALLEGATI

1) [ seguenti documenti, debitamente sottoscritti dalle parti, anche se non ma-

terialmente allegati al presente contratto ne formano parte integrante e
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sostanziale:

Allegato  AO01 : Relazione Generale

Allegato  A02 : Relazione Specialistica

Allegato  A02.1 : Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio

Allegato  A03 : Verifica illuminotecnica palestra

Allegato A04  : Relazione Antisfondellamento

Allegato AO05  : Relazione Fotografica

Allegato A06  : Relazione sul rispetto dei principi DNSH

Allegato A07  : Piano Ambientale Di Cantierizzazione

Allegato  A07.1 : Disassemblaggio e fine vita_elenco componenti edilizi e
materia riciclabili o riutilizzabili

Allegato A08 : Piano Di Gestione Dei Rifiuti

Allegato  A09 : Piano Di Manutenzione Dell’opera

Allegato A10  : Piano Di Sicurezza E Coordinamento

Allegato  A10.1 : ALLEGATO A: Analisi e Valutazione dei Rischi

Allegato A1l : Cronoprogramma

Allegato A12  : Elenco Dei Prezzi Unitari

Allegato A13 : Analisi dei Prezzi

Allegato A14  : Quadro di incidenza della Manodopera

Allegato A15 : Quadro di incidenza della Sicurezza

Allegato A16 : Computo Metrico Estimativo

Allegato A17  : Quadro Economico Dell'intervento

Allegato A18 : Schema di Contratto

Allegato  A19 : Capitolato Speciale D’appalto
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Allegato  A20 : Computo Metrico Attrezzature Sportive

Allegato A21 : Relazione Generale Parere CONI

Allegato A21 : Parere CONI

TAV. N° 1 : INQUADRAMENTO TERRITORIALE

TAV. N° 2 : STATO DI FATTO Piante - Sezioni - Prospetti

TAV. N° 3 : PROGETTO Piante - Sezioni - Prospetti

TAV. N° 3.1 : PROGETTO Piante - Sezioni - Prospetti

TAV. N° 4 : PROGETTO Dettagli Tecnici

TAV. N° 5 : PROGETTO Abbattimento delle Barriere Architettoniche

TAV. N° 6 : IMPIANTO TERMICO - Installazione VMC e Sostituzione
Aerotermi Esistenti, ACS

TAV. N° 7 : IMPIANTO DI SICUREZZA -
Schemi elettrici di distribuzione Palestra

TAV. N° 8 : PROGETTAZIONE ANTINCENDIO -
Adeguamento Palestra

TAV. N° 9 : PROGETTAZIONE ANTINCENDIO - Adeguamento Piano
Terra

TAV. N° 10 : PROGETTAZIONE ANTINCENDIO - Adeguamento Piano
Primo

TAV. N° 11 : PROGETTAZIONE ANTINCENDIO - Adeguamento Piano
Seminterrato

TAV. N° 12 : PROGETTAZIONE ANTINCENDIO - Schema di funziona-
mento della Pompa di Sollevamento

TAV. N° 13 : QUADRO ELETTRICO PIANO INTERRATO Q14
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TAV. N° 14 : IMPIANTO ELETTRICO QUADRO PALESTRA

Le polizze di garanzia.

2) L’appalto viene concesso dal Comune di Ferrandina ed accettato dal Con-

traente sotto I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e mo-

dalita di cui ai seguenti ulteriori documenti: Piano operativo di sicurezza re-

datto dall’Appaltatore; Lettera di invito .

3) Tutti i suddetti documenti e Piani di Sicurezza, menzionati nel presente arti-

colo, unitamente alla citata deliberazione di G.C. n.__/__, sottoscritti dalle parti

per integrale conoscenza ed accettazione, sono depositati agli atti dell’Ente in

quanto necessari all’esecuzione dell’opera.

4) Le parti mi dichiarano di conoscere il “Regolamento recante il Capitolato Ge-

nerale d’Appalto dei Lavori Pubblici, adottato con D.M. LL. PP. n. 145 del

19.04.2000 per la parte applicabile, e D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 23 - INCOMPATIBILITA EX DIPENDENTI COMUNALI

L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi

dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi

a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per

il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 24 - NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O

DIPENDENTI DELL’APPALTATORE

L’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del co-

dice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ferrandina, che dichiara
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di conoscere per averne ricevuto copia dinanzi a me in data odierna, approvato

con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2012. La violazione degli obblighi di

comportamento comportera per I’Amministrazione la facolta di risolvere il con-

tratto, qualora in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta

grave.

ART. 25 - PATTO D'INTEGRITA'

L’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del

patto d’integrita, approvato con deliberazione di G.C. n. 44 del 11.04.2019, che

dichiara di conoscere per essere allegato al presente contratto.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 ed in relazione

alle informazioni di cui si entrera in possesso, ai fini della tutela delle persone e

altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto

segue.

Finalita del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per

il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui

all’oggetto del contratto.

Modalita del Trattamento: Le modalita con le quali verranno trattati i dati

personali contemplano in dettaglio le seguenti operazioni: trattamento

informatico.

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalita di cui al punto 1 ¢

obbligatorio.

Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno saranno comunicati

nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs.
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n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali é il

Comune di Ferrandina, in persona del legale rappresentante Sindaco pro

tempore.

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme di cui al

capitolato speciale d'appalto - che viene allegato al presente avviso per farne

parte integrante e sostanziale - ed alle disposizioni legislative e regolamentari

vigenti in materia.

Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in

modalita elettronica, & stato redatto da me Segretario Comunale con l'ausilio di

persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti

informatici, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano

conforme alla loro volonta e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con

me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. s),

del D.Lgs. n. 82/2005, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e

degli allegati per averne gia presa cognizione.

lo sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati

dalle parti sono validi. Il presente atto consta din. __ ( ) pagine intere a

video e quanto della necessaria alle sottoscrizioni, oltre I'allegato

protocollo di legalita.

COMUNE DI FERRANDINA - RESPONSABILE AREAV

F.to: geom. Marco PANTONE

Contraente:

F.to: Sig.
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Le parti hanno apposto la loro firma digitale di cui, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs.

80/2005 e successive modifiche ed integrazioni, e io sottoscritto Segretario Ge-

nerale - Ufficiale Rogante ne attesto I'autenticazione poiché le stesse sono state

apposte in mia presenza, previo accertamento della identita personale delle

parti e della validita del certificato elettronico. Infine, provvedo ad apporre per-

sonalmente la mia firma digitale a chiusura del presente atto.

Il Segretario Generale - Ufficiale Rogante

F.to: Dott. Cosimo BASILE
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COMUNE DI FERRANDINA

Provincia di Matera

PATTO DI INTEGRITA

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Il Comune di Ferrandina in persona del Responsabile dell’Area

E

L’Operatore Economico, come sopra generalizzato

Premesso che:

Premesso che:

- il settore dei “contratti pubblici” e, per sua stessa natura e caratterizzazione,

uno dei maggiormente sottoposti alle ingerenze ed alle pressioni della

criminalita comune ed organizzata, da sempre fortemente collegate a fenomeni

corruttivi e di cattiva gestione della cosa pubblica; risulta indispensabile,

pertanto, che gli attori operanti in tale settore si impegnino ad un

comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi alla violazione dei

fondamentali canoni di giustizia posti a presidio dell’ambito di riferimento;

- come sancito anche dai piu importanti e recenti pronunciamenti

giurisprudenziali, ancor prima che alla corretta esecuzione del contratto

pubblico, € opportuno indirizzare le condotte delle parti coinvolte ai valori di

reciproca lealta e correttezza;

- € pertanto essenziale che all’attivita prevista ed operante su di un piano

normativo quale quello attinto dalle disposizioni della L. n. 190/2012, si

affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa, facente leva

su strumenti di carattere pattizio volti a responsabilizzare in uno gli operatori
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economici ed i dipendenti pubblici nonché a rafforzare gli impegni alla legalita,

correttezza e trasparenza mediante strumenti di salvaguardia ad effetti

sanzionatori, destinati a trovare applicazione nelle ipotesi di violazione degli

obblighi assunti dai contraenti;

- la centralita del sistema legato alla pubblica contrattazione nelle strategie di

contrasto alla corruzione in chiave preventiva & stata rimarcata da un primo

protocollo d’'intesa siglato il 28 Maggio 2015 tra I’ANAC e la Corte dei Conti con

I'obiettivo di rafforzare la collaborazione inter-istituzionale e vieppiu

implementata da un nuovo protocollo d’'intesa relativo ai contratti secretati di

cui agli artt. 162 comma 5 e 213, comma 3, lett. a), del nuovo Codice dei

Contratti Pubblici e sottoscritto dai medesimi contraenti in data 1 Febbraio

2017;

- I'implementazione di siffatto strumento pattizio & altresi indifferibile in

sintonia con quanto previsto in prima istanza dalle Linee Guida e dalle Intese

sottoscritte il 15 luglio 2014 per I'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra

ANAC- Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di

corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, e, da ultimo, dalle

recentissime Linee Guida siglate tra 'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16

Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. “misure straordinarie di gestione, sostegno e

monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e

antimafia” di cui all’art. 32 del D.L. n. 90/2014;

- la predisposizione di apposite condizioni di contratto regolanti le condotte

delle parti coinvolte nella pubblica contrattazione & dettata dalla volonta del

Comune di Ferrandina di lanciare un segnale forte e decisivo in tema di tutela
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della legalita e lotta contro ogni forma di violazione della stessa.

Considerato che tra le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021, approvato con delibera di Giunta

Comunale n. 5 del 24.01.2019, e prevista I'adozione d31 “Patto d’integrita” al

fine di attivare strumenti sempre piu idonei di prevenzione e contrasto alla

corruzione;

Visti:

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante “Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica

amministrazione”;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza

dall’Autorita Nazionale Anticorruzione ed approvato con Delibera CiVIT n.

72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell’illegalita nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.: da

ultimo, ’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato

con Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 con il quale &

stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei

dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;

- il Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Ferrandina;

- I'art. 32 del D. L. n. 90/2014, con il quale sono state introdotte misure

straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della

prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente dell' ANAC

e al Prefetto competente;
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- le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorita nazionale

Anticorruzione con Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014;

- le Linee Guida siglate tra’ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16 Ottobre 2018

e riguardanti le c.d. “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio

di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia” di cui

all’art. 32 del D.L.n. 90/2014;

- il comma 17 dell’art. 1 della Legge 190/2012, il quale prevede espressamente

la possibilita di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole

di rispetto della legalita, la cui inosservanza puod essere sanzionata con

'esclusione dalla gara;

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

SI SANCISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Patto di Integrita stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra il

Comune di Ferrandina e l'operatore economico a conformare i propri

comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza nonché I'espresso

impegno a contrastare pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad

inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito della

procedura in oggetto. A presidio di tali principi &€ posta una serie puntuale di

obblighi il cui inadempimento comporta l'irrogazione di provvedimenti

sanzionatori, come previsti e disciplinati dall’art. 5 del presente Patto.

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Ferrandina

e dell'operatore economico impiegati ad ogni livello nel procedimento di gara e

nell’esecuzione del contratto, sono consapevoli del presente Patto d’Integrita, il
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cui spirito condividono pienamente, degli obblighi in esso contenuti nonché

delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso. Le

parti vigilano affinché gli impegni sopraindicati siano osservati da tutti i

collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Il presente Patto di Integrita regola i comportamenti degli operatori economici,

dei dipendenti del comune di Ferrandina nell’ambito delle procedure di

affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs.

n.50/2016.

Il medesimo ¢ allegato alla documentazione di ogni gara bandita dal Comune di

Ferrandina di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Patto e altresi allegato ad ogni contratto/convenzione stipulati con il comune

di Ferrandina, dai quali viene espressamente richiamato, cosi da formarne

parte integrante e sostanziale.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, & richiesta, nei modi

previsti dalla lex specialis di gara, un'apposita dichiarazione di accettazione del

presente Patto di Integrita da parte del legale rappresentante dell'operatore

economico.

Non si procede alla sottoscrizione del presente Patto di integrita in caso di

affidamenti tramite il mercato elettronico, verificata I'avvenuta sottoscrizione

di Patto di integrita cui i soggetti abilitati al detto mercato siano tenuti.

Rimangono esclusi dalla sottoscrizione del Patto di integrita tutti gli affidamenti

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 5.000,00.

Articolo 3 - Obblighi degli operatori economici
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L’operatore economico si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrita,

Clausolan. 1

Dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente

Patto d’Integrita che qui sono integralmente riportate e di accettarne

incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'impresa si impegna, inoltre, a

segnalare al Comune di Ferrandina qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita

o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 1'esecuzione del

contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare

le decisioni di gara o di contratto.

Clausola n. 2

Denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto e dai benefici,

alle Forze di Polizia o all'Autorita Giudiziaria ogni tentativo di estorsione,

intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso

si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la

compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per

indirizzare 1'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese

terze, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con facolta

dell'Amministrazione di recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria

ove venga acclarata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di

un'accertata collaborazione con I'Autorita Giudiziaria, cosi come previsto dalla

vigente normativa.

Clausolan. 3

Dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorita giudiziaria di
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tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei

confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. ===

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del

contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del

contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.,, ogni qualvolta nei confronti di

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

Clausola n. 4

Segnalare alla Prefettura di Matera l'avvenuta formalizzazione della denuncia

di cui alla precedente clausola n. 2.

Clausolan. 5

Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare la clausola espressa che prevede

la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o

subcontratto, 1'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I del

D.Lgs. n. 159/2011 o informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e

successive mm. e ii..

Clausolan. 6

Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare che qualora il contratto sia stato

stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sara

applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva

successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore delle prestazioni
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fino a quel momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante

automatica detrazione, da parte del Comune di Ferrandina, del relativo importo

dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile e fermo

e impregiudicato il maggior danno.

Clausolan. 7

Dichiarare di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede

la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato

inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza

sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di

tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausolan. 8

Dichiarare che le offerte sono improntate a serieta, integrita, indipendenza e

segretezza, impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di

lealta, trasparenza e correttezza, e a non accordarsi con altri partecipanti alla

gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

Clausolan. 9

Dichiarare di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si impegna ad

avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c, ogni

qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine

sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318

c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis

c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
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Clausolan. 10

Di prendere atto ed accettare che qualora il Comune di Ferrandina, in veste di

stazione appaltante, accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione

di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le

imprese verranno escluse, dandone comunicazione all'Autorita di Vigilanza.

Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica,

ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. m del D.Lgs. n. 50/20196 seguenti circostanze

sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali

da parte delle imprese partecipanti;

utilizzazione anche in parte dello stesso personale;

- rapporto di coniugio o vincoli di parentela e affinita tra coloro che ricoprono

cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti.

Clausolan. 11

Rispettare 1'obbligo di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze

di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,

ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in

danno dello Stato o della Comunita che incidono sulla moralita professionale; &

comungque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,

per uno o piu reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,

paragrafo 1, direttiva Ce 2004 /18.

L’'impresa dichiara inoltre le sentenze per le quali abbia beneficiato della non
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menzione fatta eccezione per le condanne nei seguenti casi:

- quando il reato é stato depenalizzato;

- condanne per cui ¢ intervenuta la riabilitazione;

- il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna;

- revoca della condanna medesima.

Clausolan. 12

Assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di

assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'appalto. Qualora la

sottoscritta impresa non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge

il contratto e risolto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni relative all'appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.

Clausolan. 13

L'amministrazione e l'operatore economico s’'impegnano a trattare i dati

contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per

'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in

materia.

Clausola n. 14

Dichiarare di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a

stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati al

fine di condizionare le modalita di scelta del contraente da parte del Comune di

Ferrandina.

Clausola n. 15

Dichiarare in fase di presentazione dell'offerta, ai fini della corretta
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applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,

lI'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nei casi ivi

indicati, con ex dipendenti del Comune di Ferrandina nonché 1'impegno a non

costituire rapporti di lavoro nei medesimi casi per tutta la durata del contratto

e sino alla concorrenza di anni tre dalla cessazione dal servizio dei suddetti

dipendenti.

L’operatore economico prende atto e accetta che la violazione di tutti gli

impegni assunti con il presente Patto di Integrita comporta I'applicazione delle

sanzioni di cui all’art. 5.

Nelle fasi successive all’aggiudicazione i predetti obblighi si intendono riferiti

all’'aggiudicatario, il quale avra l'onere di pretenderne il rispetto anche dai

propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli obblighi

di cui al presente Patto dovra essere inserita nei contratti stipulati

dall’aggiudicatario con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del

contratto tra la Stazione Appaltante e 'aggiudicatario.

Articolo 4 - Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrita,

a) conformare la propria condotta ai principi di lealta, trasparenza e

correttezza;

b) attivare le procedure sanzionatorie di legge nei confronti del personale che

non conformi il proprio operato ai principi richiamati al precedente punto ed

alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti

pubblici e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
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Ferrandina;

c) avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni

qualvolta nei confronti dell’operatore economico, dell'imprenditore, del

direttore tecnico e/o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, sia stata

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, di cui la Stazione

Appaltante sia venuta legalmente a conoscenza, per taluno dei delitti di cui agli

artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis,

353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale.

d) rendere pubblici ed accessibili i dati riguardanti la procedura e

I'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

L’esercizio della potesta risolutoria, qualora ne ricorrano i casi, e esercitato

\

dalla Stazione Appaltante ed e subordinato alla previa determinazione

dell’Autorita Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta la comunicazione da parte della

Stazione Appaltante della volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola

risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita

Nazionale Anticorruzione che potra valutare se, in alternativa all’ipotesi

risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto

contrattuale tra Stazione Appaltante ed operatore economico aggiudicatario,

alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014.

Articolo 5 - Sanzioni

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarita della dichiarazione di

accettazione del presente patto di integrita, resa secondo le prescrizioni della

lex specialis di gara, si applica I'articolo 83 del Codice dei contratti.
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L’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Operatore economico anche

di una sola delle prescrizioni indicate del presente Patto comporta, oltre alla

segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione

scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione

provvisoria a garanzia della serieta dell’offerta, se la violazione & accertata nella

fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto ed impregiudicata la prova

dell’esistenza di un danno maggiore;

- revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria se la

violazione & accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma

precedente alla stipula del contratto impregiudicata la prova dell’esistenza di

un danno maggiore.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrita

durante I’esecuzione del contratto comportera per 'aggiudicatario, I'addebito

di una somma pari ad 10% calcolata sul valore posto a base di gara per danno

arrecato al Comune di Ferrandina, impregiudicata la prova dell’esistenza di un

danno maggiore.

In ogni caso, il mancato rispetto delle clausole del presente patto comportera

inoltre, I'esclusione della suddetta impresa dalle gare indette dal Comune di

Ferrandina per 3 (tre) anni.

Articolo 6 - Durata

Il presente Patto di Integrita e le relative penali applicabili resteranno in vigore

sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del

contratto/convenzione in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di
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garanzia di quanto fornito e/o fino all’emissione del certificato di regolare

esecuzione o del certificato di collaudo.

Articolo 7 - Norma finale

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente

Patto d’integrita tra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra i concorrenti

stessi sara risolta dall’Autorita Giudiziaria competente secondo i criteri di legge.
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