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Q*} Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

(E

Finanziamento ex art.1, co.5 lett. e) D.L. 19/2024

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FERRANDINA

(PROVINCIA DI MATERA)

Rep. n. ..../2024

OGGETTO: contratto pubblico per I'appalto dei lavori di “Riqualificazione ed

efficientamento energetico della piscina comunale di Ferrandina” - Codice CUP

E42F22000290006 - Codice CIG

L'anno duemilaventiquattro il giorno del mese di in

Ferrandina e nella Casa Comunale, avanti a me Dott. Cosimo BASILE, Segreta-

rio Generale del Comune di Ferrandina, autorizzato ope legis a rogare gli atti

nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

II Sig. PANTONE ing. Marco, nato a Ferrandina (MT) il 13.09.1964, Tecnico

Comunale, residente a Ferrandina e domiciliato per la carica presso la Casa

Comunale, nella sua qualita di Responsabile dell’Area V-Lavori Pubblici e Pa-

trimonio, il quale dichiara di agire ed intervenire in questo atto esclusivamente

in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ferrandina (C.F. -

80000550774), che legalmente rappresenta nella precitata qualita ai sensi

dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Sindacale

n.3del 11/01/2024 prot. 655 del 21/01/2024 (in seguito denominato "Stazio-

ne appaltante").

Il Sig. , nato a ()il (CF ), e

o

residente a alla n° _, il quale interviene nel presente




atto nella sua di Legale Rappresentante dell'operatore economico

, (C.F. e P.IVA ), domiciliato per la carica presso la
sede della stessa impresa in (L) alla n° _ -, giusta
certificazione della C.C.1.A.A. di numero REA agli atti (in

seguito denominato "Contraente ").

[ nominati costituiti, della cui identita io segretario rogante sono personal-

mente certo per averli identificati, il primo mediante conoscenza diretta ed il

secondo a mezzo di carta d’identita n. del rilasciata dal Co-

mune di (_), rinunziano spontaneamente e con il mio consenso,

all'assistenza dei testimoni come ne hanno facolta per I'art. 48 della legge no-

tarile.

PREMESSO:

- che per i lavori di “Riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina

comunale di Ferrandina” - Codice CUP: E42F22000290006, I’Amministrazione

Comunale, con delibera di G.C. n. ___del __/_ /20__ esecutiva a norma di legge,

ha approvato il progetto esecutivo, aggiornato, redatto dall’ Ing. Antonio

POPOLIZIO , progettista incaricato con Determinazione n. 32 -Area V-lavori

Pubblici e Patrimonio- del 19/04/2024, DSG n. 357del 22/04/2024, esecutiva

a norma di legge, per un importo complessivo di € 788.000,00, di cui

€ 640.063,67 per lavori a corpo, comprensivi di € 13.953,00 per oneri di sicu-

rezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad € 147.936,33 per somme a dispo-

sizione dell'Amministrazione;

- che, ai sensi dell’art.41 comma 14 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.,sono stati indivi-

duato i costi della manodopera in € 173.054,68 (centosettantamilacinquanta-

quattro/68), pari al 27,64% dei lavori a base d’asta di gara;




- che con il predetto atto deliberativo n. __/20___ si & stabilito di finanziare

I'intervento in parola nel modo seguente:

€ 750.000,00 a valere sulle risorse di cui I'art.1, comma 5, lettera e) del D.L.

n.19 del 2 marzo 2024 convertito con L. 29 aprile 2024, n.56, giusta revisione

dell’accordo di concessione di finanziamento sottoscritta per accettazione in

data 12/11/2024 (ex PNRR Misura M5C3, Investimento 1, Linea di intervento

1.1.1);

€ 38.000,00 con stanziamenti di bilancio comunale;

- che con il medesimo atto deliberativo n. __/20___si stabiliva che la suddetta

somma di € 38.000,00, necessaria ai fini dell’aggiornamento del progetto ese-

cutivo, inizialmente finanziata con risorse proprie, sara rimpinguata con le

eventuali economie rivenienti dai ribassi d’asta dell'intervento in parola e per-

tanto, con le risorse a valere sulle risorse di cui I'art.1, comma 5, lettera e) del

D.L.n.19 del 2 marzo 202 convertito con L. 29 aprile 2024, n.564;

- che il Direttore dei Lavori in data __/__ /20__, prima dell’avvio della scelta del

contraente, ha redatto apposita attestazione dello stato dei luoghi ai sensi

dell’art.1 comma 2 lett. a) Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023;

- che con successiva Determinazione n. __- Area V Lavori Pubblici e Patrimo-

nio -del - DSG n. _ - del -, esecutiva ai sensi di legge, sono stati

stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 17, comma 1, del

D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000 , ed & stato, quindi, disposto

di aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblica-

zione di un bando di gara, che prevede l'invito di almeno cinque operatori

economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite




elenchi di operatori economici, abilitati alla categoria OG11 con adeguata clas-

sifica, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. ¢) del D.Lgs.23/2023 e s.m.i avvalen-

dosi del criterio minor prezzo, con offerta di ribasso sull'importo dei lavori ai

sensi dell’art.108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i,, e di stipulare il relativo

contratto con determinazione del corrispettivo a corpo, come previsto all’art.

3 comma 1 lett. m) dell’allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/23;

- che con il medesimo atto determinativo n. __ /2024 -DSG n. __/20__ -, esecu-

tiva a norma di legge, é stata affidata alla Stazione Unica Appaltante “SUA Pro-

vincia di MATERA” la procedura di gara per I'affidamento dei lavori in oggetto in

ottemperanza all’art. 37 c.4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., giusta delibera di Con-

siglio Comunale n. 19 del 14 marzo 2016 e successivo rinnovo con delibera di

Consiglio Comunale n. 09 del 16 maggio 2019;

- che con Determinazione Dirigenziale ___ del __/_/20__ - DSG n.___ del

_/_/20_, esecutiva a norma di legge, a firma del Responsabile Servizio 8 del-

la sua Provincia di SUA Provincia di Matera, ¢ stata approvata la documenta-

zione amministrativa di gara ed indetta, per 'affidamento dei lavori in oggetto,

una procedura di gara negoziata con il criterio del minor prezzo ed esclusione

automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto

degli artt. 50, comma 1, lett. c), 50, comma 4 e 54, comma 1, del D.Lgs.

36/2023 e s.m.i,;

- che con lettera di invito, predisposta e trasmessa tramite piattaforma di E-

Procurement, prot. n. in data __/__ /2024, dalla Stazione Unica Appal-

tante “SUA Provincia di MATERA”, in forza della convezione stipulata tra que-

sta Ente e la Provincia di Matera, la stessa ha proceduto ad invitare le ditte

selezionate alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) del




d.lgs. 36/2023 e s.m.i,, per 'affidamento dei lavori di “Riqualificazione ed effi-

cientamento energetico della piscina comunale di Ferrandina”- Codice CUP:

E42F22000290006, prevedendo un importo a base d’asta di € 640.063,67

- che il giorno , come risulta dal verbale di gara redatto dalla “SUA Pro-

vincia di Matera” -acquisito al protocollo Comunale con il n. del

_/_/20_-, ad esito della procedura di gara, € stata formulata proposta di ag-

giudicazione a favore dell’'operatore economico che si e dichia-

rato disponibile ad eseguire i lavori per € al netto dell'lVA com-

presi gli oneri per la sicurezza di € 13.953,00, oltre IVA al 10,00%, per com-

plessivi € (il contraente ha regolarmente indicato nella propria

offerta gli oneri di sicurezza interna o aziendale e i costi della manodopera

richiesti ai sensi dell’art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la verifi-

ca di congruita dell'offerta);

- che nei confronti dall’'operatore economico aggiudicatario (C.F.

- P.IVA ), la SUA Provincia di Matera ha proceduto

alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-

finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara, attraverso

'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell’'Operatore Economico), di

cui all'art. 24 del D.Igs. n. 36/2023 con esito positivo, giusta documentazione

trasmessa dalla stessa a mezzo PEC il __/__/2__ - acquisto al protocollo co-
munale con il n. in data
- che con Determinazione n. __ -Area V-lavori Pubblici e Patrimonio- del

_/_/20_,DSGn. __del _/_/20_, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la

regolarita delle operazioni di gara, 'appalto & stato aggiudicato al precitato




operatore economico contraente, per I'importo di € , alle condi-

zioni di seguito descritte;

- che le risultanze della gara e la relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli

oneri di pubblicita e di comunicazione di cui all’'art.111 d.Igs. 36/2023 e s.m.i.,

sono state pubblicate attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement

del SUA Provincia di Matera, raggiungibile al link ;

- che la comunicazione di cui all’art. 90 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023

e s.m.i.,, & stata inoltrata a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta

ammessa e agli eventuali esclusi con note PEC n. in data ;

- che ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i,, i termini dilatorii, previsti

dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affi-

damenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- che, ai sensi dell’art. 53 c.4 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i, la compagnia assicura-

trice “ ” — con sede legale alla Via ,n.__ - CAP. ___ -sie

costituita fideiussione con polizza n° , emessa in data ,

nell'interesse del contraente ed a favore del comune di Ferrandina, agli effetti

e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto as-

sunte dall'appaltatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme

pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,

salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. Con tale

garanzia fideiussoria la compagnia “ ” si riterra obbligata in solido

con il contraente esecutore fino all'approvazione del certificato di Regolare

Esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare

I'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante




e senza alcuna riserva;

-che nei confronti del rappresentante del contraente Sig , non risul-

tano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di

prevenzione, né provvedimenti di cui agli artt. 94 e 65 del D.Lgs. 36/2023.

- (se del caso) che l'operatore economico contraente risulta regolarmente

iscritta nella WHITE LIST della Banca dati Nazionale Antimafia del Ministero

dell'Interno-UTGdi__

- (se del caso) che l'iscrizione negli elenchi prefettizi tiene luogo della comuni-

cazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,

approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attivita

diverse da quelle per le quali essa ¢ stata disposta;

-che il Sig. , nella summenzionata qualita, in data (prot.

......... ) ha dichiarato che per le cariche rivestite nei propri confronti e nei con-

fronti della societa sopracitata non sussistono le cause di decadenza, di so-

spensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e, di non essere

a conoscenza di cause di incapacita a contrarre con la Pubblica Amministra-

zione;

-che il Direttore dei Lavori e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di can-

tierabilita in data __/__/20__ ai sensi dell’'art.1 comma 2 lett. b) Allegato 11.14

del D. Lgs. 36/2023, depositato in atti;

- che il Responsabile del Settore con la stipula del presente atto attesta

I'avvenuta verifica positiva di ogni condizione di legge che ne consente la sot-

toscrizione.

TUTTO CIO’ PREMESSO:




i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la prece-

dente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente

contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO

1) Il comune di Ferrandina, in forza della Determinazione n. ___ -Area V-lavori

Pubblici e Patrimonio- del _/__/20_, DSG n. __del _/__ /2024, nella persona

del Responsabile dell’Area ing. Marco PANTONE affida al contraente

e per essa al costituito Sig. , che accetta, I'appalto dei

lavori di “Riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina comunale

di Ferrandina” - Codice CUP: E42F22000290006 - Codice CIG

da eseguirsi in Ferrandina (MT).

2) 11 contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel

presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del pro-

getto esecutivo approvato D.G.C. n. __del _/_/20_, esecutiva ai sensi di leg-

ge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appalta-

tore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al d.lgs.

36/2023 e s.m.i,, nonché di quelle contenute nella parte ancora in vigore del

D.M. LL.PP. 145/2000 - capitolato generale dei lavori pubblici.

3) Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: il Codice identifica-

tivo della gara (CIG) relativo all’intervento & ; il Codice Unico di Pro-

getto (CUP) dell'intervento &: E42F22000290006.

ART. 2- IMPORTO DEL CONTRATTO

1) L'importo del contratto ammonta ad €. (euro /_) com-

preso gli oneri per la sicurezza pari ad €. 13.953,00 (euro tredicimilanovecen-

tocinquantatre/00) oltre IVA al 10,00% per complessivi €. (euro




/)

2) Il contratto é stipulato a corpo con offerta ad unico ribasso.

3) L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta del con-

traente, rimane fisso ed invariabile.

4) Ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., visto 1'obbligo di inseri-

mento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, questa sta-

zione appaltante puo procedere alla revisione dei prezzi qualora nel corso

dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano

delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento

o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati superiore al 5 per cento rispetto

al prezzo dell'importo complessivo. L'appaltatore, in questo caso ha diritto ad

un adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percen-

tuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all' 80 per cento di

detta eccedenza. La compensazione & determinata considerando gli indici sin-

tetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT. Per far fronte ai maggiori

oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente comma si utilizzano:

v" nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel

quadro economico dell’intervento, fatte salve le somme relative agli impe-

gni contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione

della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamen-

te allo stesso intervento;

v" le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa de-

stinazione dalle norme vigenti;

v" le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza




della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i rela-

tivi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle

procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata

disponibile.

5) Per i gruppi di lavorazioni omogenee in cui si suddivide il progetto si ri-

manda all’articolo 1.4 del CSA.

ART. 3 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIONE

1) Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato

dei luoghi verificando:

v’ T'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

v l'assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti ri-

spetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto

medesimo.

L'attivita & stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo tra-

smesso al RUP.

2) La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte

del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'al-

legato 11.14 del d.gs. 36/2023 e s.m.i., non oltre 45 (quarantacinque) giorni

dalla data di stipula del contratto.

3) 1l direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all’esecutore, il

giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché

delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il trac-

ciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.
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4) Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono ap-

posito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine

per il completamento dei lavori. 1l verbale contiene:

v le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni ese-

guite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sa-

gome e capisaldi;

v T'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilita dei mez-

zi d’opera per 'esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché dell’'ubicazione

e della capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a dispo-

sizione dell’esecutore stesso;

v" la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori é libera da per-

sone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale é tale da non impedire

I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

5) Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla

verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a

cura della stazione appaltante.

6) L'esecutore da inizio ai lavori entro giorni 10 (dieci) dalla data del verbale

di consegna e si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro

il termine di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla data del ver-

bale di consegna dei lavori.

7) Mancata consegna

v Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto

esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce

immediatamente al RUP, indicando le cause e I'importanza delle differenze
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riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del

progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedi-

menti da adottare.

v Nel caso in cui I'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza

giustificato motivo, la stazione appaltante puo fissare una nuova data di

consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data

della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la

cauzione.

v La consegna pu0 non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltan-

te ed in tal caso I'esecutore puo chiedere il recesso del contratto.

— Se l'istanza di recesso viene accolta, I'esecutore ha diritto al rimborso

delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in mi-

sura non superiore alle percentuali riportate all'art. 3 comma 12

dell'allegato 11.14 del d.gs. 36/2023 e s.m.i. (1,00% per la parte

dell'importo fino a 258.000 euro-0,50% per I'eccedenza fino all'impor-

to netto dell'appalto.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, & inoltrata a

pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunica-

zione di accoglimento dell’istanza recesso ed e formulata a pena di decadenza

mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare

nel registro di contabilita.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei

lavori, I'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari

all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione me-

dia giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato
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dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna

dei lavori.

8) Sospensione

Avvenuta la consegna, la stazione appaltante puo sospendere i lavori per ra-

gioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per piu di

60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, 1'esecutore puo chiedere la riso-

luzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa

imputabile alla stazione appaltante.

9) Consegna parziale

Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di

temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio

con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori. Al ri-

guardo, I'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere

riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la rea-

lizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Tuttavia, se le cause di indisponibilita permangono anche dopo che sono stati

realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla

sospensione dei lavori.

10) Nel caso di consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le

lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere

provvisionali.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI -

CRONOPROGRAMMA

Prima dell'inizio dei lavori, 'esecutore presenta alla stazione appaltante un
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programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'al-

legato 1.7 del d.gs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale

sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecu-

zione, I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei

lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certifica-

ti di pagamento.

ART. 5 - ATTIVITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1) La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento,

nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore

dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a

lavori. L'attivita del direttore dei lavori e disciplinata dall'allegato 11.14 del

d.lgs. 36/2023.

2) Il direttore dei lavori € preposto al controllo tecnico, contabile e ammini-

strativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispet-

to delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano ese-

guiti a regola d'arte e in conformita al progetto e al contratto. Nel caso di inter-

venti particolarmente complessi, puo essere supportato da un ufficio di dire-

zione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilita del coordinamento e del-

la supervisione delle relative attivita. Interloquisce, inoltre, in via esclusiva

con l'esecutore cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici ed

economici della gestione dell’appalto; 'esecutore & tenuto ad uniformarsi alle

disposizioni ricevute, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.

3) Nel dettaglio, il direttore dei lavori:

v prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione

sullo stato dei luoghi con riferimento all’accessibilita delle aree e degli
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immobili interessati dai lavori e all’assenza di impedimenti alla realizzabi-

lita del progetto;

consegna i lavori, accertata l'idoneita dei luoghi, nelle modalita previste

dall'articolo Consegna dei lavori;

provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in

caso contrario, emette motivato rifiuto;

impartisce gli ordini di servizio all’esecutore per fornirgli istruzioni relati-

ve agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono co-

municate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalita perseguite;

accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenu-

to nel rispetto della normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessa-

ria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio

sismico;

accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le

certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative

a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai re-

quisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei

consumi della pubblica amministrazione;

verifica periodicamente il possesso e la regolarita, da parte dell'esecutore

e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in

materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel

cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente detta-

gliati nel programma di esecuzione dei lavori (quando si utilizzano i metodi
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e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'ar-

ticolo 43 e all’allegato 1.9 del codice, la direzione dei lavori si avvale di moda-

lita di gestione informativa digitale delle costruzioni);

dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed

europee, dal piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei

consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale

d’appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da tra-

smettere al RUP (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'arti-

colo 43 e all’allegato 1.9 del D.lgs.36/2023, il direttore dei lavori si avvale di

modalita di gestione informativa digitale per la redazione del predetto ver-

bale);

verifica, con l'ausilio dell’ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle

imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando I'effettivo

svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della

normativa vigente e del contratto stipulato. Il direttore dei lavori registra

le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei la-

vori eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP I'eventuale inosservan-

za;

supporta il RUP nello svolgimento delle attivita di verifica dei requisiti di

capacita tecnica nel caso di avvalimento dell'esecutore;

controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per I'esecuzione

entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale

attivita le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione

dei lavori per accertare le condizioni delle opere e I’eventuale presenza di

manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a
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contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria

per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavo-

ri;

compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell’esecuzione dei

lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprieta e redige pro-

cesso verbale alla presenza dell’esecutore per determinare I'’eventuale in-

dennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;

fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accerta-

menti finalizzati all’adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattua-

li, ferma restando la possibilita di disporre modifiche di dettaglio non

comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comuni-

candole preventivamente al RUP;

determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal

contratto in contraddittorio con I'’esecutore;

rilascia gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella do-

cumentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati

per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in con-

traddittorio con I'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione dei la-

vori da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all’esecutore);

verifica periodicamente la validita del programma di manutenzione, dei

manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornan-

done i contenuti a lavori ultimati (quando si utilizzano i metodi e gli stru-

menti di cui all'articolo 43 e all’allegato 1.9 del d.lgs. 36/2023, il direttore dei
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lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati

nel corso dell’esecuzione dei lavori sino al collaudo);

gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relati-

va disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato

d’appalto;

fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all’'organo di collaudo, assi-

stendo quest’ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, pre-

vio esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli

impianti;

svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

(CSE), se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla si-

curezza,;

quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 43 e

all’allegato 1.9 del d.lgs. 36/2023, il coordinatore dei flussi informativi as-

sicura che siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi

all'informatizzazione della gestione della contabilita dei lavori. Il direttore

dei lavori puo, altresi, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei

dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione

informativa digitale;

controlla la spesa legata all’esecuzione dell’'opera o dei lavori, compilando i

documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavora-

zioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabi-

lita e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individua-

re il progredire della spesa.

ART. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
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1) La contabilita dei lavori e effettuata mediante I'utilizzo di strumenti elettro-

nici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo

di formati aperti non proprietari.

2) I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai di-

rettori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati

contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei

dati, sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura;

c) il registro di contabilita;

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL);

e) il conto finale.

a) Il giornale dei lavori riporta per ciascun giorno:

v Tordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni;

v" la qualifica e il numero degli operai impiegati;

v’ Tattrezzatura tecnica impiegata per 'esecuzione dei lavori;

v" T'elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle ri-

spettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi I'andamento

tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infor-

tunistici;

v T'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che

possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorolo-

giche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle

particolarita che possono essere utili;
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v" le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore

dei lavori;

v" le relazioni indirizzate al RUP;

v’ iprocessi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

v'le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

v' le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

b) I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misu-

razione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il

direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente fir-

mati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento

delle misure. I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate

delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle

cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimo-

strare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di

esecuzione.

c) Il registro di contabilita é il documento che riassume e accentra l'intera

contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantita di lavorazioni ese-

guite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrat-

tuali, in modo tale da determinare I'avanzamento dei lavori non soltanto sotto

il profilo delle quantita eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo matu-

rato dall'esecutore. Il registro e sottoposto all'esecutore per la sua sottoscri-

zione in occasione di ogni SAL.

d) Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte

le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; é ricava-

to dal registro di contabilita e rilasciato nei termini e modalita indicati nella
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documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una

rata di acconto. Il SAL riporta:

v' il corrispettivo maturato;

v’ gli acconti gia corrisposti;

v" 1'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza

tra le prime due voci.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette

il certificato di pagamento. Previa verifica della regolarita contributiva dell'e-

secutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per

I'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso

dal RUP & annotato nel registro di contabilita.

e) il conto finale dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito

della certificazione dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente

a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavo-

ro e stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale

viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, I'esecutore non puo iscri-

vere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel regi-

stro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a con-

fermare le riserve gia iscritte negli atti contabili Se 1'esecutore non firma il

conto finale nel termine assegnato, di 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive

senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto

finale si intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 (ses-

santa) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime

parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore.
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Lavori a Corpo

Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo, per ogni gruppo di ca-

tegorie ritenute omogenee, all'articolo 1.4 del C.S.A. "Individuazione delle cate-

gorie omogenee dei lavori " é riportato il relativo importo riferita all'ammonta-

re complessivo dell’intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo

dal computo metrico estimativo. [ pagamenti in corso d'opera sono determina-

ti sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali vie-

ne contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

ART. 7 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

1) Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., viene

modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

a) le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei docu-

menti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);

b) si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale

per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi

economici o tecnici, o0 comporti notevoli disagi o un incremento dei costi

per la stazione appaltante - in questo caso il contratto puo essere modificato

solo se I'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto inizia-

le (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di piti mo-

difiche successive);

¢) si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circo-

stanze imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate varianti

in corso d’opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legi-

slative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti
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preposti alla tutela di interessi rilevanti - in questo caso il contratto puo es-

sere modificato solo se I'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del

contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel

caso di piu modifiche successive);

d) un nuovo contraente sostituisce 'aggiudicatario dell’appalto nel caso di:

v' modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario

previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;

v successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali crite-

ri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristruttura-

zioni societarie dell’aggiudicatario, purché cio non implichi ulteriori modi-

fiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere 'applicazione

del codice (salvo art. 124 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.);

v'assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione

appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.

Varianti al contratto potranno essere ammesse se il valore della modifica ¢ al

di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 14 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

2) Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto

dall’ordinamento della stazione appaltante, senza necessita di procedere ad

una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e 1'o-

perazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

3) Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzio-

ne delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la
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stazione appaltante pud imporre all'appaltatore 1'esecuzione delle prestazioni

alle condizioni originariamente previste. In questo caso I'appaltatore non puo

far valere la risoluzione del contratto.

4) Il contratto € sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 d.1gs. 36/2023 e s.m.i. e

nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano

previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifi-

ca, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede a

formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3

mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragio-

nevole, la parte svantaggiata puo agire in giudizio per ottenere 'adeguamento

del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilita per la violazione

dell’obbligo di rinegoziazione.

5) I1 RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'o-

pera del contratto individuati. Nel caso in cui 'ANAC accerti l'illegittimita della

variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del co-

dice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione

delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall’allegato 11.14 del

codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c.

13 del codice.

6) Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allega-

to I1.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non pre-

viste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo

contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle

lavorazioni o materiali sono valutati:

v desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 d.Igs. 36/2023 e s.m.i., ove esi-
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stenti;

v’ ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a

riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti

alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il

direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme pre-

viste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita

dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la sta-

zione appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la sommini-

strazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella con-

tabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si inten-

dono definitivamente accettati.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo,

se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs.

36/2023;

b) modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi

nell’appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), ¢), del codice) nel

caso in cui I'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;

c) modifiche non rientranti nell’art. 120 comma 2 e 3 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.

nel caso in cui I'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto ini-

ziale;
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d) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del

d.Igs. 36/2023 e s.m.i,;

e) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte

di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258

TFUE.

f) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a cau-

sa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

g) provvedimento definitivo che dispone 1'applicazione di misure di preven-

zione.

2) 1l contratto di appalto pud essere risolto per grave inadempimento delle

obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la

buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accerta-

to il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appalta-

tore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato 11.14 del codice:

v'invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti ne-

cessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo

puo essere riconosciuto all'appaltatore;

v formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a

quest’ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle

sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scadu-

to il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su

proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del co-

dice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il
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RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione

dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, mac-

chine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di

accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto

eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto

previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed &

altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consi-

stenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie

di variante.

3) In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appal-

tatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per

'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora

I'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione

appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore,

fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

v al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei

casi a) e b);

v al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti de-

curtato:

— degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

— e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il
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nuovo affidamento - quando la stazione appaltante non prevede che l'af-

fidamento avvenga alle medesime condizioni gia proposte dall'originario

aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).

4)Sciolto il contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia

allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine

assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la

stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi

oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o

d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombe-

ro delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante pud deposi-

tare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideius-

sione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le

modalita di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di

agire per il risarcimento dei danni.

ART. 9 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

1) Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i,, sul valore del

contratto d’appalto verra calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari

al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni

dall’effettivo inizio dei lavori.

2) L'erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via

d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. & subordi-

nata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di impor-

to garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di

legge, maggiorato altresi del tasso di interesse legale applicato al periodo ne-

cessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
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lavori. La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sen-

si dell'art. 106 c. 3 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., 0 assicurative, autorizzate alla

copertura dei rischi ai quali si riferisce 'assicurazione e che rispondono ai

requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva atti-

vita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari

iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’arti. 106 del d.gs.

385/1993 che svolgono esclusivamente attivita di rilascio garanzie e sono

sottoposti a revisione contabile.

3) La garanzia fideiussoria &€ emessa e firmata digitalmente ed é verificabile

telematicamente presso I'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piatta-

forme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-

ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019,

conformi alle caratteristiche stabilite dall’Agid con il provvedimento di cui

all’art. 26 c. 1 del d.Igs. n. 36/2023 e s.m.i.

4) L'importo della garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel

corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione

da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione,

con obbligo di restituzione, se 1'esecuzione della prestazione non procede, per

ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite

sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

5) Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono

effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni SAL, salvo

che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comun-
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que non superiore a 60 giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla

natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

6) Il SAL, ricavato dal registro di contabilita, é rilasciato nelle modalita e nei

termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza

indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comu-

nica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito  positivo

dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazio-

ne dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

7) In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle

dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per

I'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contradditto-

rio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo tra-

smette immediatamente al RUP.

8) I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi

dal RUP contestualmente all’'adozione di ogni SAL e comunque entro un termi-

ne non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarita contributiva

dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla sta-

zione appaltante, la quale procede al pagamento. L’esecutore emette fattura al

momento dell’adozione del certificato di pagamento.

9) 11 RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all’esito

positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a

7 giorni dall’emissione dei relativi certificati. Il pagamento & effettuato nel

termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia

concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e pur-

ché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o
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da talune sue caratteristiche.

10) Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione

dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 c. 2 del c.c.

11) In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui

agli artt. 5 e 6 del d.1gs. 231/2002.

12) Le piattaforme digitali di cui all’art. 25 del D.lgs.36/2023 e s.m.i., assicura-

no la riconducibilita delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai

SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo I'interoperabilita con

i sistemi centrali di contabilita pubblica. Le predette piattaforme sono integra-

te con la piattaforma tecnologica per I'interconnessione e l'interoperabilita tra

le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati,

prevista dall’art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.Igs.

82,/20065.

13) Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del D.1gs.36/2023 e s.m.i., in caso di inadempienza

contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo

a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti tito-

lari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione

appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto

progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute

possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 'appro-

vazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di veri-

fica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contribu-
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tiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il

RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 'affidatario, a

provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formal-

mente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra

assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme

dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappalta-

tore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

14) L’Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni

qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,

raggiunga l'importo di € 125.000,00 (euro centoventicinquemila). Il certifi-

cato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'am-

montare, verra rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

15) Il pagamento della rata di saldo avverra solo previa acquisizione

dell’attestazione della congruita dell'incidenza della manodopera (cd. DURC di

congruita) ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021 art. 4 comma2.

L’attestazione, rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente compe-

tente, deve essere richiesta direttamente dall'impresa affidataria e dalle im-

prese subappaltatrici e deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante in oc-

casione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullita del contratto. Tutti i movimen-

ti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di

32




tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in rela-

zione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero

altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai

fini della tracciabilita. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti

dedicati. Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sotto-

scritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati

all'intervento.

2) L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla sta-

zione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Pro-

vincia di Matera, della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto.

ART. 11 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI E PREMI DI

ACCELLERAZIONE

1) Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.Igs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono

penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte

dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto

all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

2) Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura

giornaliera compresa tra lo 0,3%o e 1'1%o dell'ammontare netto contrattuale,

da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo, e non

possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare
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netto contrattuale.

3) I lavori devono avere inizio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula

del presente contratto.

4) 1l tempo per l'esecuzione e fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e con-

secutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigen-

ti disposizioni normative.

5) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1'esecuzione delle

opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari all’ 1 per

mille (euro uno ogni mille) dell'importo netto di contratto corrispondente a

€_ (euro__/_).

6) Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni paga-

mento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di

ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in

sede di collaudo finale.

7) Non é previsto un premio di accelerazione se l'ultimazione dei lavori avvie-

ne in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente.

ART. 12 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1) E disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs.

36,/2023:

v' quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al mo-

mento della stipulazione del contratto e che impediscono in via tempora-

nea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori

compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;

v’ per ragioni di necessita o di pubblico interesse - da parte del RUP.

2) 1l direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'in-
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tervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospen-

sione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato 11.14 del d.Igs. 36/2023 - riportando:

v le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

v' lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane

interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell’intervento e della

sua ultimazione senza eccessivi oneri;

v la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in can-

tiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

3) Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per I'esecu-

zione dei lavori, il RUP da avviso all’ANAC; contrariamente, 'ANAC irroga una

sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 222 c.13 del

d.lgs. 36/2023.

In questo di sospensione maggiori dil/4 o maggiori di 6 mesi della durata

complessiva prevista per l'esecuzione - I'esecutore puo chiedere la risoluzione

del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore

ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione oltre i termini suddetti.

4) Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei

lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposi-

zione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei

lavori, sottoscritto anche dall’esecutore, con indicazione del nuovo termine

contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno de-

terminato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora di-
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sposto la ripresa dei lavori, I'esecutore puo diffidarlo e dare le opportune di-

sposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida &€ condizione necessa-

ria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori.

5) Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che im-

pediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause impreve-

dibili o di forza maggiore, 'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili,

mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dando-

ne atto in apposito verbale.

6) Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, com-

prese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di

sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamen-

te la durata della sospensione, é sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale

di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne

espressa riserva sul registro di contabilita.

7) Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione

appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, I'esecutore puo chie-

dere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento

dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382

c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell’allegato 11.14 del

D.Lgs36/2023.

8) L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, de-

corrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parzia-

le, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei

lavori I'ultimazione. 1l direttore dei lavori procede alle necessarie constatazio-

ni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto
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né ad alcuna indennita se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla sta-

zione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il

maggior tempo impiegato.

9) L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i

lavori nel termine fissato, pud richiederne la proroga con congruo anticipo

rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sen-

tito il direttore dei lavori:

ART. 13 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’esecutore non pud pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se

non in caso fortuito o di forza maggiore.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I’esecutore ne fa denuncia al diret-

tore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro

cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto

all'indennizzo.

Al fine di determinare l'’eventuale indennizzo al quale pud avere diritto

I'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla pre-

senza di quest’ultimo.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso |

colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

ART. 14 - CAUZIONI E GARANZIE

1) A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il

contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 53 comma 4 del

D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. richiamata in premessa, per 'importo di €.
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2) Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del Contraente,

la Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al

comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovra provvedere,

ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricosti-

tuzione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Responsabile del proget-

to.

3) La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8

del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

4) E a carico del contraente la responsabilita di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al

riguardo. Il contraente produce, in relazione a quanto precede, polizza assicu-

rativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi

dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,, emessa in data con

il - n° , - dalla compagnia assicuratrice “ “~ con sede legale

alla Via ,n. - -, per un importo garantito pari all'importo

netto di contratto corrispondente a €. (euro )

cosi come previsto nella lettera d’invito e/o nel capitolato speciale d’appalto, a

garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed € 632.289,13

(euro seicentotrentaduemiladuecentoottantanove/13) per quanto attiene la

responsabilita civile verso terzi.

ART. 15 - SUBAPPALTO

1) L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di

cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dovra essere autorizzato dalla
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Stazione appaltante. Il subappalto ¢ il contratto con il quale I'appaltatore affida

a terzi 'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contrat-

to di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad

oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono

I'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle presta-

zioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del

costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'im-

porto del contratto. A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120,

comma 1, lettera d), il contratto non puo essere ceduto, non puo essere affida-

ta a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del con-

tratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al

complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di mano-

dopera; pertanto le lavorazioni afferenti la categoria prevalente del pre-

sente affidamento non possono essere subappaltate oltre il limite del

49,99%. Cio in ragione dell’esigenza di garantire una piu intensa tutela delle

condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il

rischio di infiltrazioni mafiose. Per le medesime ragioni, le lavorazioni afferen-

ti la categoria prevalente non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore

subappalto. Questa stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni

volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui gli operatori

economici subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white

list o nell’'anagrafe antimafia.

2) Le Categorie scorporabili possono essere subappaltate integralmente.
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3) Per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie

scorporabili non e ammesso il cosiddetto “subappalto a cascata” in ragione di

quanto riportato al precedente punto 1).

4) I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i

lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante

purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da

eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del

Titolo IV della Parte V del Libro di cui al D.Lgs. 36/2023

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero

i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappal-

tare;

5) L’affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto

di subappalto.

6) L’affidatario e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli

obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n.

276/2003.

ART. 16 - PIANI DI SICUREZZA

1) Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di preven-

zione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e

s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui e chia-

mato ad operare.

2) Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme
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vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in

materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la

sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 17 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI

1) Il contraente & obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e

concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il set-

tore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato

dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia

strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto o della concessione

svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- arispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

ART. 18 - SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO

1) 1l direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell’esecutore di avve-

nuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consi-

stenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di

ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme

all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per 'applicazione delle pe-

nali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per

I'assegnazione di un termine perentorio per 'esecuzione di lavori di piccola

entita non incidenti sull’'uso e la funzionalita delle opere.
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2) Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato,

secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato 11.14

del d.1gs. 36/2023. 1l collaudo rappresenta l'attivita di verifica finale dei lavori

ed é finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economi-

che e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tem-

pi, in conformita delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte

le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

3) Nel dettaglio, il collaudo ha I'obiettivo di verificare che:

v T'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:

— il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;

— le eventuali perizie di variante;

— il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamen-

te approvati;

v’ idati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi corri-

spondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni,

forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e del-

le provviste;

v' le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state esple-

tate tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non

sia gia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte

nel registro di contabilita e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti

dall'allegato 11.14 del d.lgs. 36/2023.

4) Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di col-

laudo attestante la collaudabilita dell'opera.
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5) Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti all’articolo 28 dell’ Allega-

to I.14 del d.gs. 50/2016 e s.m.., ai sensi dell'l116 comma 7 del d.lgs.

36/2023 e s.m.i., non ritenga necessario conferire I'incarico di collaudo, si dara

luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regola-

re esecuzione € emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla ultima-

zione dei lavori ed é confermato dal responsabile unico del progetto.

ART. 19 -CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente

contratto sara risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.

36/2023 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bo-

nario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, puo instaurare

un contenzioso giudiziario. Il Foro competente ed esclusivo ¢ quello di Matera

(MT).

ART. 20 - ONERI DIVERSI

- Il contraente si obbliga

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica inter-

venuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli or-

ganismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subap-

paltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denun-

zia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e

antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

ART. 21 - NORME FINALI

Il presente contratto & soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i
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benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i. e la regi-

strazione in misura fissa ai sensi del DPR 131/86;

Tutte le imposte e tasse relative al presente contratto saranno versate con

modalita telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il

software UniMod. Il contratto sara prodotto all’agenzia dell’Entrate tramite la

piattaforma Sister.

In tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabi-

le quanto disposto all’allegato 1.4 del d.Igs. 36/2023.

ART. 22 - ALLEGATI

1) [ seguenti documenti, debitamente sottoscritti dalle parti, anche se non ma-

terialmente allegati al presente contratto ne formano parte integrante e so-

stanziale:

Allegato (A) : A.00-ELENCO ELABORATI

Allegato  (B) : A.01- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Allegato  (C) : A.02- ELENCO PREZZI UNITARI

Allegato (D) : A.03 - ANALISI NUOVI PREZZI

Allegato (E) : A.04-STIMAINCIDENZA DELLA MANODOPERA

Allegato  (F) : A.05- COSTIDELLA SICUREZZA

Allegato  (G) : A.06 - QUADRO ECONOMICO GENERALE

Allegato (H) : A.07 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Allegato  (I) : A.08- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Allegato (L) : A.09 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Allegato (M) : A.10 - SCHEMA DI CONTRATTO

Allegato (N) : A11-PIANODIMANUTENZIONE DELL'OPERA

Allegato (0) : R.01-RELAZIONE TECNICA GENERALE
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Allegato  (P) : R.02- RELAZIONE TECNICA GENERALE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE

Allegato  (Q) : R.03 - CALCOLO FABBISOGNO AMBIENTI

Allegato  (R) : R.04-LEGGE 10

Allegato  (S) : R.05 - DISTINTA INFISSI

Allegato  (T) : R.06- RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO

Allegato  (U) : R.07- RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Allegato (V) : R.08- APE ANTE E POST INTERVENTO

Allegato  (Z) : R.09- RELAZIONE CAM

Allegato  (Y) : R.10 - RELAZIONE DI CALCOLO E VERIFICHE STRUTTURALI MURO DI
SOSTEGNO

Tavola  (01) : TA.01-INQUADRAMENTO GENERALE

Tavola  (02) : TA.02-STATO DI FATTO

Tavola  (03) : TA.03- TAVOLA SINOTTICA DEGLI INTERVENTI

Tavola  (04) : TA.04- CARPENTERIA RAMPA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Tavola (05)  TA.05-PERCORSI DI ESODO ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tavola  (06) TA.06 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Tavola  (07) : TLO1- RICAMBIO ARIA SPOGLIATOI

Tavola  (08) : TLO2- IMPIANTO IDRONICO SPOGLIATOI

Tavola  (09) : TLO3- IMPIANTO AERAULICO PISCINA

Tavola  (10) : TLO4- IMPIANTO CENTRALE PRODUZIONE ACS

Tavola  (11) : TLO5- CENTRALE TECNICA RISCALDAMENTO AMBIENTI

Tavola  (12) : TLO6 - INDICAZIONE DEGLI ISOLAMENTI

Tavola  (13) : TEO1 - IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE
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Tavola (14) : TE.02- QUADRIELETTRICI E SCHEMI UNIFILARI

Tavola (15) : TE.03-LAYOUT IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Tavola (16) : TE.04 - SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Le polizze di garanzia;

2) L’appalto viene concesso dal Comune di Ferrandina ed accettato dal Con-

traente sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e

modalita di cui ai seguenti ulteriori documenti: Piano operativo di sicurezza

redatto dall’Appaltatore; Lettera di invito.

3) Tutti i suddetti documenti e Piani di Sicurezza, menzionati nel presente

articolo, unitamente alla citata deliberazione di G.C. n.__/__, sottoscritti dalle

parti per integrale conoscenza ed accettazione, sono depositati agli atti

dell’Ente in quanto necessari all’esecuzione dell’opera.

4) Le parti mi dichiarano di conoscere il “Regolamento recante il Capitolato

Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, adottato con D.M. LL. PP. n. 145 del

19/04/2000 per la parte applicabile, e D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 23 - INCOMPATIBILITA EX DIPENDENTI COMUNALI

L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi

dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso con-

tratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito

incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiu-

dicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 24 - NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORIE/O

DIPENDENTI DELL’APPALTATORE

L’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del
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codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ferrandina, che di-

chiara di conoscere per averne ricevuto copia dinanzi a me in data odierna,

approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2012. La violazione degli

obblighi di comportamento comportera per I’Amministrazione la facolta di

risolvere il contratto, qualora in ragione della gravita o della reiterazione, la

stessa sia ritenuta grave.

ART. 25 - PATTO D'INTEGRITA'

L’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del

patto d’integrita, approvato con deliberazione di G.C. n. 44 del 11.04.2019, che

dichiara di conoscere per essere allegato al presente contratto. La violazione

degli obblighi di comportamento comportera per ’Amministrazione la facolta

di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravita o della reiterazione, la

stessa sia ritenuta grave.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 ed in relazione

alle informazioni di cui si entrera in possesso, ai fini della tutela delle persone

e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto

segue.

Finalita del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e

per il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio

di cui all’'oggetto del contratto.

Modalita del Trattamento: Le modalita con le quali verranno trattati i dati

personali contemplano in dettaglio le seguenti operazioni: trattamento

informatico.
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Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalita di cui al punto 1 &

obbligatorio.

Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno saranno

comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti

pubblici e del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali é il

Comune di Ferrandina, in persona del legale rappresentante Sindaco pro

tempore.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell’art. 28 e seguenti del

Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679),

I'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che gli vengono o gli

verranno consegnati dall’amministrazione comunale in relazione alla fase di

esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Il titolare del trattamento si impegna a fornire tutte le informazioni e i dati

necessari all’espletamento del servizio affidato, in forma integrale e idonea al

successivo trattamento.

Come Responsabile esterno, l'aggiudicatario-appaltatore trattera i Dati

Personali ricevuti per quanto strettamente necessario all’esecuzione del

contratto.

L’operatore economico aggiudicatario-appaltatore nell’esecuzione del

contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile esterno del

trattamento, dovra applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte

le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs.

196/2003), come modificato ed integrato dal D.lgs. 101/2018, anche con
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riferimento alle norme sull’adozione di adeguate misure di sicurezza per

prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

L’amministrazione comunale raccomanda in particolare all’aggiudicatario-

appaltatore I'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche

amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017,

pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i

parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa

diffida ad adempiere in 30 giorni, 'inadempimento potra essere ragione di

risoluzione del presente contratto.

In ogni caso, I'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha I'obbligo di

mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e

giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione

dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in

alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione del contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla

cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme di cui al

capitolato speciale d'appalto - che viene allegato al presente avviso per farne

parte integrante e sostanziale - ed alle disposizioni legislative e regolamentari

vigenti in materia.

Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in

modalita elettronica, e stato redatto da me Segretario Comunale con l'ausilio

di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti
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informatici, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano

conforme alla loro volonta e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono

con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1,

lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, rinunciando alla lettura degli atti citati in

premessa e degli allegati per averne gia presa cognizione.

lo sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati

dalle parti sono validi. Il presente atto consta di n. __ ( ) pagine intere a

video e quanto della necessaria alle sottoscrizioni, oltre l'allegato

protocollo di legalita.

COMUNE DI FERRANDINA - RESPONSABILE AREA 'V -

F.to: ing. Marco PANTONE

Operatore economico contraente:

F.to: Sig,

Le parti hanno apposto la loro firma digitale di cui, ai sensi dell’art. 25 del

D.Lgs. 80/2005 e successive modifiche ed integrazioni, e io sottoscritto Segre-

tario Generale - Ufficiale Rogante ne attesto I'autenticazione poiché le stesse

sono state apposte in mia presenza, previo accertamento della identita perso-

nale delle parti e della validita del certificato elettronico. Infine, provvedo ad

apporre personalmente la mia firma digitale a chiusura del presente atto. ==

Il Segretario Generale - Ufficiale Rogante

F.to: Dott. Cosimo BASILE
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COMUNE DI FERRANDINA

Provincia di Matera

PATTO DI INTEGRITA

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Il Comune di Ferrandina in persona del Responsabile dell’Area

E

L’Operatore Economico, come sopra generalizzato

Premesso che:

- il settore dei “contratti pubblici” e, per sua stessa natura e caratterizzazione,

uno dei maggiormente sottoposti alle ingerenze ed alle pressioni della

criminalita comune ed organizzata, da sempre fortemente collegate a

fenomeni corruttivi e di cattiva gestione della cosa pubblica; risulta

indispensabile, pertanto, che gli attori operanti in tale settore si impegnino ad

un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi alla violazione

dei fondamentali canoni di giustizia posti a presidio delllambito di

riferimento;

- come sancito anche dai piu importanti e recenti pronunciamenti

giurisprudenziali, ancor prima che alla corretta esecuzione del contratto

pubblico, &€ opportuno indirizzare le condotte delle parti coinvolte ai valori di

reciproca lealta e correttezza;

- e pertanto essenziale che all’attivita prevista ed operante su di un piano

normativo quale quello attinto dalle disposizioni della L. n. 190/2012, si

affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa, facente

leva su strumenti di carattere pattizio volti a responsabilizzare in uno gli
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operatori economici ed i dipendenti pubblici nonché a rafforzare gli impegni

alla legalita, correttezza e trasparenza mediante strumenti di salvaguardia ad

effetti sanzionatori, destinati a trovare applicazione nelle ipotesi di violazione

degli obblighi assunti dai contraenti;

- la centralita del sistema legato alla pubblica contrattazione nelle strategie di

contrasto alla corruzione in chiave preventiva & stata rimarcata da un primo

protocollo d’intesa siglato il 28 Maggio 2015 tra 'ANAC e la Corte dei Conti

con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione inter-istituzionale e vieppiu

implementata da un nuovo protocollo d’'intesa relativo ai contratti secretati di

cui agli artt. 162 comma 5 e 213, comma 3, lett. a), del nuovo Codice dei

Contratti Pubblici e sottoscritto dai medesimi contraenti in data 1 Febbraio

2017;

- I'implementazione di siffatto strumento pattizio & altresi indifferibile in

sintonia con quanto previsto in prima istanza dalle Linee Guida e dalle Intese

sottoscritte il 15 luglio 2014 per I'avvio di un circuito stabile e collaborativo

tra ANAC- Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di

corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, e, da ultimo, dalle

recentissime Linee Guida siglate tra 'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16

Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. “misure straordinarie di gestione, sostegno

e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e

antimafia” di cui all’art. 32 del D.L.n. 90/2014;

- la predisposizione di apposite condizioni di contratto regolanti le condotte

delle parti coinvolte nella pubblica contrattazione & dettata dalla volonta del

Comune di Ferrandina di lanciare un segnale forte e decisivo in tema di tutela

della legalita e lotta contro ogni forma di violazione della stessa.
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Considerato che tra le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021, approvato con delibera di

Giunta Comunale n. 5 del 24.01.2019, e prevista l'adozione d3l “Patto

d’integrita” al fine di attivare strumenti sempre piu idonei di prevenzione e

contrasto alla corruzione;

Visti:

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante “Disposizioni

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella

pubblica amministrazione”;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza

dall’Autorita Nazionale Anticorruzione ed approvato con Delibera CiVIT n.

72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.: da

ultimo, I'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato

con Deliberan. 1074 del 21 Novembre 2018;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 con il quale e

stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei

dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;

- il Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Ferrandina;

- l'art. 32 del D. L. n. 90/2014, con il quale sono state introdotte misure

straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito

della prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente

dell'ANAC e al Prefetto competente;

- le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorita nazionale
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Anticorruzione con Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014;

- le Linee Guida siglate tra 'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16 Ottobre

2018 e riguardanti le c.d. “Misure straordinarie di gestione, sostegno e

monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e

antimafia” di cui all’art. 32 del D.L. n. 90/2014;

- il comma 17 dell’art. 1 della Legge 190/2012, il quale prevede

espressamente la possibilita di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere

di invito clausole di rispetto della legalita, la cui inosservanza pud essere

sanzionata con I’esclusione dalla gara;

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

SI SANCISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Patto di Integrita stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra il

Comune di Ferrandina e l'operatore economico a conformare i propri

comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza nonché

I'espresso impegno a contrastare pratiche corruttive, concussive o comunque

tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa

nell’ambito della procedura in oggetto. A presidio di tali principi & posta una

serie puntuale di obblighi il cui inadempimento comporta l'irrogazione di

provvedimenti sanzionatori, come previsti e disciplinati dall’art. 5 del

presente Patto.

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di

Ferrandina e dell'operatore economico impiegati ad ogni livello nel

procedimento di gara e nell’esecuzione del contratto, sono consapevoli del

presente Patto d’Integrita, il cui spirito condividono pienamente, degli
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obblighi in esso contenuti nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso

di mancato rispetto dello stesso. Le parti vigilano affinché gli impegni

sopraindicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio

dei compiti loro assegnati.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Il presente Patto di Integrita regola i comportamenti degli operatori

economici, dei dipendenti del comune di Ferrandina nell’ambito delle

procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture

di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Il medesimo e allegato alla documentazione di ogni gara bandita dal Comune

di Ferrandina di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Patto é altresi allegato ad ogni contratto/convenzione stipulati con il

comune di Ferrandina, dai quali viene espressamente richiamato, cosi da

formarne parte integrante e sostanziale.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, & richiesta, nei modi

previsti dalla lex specialis di gara, un'apposita dichiarazione di accettazione

del presente Patto di Integrita da parte del legale rappresentante

dell'operatore economico.

Non si procede alla sottoscrizione del presente Patto di integrita in caso di

affidamenti tramite il mercato elettronico, verificata I'avvenuta sottoscrizione

di Patto di integrita cui i soggetti abilitati al detto mercato siano tenuti.

Rimangono esclusi dalla sottoscrizione del Patto di integrita tutti gli

affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 5.000,00.

Articolo 3 - Obblighi degli operatori economici
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L’operatore economico si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrita,

Clausolan. 1

Dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente

Patto d’Integrita che qui sono integralmente riportate e di accettarne

incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'impresa si impegna, inoltre, a

segnalare al Comune di Ferrandina qualsiasi tentativo di turbativa,

irregolarita o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante

I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque

possa influenzare le decisioni di gara o di contratto.

Clausola n. 2

Denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto e dai benefici,

alle Forze di Polizia o all'Autorita Giudiziaria ogni tentativo di estorsione,

intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma

esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti

la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per

indirizzare 1'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese

terze, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con facolta

dell'’Amministrazione di recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria

ove venga acclarata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di

un'accertata collaborazione con 1'Autorita Giudiziaria, cosi come previsto

dalla vigente normativa.

Clausolan. 3

Dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorita giudiziaria di

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
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confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. ===

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del

contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del

contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula

ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

Clausola n. 4

Segnalare alla Prefettura di Matera l'avvenuta formalizzazione della denuncia

di cui alla precedente clausola n. 2.

Clausolan.5

Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare la clausola espressa che

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la

revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero

essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto

o subcontratto, I'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I del

D.Lgs. n. 159/2011 o informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e

successive mm. e ii..

Clausolan. 6

Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare che qualora il contratto sia

stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sara

applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva

successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore delle

prestazioni fino a quel momento eseguite; le predette penali saranno
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applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune di

Ferrandina, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione

alla prima erogazione utile e fermo e impregiudicato il maggior danno.

Clausolan. 7

Dichiarare di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la

revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e

reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene

e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della

sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausolan. 8

Dichiarare che le offerte sono improntate a serieta, integrita, indipendenza e

segretezza, impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di

lealta, trasparenza e correttezza, e a non accordarsi con altri partecipanti alla

gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

Clausolan. 9

Dichiarare di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si impegna ad

avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c, ogni

qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine

sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318

c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-

bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola n. 10

Di prendere atto ed accettare che qualora il Comune di Ferrandina, in veste di
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stazione appaltante, accerti, nel corso del procedimento di gara, una

situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e

concordanti, le imprese verranno escluse, dandone comunicazione

all'Autorita di Vigilanza. Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e

quindi soggetti a verifica, ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. m del D.Lgs. n.

50/20196 seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo

esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi

locali da parte delle imprese partecipanti;

utilizzazione anche in parte dello stesso personale;

- rapporto di coniugio o vincoli di parentela e affinita tra coloro che ricoprono

cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti.

Clausolan. 11

Rispettare 1'obbligo di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze

di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,

ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in

danno dello Stato o della Comunita che incidono sulla moralita professionale;

€ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in

giudicato, per uno o piu reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati

all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004 /18.

L’'impresa dichiara inoltre le sentenze per le quali abbia beneficiato della non

menzione fatta eccezione per le condanne nei seguenti casi:
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- quando il reato e stato depenalizzato;

- condanne per cui € intervenuta la riabilitazione;

- il reato e stato dichiarato estinto dopo la condanna;

- revoca della condanna medesima.

Clausolan. 12

Assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di

assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'appalto. Qualora la

sottoscritta impresa non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata

legge il contratto e risolto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni relative all'appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.

Clausolan. 13

L'amministrazione e l'operatore economico s'impegnano a trattare i dati

contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per

'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in

materia.

Clausola n. 14

Dichiarare di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a

stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati al

fine di condizionare le modalita di scelta del contraente da parte del Comune

di Ferrandina.

Clausola n. 15

Dichiarare in fase di presentazione dell'offerta, ai fini della corretta

applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii,,

I'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nei casi ivi

60




indicati, con ex dipendenti del Comune di Ferrandina nonché I'impegno a non

costituire rapporti di lavoro nei medesimi casi per tutta la durata del

contratto e sino alla concorrenza di anni tre dalla cessazione dal servizio dei

suddetti dipendenti.

L’operatore economico prende atto e accetta che la violazione di tutti gli

impegni assunti con il presente Patto di Integrita comporta I'applicazione

delle sanzioni di cui all’art. 5.

Nelle fasi successive all'aggiudicazione i predetti obblighi si intendono riferiti

all’aggiudicatario, il quale avra l'onere di pretenderne il rispetto anche dai

propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli

obblighi di cui al presente Patto dovra essere inserita nei contratti stipulati

dall’aggiudicatario con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del

contratto tra la Stazione Appaltante e I'aggiudicatario.

Articolo 4 - Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrita,

a) conformare la propria condotta ai principi di lealta, trasparenza e

correttezza;

b) attivare le procedure sanzionatorie di legge nei confronti del personale che

non conformi il proprio operato ai principi richiamati al precedente punto ed

alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti

pubblici e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di

Ferrandina;

c) avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni

61




qualvolta nei confronti dell’operatore economico, dell'imprenditore, del

direttore tecnico e/o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, sia

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, di cui la

Stazione Appaltante sia venuta legalmente a conoscenza, per taluno dei delitti

di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322

bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale.

d) rendere pubblici ed accessibili i dati riguardanti la procedura e

I'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

L’esercizio della potesta risolutoria, qualora ne ricorrano i casi, & esercitato

dalla Stazione Appaltante ed e subordinato alla previa determinazione

dell’Autorita Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta la comunicazione da parte della

Stazione Appaltante della volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola

risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita

Nazionale Anticorruzione che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi

risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto

contrattuale tra Stazione Appaltante ed operatore economico aggiudicatario,

alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014.

Articolo 5 - Sanzioni

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarita della dichiarazione di

accettazione del presente patto di integrita, resa secondo le prescrizioni della

lex specialis di gara, si applica l'articolo 83 del Codice dei contratti.

L’accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico

anche di una sola delle prescrizioni indicate del presente Patto comporta,

oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa
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contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione

provvisoria a garanzia della serieta dell’offerta, se la violazione € accertata

nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto ed impregiudicata la

prova dell’esistenza di un danno maggiore;

- revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria se la

violazione e accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma

precedente alla stipula del contratto impregiudicata la prova dell’esistenza di

un danno maggiore.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrita

durante 'esecuzione del contratto comportera per I'aggiudicatario, I'addebito

di una somma pari ad 10% calcolata sul valore posto a base di gara per danno

arrecato al Comune di Ferrandina, impregiudicata la prova dell’esistenza di un

danno maggiore.

In ogni caso, il mancato rispetto delle clausole del presente patto comportera

inoltre, 'esclusione della suddetta impresa dalle gare indette dal Comune di

Ferrandina per 3 (tre) anni.

Articolo 6 - Durata

Il presente Patto di Integrita e le relative penali applicabili resteranno in

vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del

contratto/convenzione in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di

garanzia di quanto fornito e/o fino all’emissione del certificato di regolare

esecuzione o del certificato di collaudo.

Articolo 7 - Norma finale
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Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente

Patto d’integrita tra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra i concorrenti

stessi sara risolta dall’Autorita Giudiziaria competente secondo i criteri di

legge.
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