DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
n. 141 DEL 09/05/2022
“Ripartizione dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione
straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della
viabilita stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di
regioni, province e citta metropolitane”. Interventi per I’annualita 2024”
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Scrittura Privata Area Tecnica — VIABILITA’ N. /

PROVINCIA DI MATERA

CONTRATTO DI APPALTO: “Decreto del Ministero Infrastrutture E Trasporti

n. 141 del 09/05/2022 — “Ripartizione dei fondi relativi a programmi

straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e

resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita stradale, anche con

riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e citta

metropolitane”. Interventi per I'annualita 2024"— Area 4 — Interventi di

manutenzione e messa in sicurezza della S.P. 8 dal km 14+000 al km 33+000

ed oltre”

CUP: H17H22002490001

IMPORTO LAVORI : €. al netto del ribasso d’asta del

%, compresi oneri di sicurezza pari ad €. ed €.

per costi della manodopera, oltre IVA come per legge.

L'anno duemila , il giorno del mese di , in Matera

nella sede della Provincia, Via Ridola, 60, con la presente scrittura privata da

valere a tutti gli effetti di legge,

SONO PRESENTI:

Da una parte: I'Ing. , hato a il , nella

sua qualitd di Dirigente dell’Area 47 (Infrastrutture — Viabilita -

Progettazione e realizzazione nuove opere — Manutenzione, controllo e

sorveglianza rete viaria) della Provincia di Matera (P.l. 80000970774),

nominato giusti decreti presidenziali n. del , il quale

dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Matera

che rappresenta in forza della disposizione di cui all’art. 107, comma 3, del




Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, che nel contesto del presente atto

verra chiamata per brevita “stazione appaltante”;

dall’altra: il sig. nato il a e residente a
in n. ; C.F. nella sua qualita di

della , con sede in in

cap. (_)CF. ePln. , iscritta presso la

Camera di Commercio di Basilicata al n. REA che, nel contesto del

presente atto, verra chiamata per brevita “Appaltatore”e che agisce quale

impresa appaltatrice in forma singola.

PREMESSO

Con Decreto n. n. 141 DEL 09/05/2022 “Ripartizione dei fondi relativi a

programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento

funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita stradale, anche

con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e

citta metropolitane””, destinando alla Provincia di Matera la somma

complessiva di €. 10.201.637.00 per le annualita 2022-2029;

tra gli interventi programmati nel 2024 risulta quello denominato: “Area 4 —

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della della S.P. 8 “Matera-

Grassano” dal km 14+000 al km 33+000 ed oltre” dell'importo complessivo di

€ 500.000,00;

il progetto esecutivo dell’intervento suddetto, dell'importo complessivo di €.

500.000,00 di cui: €. 380.250,75 per lavori, oneri di sicurezza e manodopera

ed €. 119.749,25, per somme a disposizione dell’Amministrazione, veniva

approvato con determinazione dirigenziale n. del x

Con la medesima predetta Determinazione Dirigenziale venivano approvate le
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modalita di gara, stabilendo di procedere all’affidamento dei lavori mediante

procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle

offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 comma 1

lett. c); 50 comma 4 e 54 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Espletata la rituale procedura di gara, le cui operazioni si sono svolte nei giorni del

e , & risultata migliore I'offerta non anomala pervenuta dalla Ditta

, con sede in in . la quale ha presentato il ribasso del

sull'importo posto a base di gara di €. comprensivo di €. per

oneri di sicurezza ed €........ per costi della manodopera , oltre IVA come per

legge.

Con determinazione dirigenziale dell’Area Tecnica Reg.Gen. n. del

si & proceduto, pertanto, ad approvare i suddetti verbali di gara e ad

all’aggiudicazione definitiva in favore della detta Impresa , con
sede in in per I'importo di €. comprensivo di €. per
oneri di sicurezza ed €. per costi della manodopera, oltre IVA come
per legge.

Con la medesima determinazione dirigenziale di aggiudicazione & stata

dichiarata I'efficacia, ai sensi dell’art.17 comma 5 del D.lgs. n.36/2023 (e

s.m.i.) in quanto verificato positivamente il possesso dei requisiti

autodichiarati dall’aggiudicataria ed altresi disposta la comunicazione, ai

sensi dell’art.90 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, dell’esito della procedura

d’appalto ai soggetti ivi contemplati.

Che agli atti di questo Ente risulta regolarmente depositata tutta la

documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate in sede di gara

dall’appaltatore (DURC, certificato del Casellario Giudiziale, certificazione di




regolarita rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, Certificato dei carichi

pendenti);

Che la suddetta Impresa ha presentato istanza di interesse a permanere nella

WHITE LIST della Prefettura di Matera in data

Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 4, del D.L. n. 76/2020,

convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente

modificato dal D.L. n. 77/2021, infatti, il presente contratto si intendera

automaticamente risolto qualora la documentazione successivamente

pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi il pagamento del

valore delle opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per

I'esecuzione del rimanente, entro i limiti delle utilitd conseguite, fermo

restando quanto previsto dall’art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32, comma 10, del decreto legge 24

giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,

n. 114.

Che tutti i succitati provvedimenti, omessane la lettura per espressa e

concorde volonta dei comparenti, si intendono integralmente riportati e

trascritti nel presente atto.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

-Art. 1 — Oggetto del Contratto -

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In_esecuzione della determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. del

il dirigente dell’Area Tecnica all’Appaltatore, impresa




, con sede in in cap. C.F. e P.I. n. ;

iscritta presso la Camera di Commercio di Basilicata al n. REA come

innanzi legalmente rappresentata, che accetta I'esecuzione dell’intervento

denominato: “Decreto del Ministero Infrastrutture E Trasporti n. 141 del

09/05/2022 — “Ripartizione dei fondi relativi a programmi straordinari_di

manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai

cambiamenti climatici della viabilitd stradale, anche con riferimento a

varianti di percorso, di competenza di regioni, province e citta

metropolitane”. Interventi per I'annualita 2024”"— Area 4 — Interventi di

manutenzione e messa in sicurezza della S.P. 8 dal km 144000 al km 33+000

ed oltre”.CUP: H17H22002490001

IMPORTO LAVORI : €. al netto del ribasso d’asta del %, compresi

oneri di sicurezza pari ad €. ed €. per costi della manodopera,

oltre IVA come per legge.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara

prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della

gara prodotti dall’Appaltatore.

La Stazione appaltante provvedera a comunicare al Casellario Informatico i

fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 — Oggetto ed ammontare del contratto -----------------

Uimporto  contrattuale ammonta ad: €. (euro

/) per lavori, al netto del ribasso d’asta del

%, oltre oneri di sicurezza diretti ed indiretti pari ad € (euro

/), costi della manodopera, pari ad €.




(euro /__) oltre IVA come per legge, per un totale di €.

(euro /__) oltre IVA come per legge.

Il contratto é stipulato “A MISURA” ai sensi della normativa vigente in

materia, si procedera all’applicazione, alle quantita effettivamente

autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell’elenco prezzi

contrattuale di cui all’articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale

offerto dall’appaltatore.

Art. 3 - Condizioni generali del contratto.--------------

L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti_con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione.

E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto

esecutivo ai quali e applicato il ribasso contrattuale. Il computo metrico &

parte integrante del contratto anche se non viene materialmente allegato.

Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto

approvato con d.m. n. 145/2000, I'appaltatore, ha

eletto domicilio presso la sede legale in cap. ()-

Ai_sensi_dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i

pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati

mediante bonifico su conto corrente acceso presso:
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, agenzia/filiale di , conto corrente n. ..

IBAN:

le persone delegate ad operare su tale conto sono:

1) ,hato a il Cod. Fiscale ;

» che limpresa utilizzerd per tutte le proprie transazioni relative alle

commesse pubbliche il conto corrente dedicato sopra indicato, comprese le

transazioni verso i propri subcontraenti, ovvero su altro conto bancario o

postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei

soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, unitamente alle

generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, entro 7 giorni

dall’accensione del conto stesso. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato

generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente

deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito

presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita

tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei

lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato

del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta

la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del

rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione

Art. 5 — Termini per l'inizio e |'ultimazione dei lavori-----------

La consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata per le amministrazioni statali,

non oltre quarantacinque giorni dalla presente stipula. L'esecutore dovra omunque

dare inizio ai lavori fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del

programma diesecuzione dei lavori contemplato nel Capitolato Speciale di Appalto.
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L'esecutore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni

150 (centocinquanta) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data

decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva. L’Appaltatore avra

facolta di organizzare i lavori nel modo che credera pil opportuno per darli

perfettamente compiuti nel termine contrattuale; & tuttavia tenuto al

rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della direzione lavori.

il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sara determinato

applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell’offerta di

ribasso presentata dall’'esecutore in sede di gara, qualora questo sia stato

uno dei criteri di scelta del contraente.

Art. 6 — Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori &

applicata una penale giornaliera di 3%o dell'importo netto contrattuale. Tutte le

penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo,

e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede

di collaudo finale.La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al

comma 1 e con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova

applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei

lavori_seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie

temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in

proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale

non puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la




stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. --------

Art. 7 - Sospensioni e riprese dei lavori. --=-====-=-==-m----

E disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.Igs. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della

stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori

procedano utilmente a regola d'arte — il direttore dei lavori compila il verbale di

sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;

- per ragioni di necessita o di pubblico interesse - da parte del RUP.

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento

dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi

dell'art. 8 c. 1 dell'allegato 11.14 del codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta

e le cautele adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione

senza eccessivi oneri;

- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al

momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario. Se la

sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione

dei lavori, il RUP da awviso al’ANAC; contrariamente, 'ANAC irroga una

sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 222 c.13

del codice., In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva

prevista per l'esecuzione -l'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto

senza indennitd; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
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termini suddetti. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa

dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5

giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il

verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall’esecutore, con

indicazione del nuovo termine contrattuale. Se |'esecutore ritiene che siano

cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei

lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, I'esecutore puo

diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei

lavori; la diffida & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto

della ripresa dei lavori. Quando, a seguito della consegna dei lavori,

insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento

dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, I'esecutore prosegue

le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei

lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni

dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle

parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di

ripresa dei lavori. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale

d’appalto come funzionali all’'andamento dei lavori e integranti le modalita di

esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al

presente articolo ad eccezione del precedente comma 4.

Art. 8 - Oneri a carico dell’appaltatore -----------------

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza

del capitolato generale. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e
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percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a 'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena

e perfetta dei lavori;

d rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del

certificato di collaudo provvisorio;

e le vie di accesso al cantiere;

f la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature

per la direzione dei lavori;

g passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

I’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; ---------------

h la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge

e di regolamento. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico

dell’appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del

capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere,

con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche

in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore,

tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
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la_conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per

disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi

responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti

soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nell'impiego dei materiali. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di

cui all’articolo 25 del presente contratto.

Art. 9 - Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori é effettuata mediante I'utilizzo di strumenti

elettronici specifici, che usanopiattaforme, anche telematiche, interoperabili

a mezzo di formati aperti non proprietari.l documenti contabili, predisposti e

tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di

cantiere delegati dallo stessoe firmati contestualmente alla compilazione

secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

1. il giornale dei lavori;

2. i libretti di misura;

3. il registro di contabilita;

4. lo stato di avanzamento lavori (SAL);

5. il conto finale.

La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti. La

contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date

nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di

elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le

dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che I'appaltatore possa

far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
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quantita realmente poste in opera. La contabilizzazione delle opere sara effettuata

applicando alle quantitd eseguite i prezzi unitari di contratto. Nel caso di appalti

aggiudicati col criterio del’OEPV (Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa) si terra

conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica

dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni

sostituite, come desunti dall'offerta stessa. La contabilizzazione dei lavori a corpo

sara effettuata applicando all’importo delle opere a corpo, al netto del ribasso

contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro

indicate in perizia, di ciascuna delle quali andra contabilizzata la quota parte in

proporzione al lavoro eseguito.

Art. 10 Revisione dei Prezzi

Ai sensi dell’art. 29 del D.L. 4/2022 & prevista la clausola di revisione dei

prezzi di cui all’art.60 del Codice dei Contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Ai sensi dell’art. 29 del D.L. 27 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla

L. 28 marzo 2022, n. 25, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da

costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione

appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento

rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche

tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo

dello stesso art. 29 suddetto. In tal caso si procede a compensazione, in

aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento

e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Art. 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo --------------
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Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e

ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina di cui al Codice dei contratti, le stesse verranno

concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante

il verbale di concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene

le condizioni dettate dalla normativa vigente. Le variazioni sono valutate ai

prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori

non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non

risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione ed al

concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto dal C.S.A..

Ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti, & dovuta

all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione del prezzo pari a quanto

prevista dalle norme vigenti e secondo quanto contemplato nel Capitolato

Speciale di Appalto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto

medesimo con le modalita, nei termini e alle condizioni del Capitolato

Speciale d’appalto. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di

accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice

civile. Sul valore del contratto di appalto & calcolato I'importo

dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere

all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione

anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via

d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara pud

essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per
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cento. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della

prestazione. La garanzia & rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma

3, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel

corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero

dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I|'esecuzione della

prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi

contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual

volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,

raggiunga la cifra di Euro 80.000,00 (euro ottantamila/00), delle prescritte

ritenute e dello 0,5% per la garanzia a tutela dei lavoratori. Sono fatte salve

le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli

obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai

subappaltatori In deroga al precedente comma 2:

a) non pud essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza

tra 'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore

al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso

I'importo residuo & liquidato col conto finale (che verra compilato entro 90

(novanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori);
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b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per

cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili allo

stesso, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione

dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,

prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente

spettante all'impresa in forza del presente contratto & effettuato dopo

I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e dell'emissione del

certificato di collaudo provvisorio, subordinatamente alla costituzione di

fldejussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello della rata,

maggiorato degli interessi legali per il periodo intercorrente tra il collaudo

provvisorio e quello definitivo e non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

| pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro sono subordinati alla

verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento

derivante dalla notifica cartelle esattoriali. In ottemperanza all’articolo 3

della legge n. 136/2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore,

dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di

soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione

all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero

altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico quale idoneo alla

tracciabilita, sui conti dedicati di cui al precedente art. 4, comma 2;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP; --

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto
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articolo 3 della legge n. 136 del 2010; --

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce

causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato

speciale d’appalto; e) le clausole di cui al presente articolo devono essere

obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate

all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i

predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Sullimporto di ogni certificato di pagamento é operata la trattenuta di un

importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di

graduale recupero della medesima.

Art. 13 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei

relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale

d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella

misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale

d’appalto. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle

rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il

certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto

contrattuale, |'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del

codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del

contratto.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli

17




artt. 5 e 6 del d.lgs.231/2002. Le piattaforme digitali di cui all’art. 25 del

codice, assicurano la riconducibilita delle fatture elettroniche agli acconti

corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo

I'interoperabilita con i sistemi centrali di contabilitd pubblica. Le predette

piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per

I'interconnessione e l'interoperabilitad tra le pubbliche amministrazioni e i

prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall’art. 5 del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi

dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere

confermato dal responsabile del procedimento. La Stazione Appaltante entro

trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di

consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce I'incarico

del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e

caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita, competenza

e professionalita, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di

pertinenza. Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di

ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita dell'opera da

collaudare, per i quali il termine pud essere elevato sino ad un anno. Il

certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo

decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si

intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non

sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.m |

termini_di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno
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comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le

disposizioni dell'art. 116 del d.Igs. n. 36/2023 e s.m.i. . Salvo quanto disposto

dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed

i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni

dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve

provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio;

resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata

di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma

4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo

recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne

I’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni

relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o

forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle

forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato 11.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso & manifestato dalla stazione appaltante

mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con

un preawiso non inferiore a quindici giorni, decorsi i quali la stazione

appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il
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collaudo definitivo o verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal

presente atto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 123 del Dlgs.

36/2023.La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza

dell'attestazione S.0.A. per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16 - Controversie

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra

quelli di cui al successivo comma 2, il responsabile del procedimento

esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la

relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore,

formulando all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni

dalla_apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo

bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge. La

procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del

procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a_che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per

le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi del Codice dei

contratti;

b_che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15%

dell'importo contrattuale.

La procedura pud essere reiterata. La medesima procedura si applica, a

prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento

dell’emissione del certificato di collaudo prowvisorio. Per eventuali contro-
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versie tra le parti trovera applicazione I'art. 210 del D.Lgs.36/2023.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno

deferite al Foro di Matera.

--Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza -

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori.L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le

norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,

assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al

presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi

credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei

modi, termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi,

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale

di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di

attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall’art. 90, comma 9, lettera b), del d.Igs. n. 81/2008, dell’art. 31

della legge n. 98/2013, & stato acquisito apposito Documento unico di

regolarita.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
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a il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008;

b eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di

cui all’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

C un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano

di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lett. b) e il piano

operativo di sicurezza di cui al comma 1, lett. c¢) formano parte integrante del

presente contratto d'appalto. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del

cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni

dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione

in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio “incident and injury free”.

L'Impresa appaltatrice ha presentato istanza di interesse a permanere nella

WHITE LIST della Prefettura di Matera in data

Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 4, del D.L. n. 76/2020,

convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente

modificato dal D.L. n. 77/2021, infatti, il presente contratto si intendera

automaticamente risolto qualora la documentazione successivamente

pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del
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decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi il pagamento del

valore delle opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per

I'esecuzione del rimanente, entro i limiti delle utilita conseguite, fermo

restando quanto previsto dall’art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32, comma 10, del decreto legge 24

giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,

n. 114.

Con determinazione dirigenziale dell’Area Tecnica Reg.Gen. n. del

& stata dichiarata I'efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.17

comma 5 del D.lgs. n.36/2023 (e s.m.i.) in quanto verificato positivamente il

possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicataria_ed altresi ne é stata

disposta la comunicazione, ai sensi dell’art.90 comma 1 del D.Lgs. 36/2023,

dell’esito della procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione

della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, ne

all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16

del D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 20. Subappalto

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. Previa autorizzazione

della stazione appaltante e nel rispetto del Codice dei contratti, i lavori che

I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste

dal CS.A.. lautorizzazione al subappalto & altresi subordinata agli

adempimenti di cui al precedente art. 19, comma 2. presente contratto non

puo essere ceduto, a pena di nullita.
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Previa autorizzazione della Provincia e nel rispetto dell'articolo 119 D.lgs n.

36/2023, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta

possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine

generale e di qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalita previste dalla citata norma.

Ai fini dell’autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di

subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto

ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione.

Ai_sensi dell’art. 119 comma 11 la stazione appaltante provvede al

pagamento del corrispettivo dovuto direttamente al subappaltatore, al

cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori nei casi ivi

previsti.

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto

di subappalto.

Ai sensi dell’art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le

prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai

lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello

garantito dall’appaltatore, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti

collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto

coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino

le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto

sociale dell appaltatore.
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A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti

da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva

mediante polizza n. rilasciata dalla compagnia con
sede legale per I'ltalia a , emessa dall’Agenzia di Cod.
per I'importo di €. pari al ribasso sull’importo netto dei lavori e con

le riduzioni di cui al comma 8 dell’art.106 del D.lgs. 36/2023 con validita di

copertura dal e sino alla data della emissione del certificazone del

collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo

garantito.La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di

avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di

cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione

appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del

presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema

allegato al decreto ministeriale DECRETO 16 settembre 2022, n. 193.

Art. 22 - Obblighi assicurativi ---------=-=-=c=---

Ai sensi dell’art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, I'appaltatore ha stipulato

polizza assicurativa che copre i danni subiti a causa del danneggiamento o

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sollevando la Provincia di

Matera da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza n.
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emessa dalla compagnia con sede legale in

emessa dall’Agenzia di n. , per danni diretti ed

indiretti nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto con un

massimale per sinistro pari ad euro (euro /00) con validita

di copertura a far data dal e per tutta la durata dei lavori.

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e

in conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale DECRETO 16

settembre 2022, n. 193.

art. 23 — Codice di comportamento dei dipendenti ------------

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 (Codice di Comportamento

dei Dipendenti pubblici) con la sottoscrizione del presente atto e con

riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, I'appaltatore si impegna a

far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili

con il ruolo e Iattivita svolta, gli obblighi di condotta previsti suddetto D.P.R.

e ed ai sensi del Codice di Comportamento dell’Ente approvato con decreto

presidenziale n. 23 del 29/03/2021, integrato ed aggiornato con successivo

decreto presidenziale n.1 del 10/01/2023. La violazione degli obblighi di cui

al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di

Comportamento dell’Ente pud costituire causa di risoluzione contrattuale.

L’Amministrazione verificata I'eventuale violazione contesta per iscritto

all'Appaltatore il fatto assegnando un termine di gg.10 (dieci) per la

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero

presentate o risultassero non accogli bili, procedera alla risoluzione del

contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 24 — Clausola Anticorruzione
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Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter dell D.Lgs. 165/2001, I'appaltatore,

sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di

lavoro e conferito incarichi professionali, per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti della Provincia

di Matera che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto dell’Ente stesso.

Art. 25 Assenza del conflitto di interessi

Ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di Comportamento

dei Dipendenti pubblici) il dirigente del Settore Tecnico il quale interviene nel

presente contratto in rappresentanza della Provincia di Matera, e

I’appaltatore, sotto la propria diretto responsabilita dichiarano che non sono

intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo

privato, né che il suddetto dirigente ha ricevuto altre utilita di qualsivoglia

genere dall’appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini del Codice di

Comportamento.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a il Capitolato Speciale d’appalto integrato dalle condizioni offerte

dall’appaltatore in sede di gara;

b gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni

offerte dall’appaltatore in sede di gara;

c l'elenco dei prezzi unitari di cui al precedente art. 3, comma 2; -----------——--

d i piani di sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81/2008;

e il cronoprogramma;

f le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22.
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| documenti elencati al precedente comma 1, lett. a) e lett. c) sono allegati al

presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur

essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti,

sono conservati dalla Stazione appaltante presso L’Ufficio Lavori Pubblici.

Art. 27 Patto di Integrita

Costituisce parte integrante del presente contratto e ad esso viene allegato il

patto di integrita (il cui schema é stato approvato con decreto presidenziale

n. del ) che [l'lmpresa, nella persona del legale

rappresentante, sottoscrive digitalmente per accettazione.

Art. 28. Efficacia del contratto

Le parti convengono che il presente contratto ha efficacia immediata e vinco-

lante per la ditta appaltatrice.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione

della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né

all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16

del d.lgs. 8 giugno n. 231/2001 né essere nelle condizioni di divieto a

contrattare di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.In caso di

sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli artt.

121,122,123 e 124 dell’allegato 1 al d.lgs. n. 104/2010.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
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diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.Sono altresi a .

carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del

certificato di collaudo provvisorio. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al

presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,

Imposta di bollo assolta nella misura di €.120,00 in modo virtuale, ai sensi

dell’art.18 comma 10 del D.lgs. 36/2023 mediante versamento diretto presso

Agenzia delle Entrate con modello F24 (ELIDE).

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione

appaltante.

Art. 31. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui al D.Lgs. 101/18, la Provincia

di Matera info rma I'appaltatore che trattera i dati contenuti nel presente

contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per

I'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti disciplinanti la

materia.
Per la Provincia di Matera: Ing. (f.to dig.te)
Per I'lmpresa : Sig. (F.to digitalmente)
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