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PROVINCIA DI MATERA

REP. N. /

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria al corpo laboratori finalizzati a garantire I'agibilita e il
diritto allo studio dell'lstituto Professionale Statale Industria e Artigianato "L. Da Vinci" di Matera.
Decreto Ministero Istruzione n. 217/2021. Finanaziato dall'Unione Europea — NextGenerationEU.
Importo: €.450.000,00

CUP: H15J20000420001 ClG:

L'anno duemila , il giorno _ del mese di in Matera nella sede
dellAmministrazione Provinciale, Via Ridola, 60 tra il Dott. Ing. Domenico Pietrocola nato a
Montescaglioso il 02.02.1956, nella sua qualita di Dirigente dell’Area Tecnica della Provincia di Matera,
(P.1. 80000970774) il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della Amministrazione
Provinciale che rappresenta in forza della disposizione di cui all’art. 107, comma 3, del Decreto

legislativo 18.08.2000, n. 267, che nel contesto del presente atto verra chiamata per brevita “stazione

appaltante” e il Sig. nato a il nella sua espressa
qualita di della impresa , avente sede legale in

, , (P.IVA ), iscritta al Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di al n. , che nel contesto del presente

atto verra chiamata per brevita “appaltatore”.
PREMESSO

- Che con determinazione dirigenziale n. del veniva approvato il

progetto esecutivo relativo al progetto denominato <<Lavori di manutenzione straordinaria al corpo
laboratori finalizzati a garantire I'agibilita e il diritto allo studio dell'lstituto Professionale Statale
Industri e Artigianato ”L. Da Vinci” di Matera>> per un importo complessivo di €. 450.000,00, di cui €.
355.000,00 per lavori ed oneri afferenti la sicurezza ed €. 95.000,00 per somme a disposizione

dell’Amministrazione;

- Che con determinazione dirigenziale n. del si stabiliva le modalita di
gara;

- Che con determinazione dirigenziale n. del i lavori di che
trattasi venivano aggiudicati definitivamente all'impresa per l'importo
complessivo di €. di cui €. lavori al netto del ribasso del

%, €.10.000,00 per oneri afferenti la sicurezza indiretti e speciali oltre .V.A. come per legge;
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- Che in data il legale Rappresentante dell'impresa aggiudicataria, il Responsabile del
procedimento ed il Direttore dei Lavori hanno sottoscritto apposito verbale dal quale risulta che
permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente
contratto;

- Che agli atti di questo Ente risulta regolarmente depositata tutta la documentazione probatoria
delle dichiarazioni presentate in sede di gara dall’appaltatore;

Che tutti i succitati provvedimenti, omessane la lettura per espressa e concorde volonta dei

comparenti, si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente atto.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue in unico contesto con la
narrativa che precede.
Art. 1. Oggetto del contratto

La Provincia di Matera, come sopra rappresentata, concede all'impresa ,

che, come sopra rappresentata, accetta, senza riserva alcuna, I'esecuzione dei lavori relativi al progetto
denominato <<Lavori di manutenzione straordinaria al corpo laboratori finalizzati a garantire I'agibilita
e il diritto allo studio dell'Istituto Professionale Statale Industri e Artigianato L. Da Vinci” di Matera>>

meglio descritti nello stesso progetto esecutivo al prezzo di £. di cui €.

lavori al netto del ribasso del %, €. 10.000,00 per oneri di sicurezza

indiretti e speciali, oltre I.V.A. come per legge.

L'appaltatore dovra eseguire tutte le prestazioni ed attivita necessarie per la realizzazione a perfetta
regola d’arte di quanto previsto dal presente contratto, dal progetto esecutivo cosi come dal Capitolato
speciale di appalto e dai documenti contrattuali.

Art. 2. Norme regolatrici del contratto

L’appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme,
delle condizioni, dei patti, degli obblighi, degli oneri e delle modalita dedotti e risultanti dal presente
contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva
alcuna e a cui si rinvia espressamente:

a) il capitolato speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali costituiti da n. tavole di disegni;

c) I'’elenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza;

e) il cronoprogramma ;
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In particolare il Capitolato speciale d’appalto, debitamente vistato in ogni suo foglio, anche se non
materialmente allegato al presente contratto, si intende integralmente riportato e trascritto nello
stesso.

Art. 3. Corrispettivo dell’Appalto.

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del

contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, e fissato in €. , oltre L.V.A. come

per legge, tenuto conto dell’ offerta presentata e fatta salva la liquidazione finale. Il contratto e stipulato
a misura ai sensi dell’articolo 148 comma 6 del D.Lgs. 50/2016,

Art. 4. Pagamenti

| pagamenti a favore dell’appaltatore, per stati di avanzamento predisposti dalla Direzione Lavori,
verranno effettuati mediante regolari mandati di pagamento riscuotibili presso il Tesoriere della
Provincia di Matera, con le modalita operative che saranno indicate per iscritto dall’appaltatore al
Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni dalla presentazione del relativo certificato di pagamento e/o
regolare esecuzione e/o collaudo dei lavori, previa rimessa dei fondi concessi da parte dell’Ente
finanziatore.

All'appaltatore verra corrisposto, in corso d’opera, il pagamento in acconto quando 'ammontare dei
lavori avra raggiunto I'importo di €. 30.000,00 (trenatamila/00) al netto del ribasso contrattuale e della
ritenuta dello 0,5%.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra effettuato dopo
I"'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sara disposto previa garanzia fidejussoria.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del
codice civile, fatti salvi i casi di compensazione previsti per legge.

La ditta appaltatrice solleva ’Amministrazione provinciale da ogni responsabilita per eventuali ritardi
nei pagamenti per cause ad essa ditta imputabili.

Art. 5. Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., garantendo il rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
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Per consentire la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e del
seguente art. 9, I'appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel
cantiere.

Art. 6. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che I'impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato espressamente in
guesta sede di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla . 12 marzo
1999, n. 68.

Art. 7. Obblighi dell’ Appaltatore

Quelli stabiliti nel Capitolato speciale di appalto che si richiamano integralmente anche se non
materialmente trascritti.

Art. 8. Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza

L’appaltatore e obbligato ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di
sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora dell'impresa,
costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 9. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori; programma di esecuzione; sospensioni e riprese dei
lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di
consegna.

L’Appaltatore avra facolta di organizzare i lavori nel modo che credera piu opportuno per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale; e tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed
alle indicazioni della direzione lavori.

Per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, alle sospensioni o riprese dei lavori, agli
oneri a carico dell’appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai
controlli si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato generale di
appalto di cui al D.M. 145/2000, nel Capitolato speciale di appalto.

Art. 10. Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, verra applicata una
penale dello 0,05% dell'importo di contratto per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo da
dedursi dall'importo del conto finale.

Qualora il ritardo nell’ladempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per
cento dell’'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuovera I'avvio delle

procedure per la risoluzione del contratto.
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Art. 11. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I’appaltatore ha costituito apposita cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 20/2016 e art. 123

DPR 207/2010, mediante polizza assicurativa numero del rilasciata dalla

compagnia assicurativa regolarmente abilitata all’ esercizio del ramo cauzionale -

Agenzia di , per I'importo di €. , usufruendo dei benefici di cui all’art. 93

co. 7 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Provincia abbia proceduto alla sua escussione
anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia € valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino
all’avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e
sara svincolata secondo quanto previsto dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12. Responsabilita verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, 'appaltatore si impegna a trasmettere, almeno 10
giorni prima della consegna dei lavori, copia della polizza assicurativa che copra i danni subiti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell'esecuzione dei lavori, sollevando la Provincia di Matera da ogni responsabilita al riguardo.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Art. 13. Collaudo, gratuita manutenzione

Le operazioni di collaudo saranno effettuate con le modalita e nei termini specificati dal Capitolato
speciale di appalto.

L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione,
pulizia accurata e igienizzazione di tutte le opere, impianti oggetto dell’appalto e aree occupate per
I’esecuzione dei lavori, fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo secondo quanto
disposto dal Capitolato speciale di appalto; resta nella facolta della Provincia richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 14. Subappalto

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della Provincia e nel rispetto dell'articolo 105 D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., i lavori
che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati ad imprese in
possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalita previste dalla normativa vigente.
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| pagamenti all’appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione degli adempimenti di cui
all’art. 35, comma 32, del citato D.L. n. 223/2006.

Ai fini dell’autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare
le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a
quelli di aggiudicazione.

Art. 15. Risoluzione e Recesso

Il presente atto potra esser risolto nelle forme previste dall’ art. 108 del Dlgs. 50/2016. La stazione
appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal presente atto nelle forme e nei limiti previsti
dall’art. 109 del Dlgs. 50/2016.

Art. 16. Controversie

Ai sensi del Capitolato speciale di appalto, per eventuali controversie tra le parti trovera applicazione
I’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Matera. E’ esclusa, pertanto,
la clausola arbitrale.

Art. 17 Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento
comportera per I’Amministrazione la facolta di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravita o
della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter
del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 18. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale
d'appalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici e in
particolare al D.Lgs. 50/2016, al DPR n. 207/2010 nelle parti vigenti ed al DM 145/2000.

Art. 19. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
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L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Matera della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 20. Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a
carico dell’appaltatore.

Art. 21. Domicilio dell’appaltatore

A tutti gli effetti di legge I'appaltatore elegge il proprio domicilio in via ,

. Eventuali notificazioni o intimazioni verranno effettuate dal messo provinciale ovvero

mediante posta raccomandata AR presso tale domicilio.

Art. 22. Efficacia del contratto

Le parti convengono che il presente contratto ha efficacia immediata e vincolante per la ditta
appaltatrice, mentre sara tale per la Provincia di Matera ad avvenuta registrazione dello stesso.

Art. 23. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui al D.Lgs. 196/03, la Provincia di Matera trattera i dati
contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attivita istituzionali e
per I'assolvimento degli obblighi di legge.

Richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto scritto su n. facciate di carta
bollata e ne ho dato pubblicazione mediante lettura fatta alle parti a viva voce.

Le parti stesse, avendolo trovato conforme alla loro volonta, con me lo sottoscrivono con firma
digitale.

Per la Provincia di Matera — Dott. Ing. Domenico Pietrocola

Per la Ditta appaltatrice - Sig.

IL SEGRETARIO GENERALE - Dott.
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