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PARTE PRIMA 

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE 
 

 

CAPO 1 
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 

 
Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni 
 
1.  Ai sensi dell'articolo 1 del Codice degli appalti, l'oggetto dell'appalto (C.P.V.  ‐ ) consiste nell'esecuzione di 

tutti  i  lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, mediante l'uso di
materiali  e  tecniche  a  ridotto  impatto  ambientale  durante  il  ciclo  di  vita  dell'opera  ovvero  conformi  ai
criteri ambientali minimi di cui al decreto Ministero della Transizione Ecologica n° 256 del 23 giugno 2022. 

2.  L'intervento è così individuato: 
  a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: CENTRO INFANZIA DANTE ALIGHIERI; 

b) descrizione sommaria: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA; 

c)  ubicazione: VIA DANTE N.7‐ 75024 MIGLIONICO (MT). 

3.  Sono  compresi  nell'appalto  tutti  i  lavori,  le  prestazioni,  le  forniture  e  le  provviste  necessarie  per  dare  il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.  

4.  L'esecuzione dei  lavori è  sempre e comunque effettuata secondo  le  regole dell'arte e  l'appaltatore deve
conformarsi  alla  massima  diligenza  nell'adempimento  dei  propri  obblighi;  trova  sempre  applicazione
l'articolo 1374 del codice civile. 

5.  Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della  legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati
acquisiti i seguenti codici: 

a.  Codice identificativo della gara (CIG):   

b.  Codice Unico di Progetto (CUP):  B22C22000270006 
6.  Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

a.  Codice dei contratti: il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 s.m.i.; 

b. Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 ‐ Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate 

c.  Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000; 
d. D. Lgs. 81/2008:  il decreto  legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della  legge 3

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
e.  Stazione appaltante:  le amministrazioni aggiudicatrici di  cui alla  lettera a) gli enti aggiudicatori di

cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui 
alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti; 

f. Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità
giuridica,  ivi  compreso  il  gruppo  europeo  di  interesse  economico  (GEIE)  costituito  ai  sensi  del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere. 

g. Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto. 
h. RUP:  il  soggetto  incaricato  dalla  Stazione  appaltante  a  svolgere  i  compiti  di  norma  affidati  al

Responsabile dei lavori; 
i. DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore 
dei lavori; 



Capitolato speciale d'Appalto ‐ CENTRO INFANZIA DANTE ALIGHIERI

 

Pagina 6
 

l. DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento
generale; 

m.  SOA:  l'attestazione  SOA  che  comprova  la  qualificazione  per  una  o  più  categorie,  nelle  pertinenti 
classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione; 

n.  PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008; 
o.  POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera 

g), del D. Lgs. 81/2008; 
p.  Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione

appaltante  sulla  base  della  contrattazione  collettiva  nazionale  e  della  contrattazione  integrativa, 
comprensivo  degli  oneri  previdenziali  e  assicurativi,  al  netto  delle  spese  generali  e  degli  utili
d'impresa; 

q.  Sicurezza  speciale  (anche  SS): Costi per  l'attuazione del PSC,  relativi  ai  rischi da  interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D.Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato
XV allo stesso D. Lgs. 81/2008. 

 
Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto 
 
1.  L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella: 

 

Tipo Lavori  A Misura  In Economia  TOTALE 

1  Lavori (L)  € 980.000,00    € 980.000,00 

  di cui Costo del personale (CP)  € 137.593,57   

2  Lavori in economia contrattuali      € 0,00 

di  1. MA ‐ Materiali    € 0,00 

cui  2. SG ‐ Spese generali    € 0,00 

  3. UI ‐ Utile d'impresa    € 0,00 

  4. NT ‐ Noli e Trasporti    € 0,00 

  5. CP ‐ Costo del personale    € 0,00 

Descrizione  A Corpo  A Misura  In Economia  TOTALE 

3  Sicurezza speciale (SS) da PSC  € 19.600,00   € 0,00  € 0,00  € 19.600,00 

T  IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)  € 999.600,00 

 
2.  L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi: 

a)  importo dei lavori a Corpo e a Misura (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del
ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

b)  importo dei  lavori  in Economia determinato al  rigo 2, della colonna «TOTALE», al netto del  ribasso
percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

c) importo degli Oneri di sicurezza (SS) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE». 

3.  Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

 

  Importi in euro Soggetti a ribasso 
NON soggetti a 

ribasso 

1   Lavori a Misura  € 980.000,00   

2.1  Lavori in Economia MA ‐Materiali  € 0,00   

2.2  Lavori in Economia SG ‐ Spese generali  € 0,00 
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2.3  Lavori in Economia UI ‐ Utile d'impresa  € 0,00   

2.4  Lavori in Economia NT ‐ Noli e Trasporti    € 0,00 

2.5  Lavori in Economia CP ‐ Costo del personale    € 0,00 

3  Oneri di sicurezza da PSC (SS) colonna (TOTALE)    € 19.600,00 

TOTALE  € 980.000,00  € 19.600,00 

 
4.  Ai  fini  della  determinazione  degli  importi  di  classifica  per  la  qualificazione  di  cui  all'articolo  61  del

Regolamento  generale,  rileva  l'importo  riportato  nella  casella  della  tabella  di  cui  al  comma  1,  in 
corrispondenza del rigo "T – IMPORTO TOTALE APPALTO" e dell'ultima colonna "TOTALE". 

 
Art. 3 - Modalita' di stipulazione del contratto 
 
 
1.  Il contratto è stipulato “A Misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010. 

2.  L’importo  del  contratto  può  variare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  in  base  alle  quantità  effettivamente
eseguite, fermi restando le condizioni di cui agli articoli Art. 34 e Art. 35 previste dal presente Capitolato
speciale. 

 
3.  I prezzi dell’elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di

gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo Art. 2 del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco
dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. 

 
4.  I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per  la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate. 
5.  I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo Art. 2.  
6.  Il  contratto  è  stipulato,  a  pena  di  nullità,  con  atto  pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  modalità

elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi
dell'art. 32 del codice dei contratti. 

7.  Ai  sensi  all’articolo  50  comma  3  della  Legge  9  Luglio  201,  n.  18,  Il  contratto  diviene  efficace  con  la 
stipulazione e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

 
Art. 4 - Categorie dei lavori 
 
1.  I  lavori  sono  riconducibili  alla  categoria  prevalente  di  opere  OG  1  –  CLASSIFICA  III.  Tale  categoria 

costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori. 
2.  L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di

cui al comma 3, ammonta a € 745.694,34.  
3.  I  lavori  appartenenti  alle  categoria  diversa  da  quella  prevalente,  sono  scorporabili  e,  a  scelta

dell'appaltatore, subappaltabili  alle condizioni di legge e alle condizioni  del presente Capitolato speciale
di appalto. 

4.  Fermo restando il requisito di cui all'articolo 146, comma 4, del codice dei contratti, le opere per le quali 
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,
definite  all'articolo  2  del  D.M.  248/2016,  possono  essere  eseguite  dall'appaltatore  solo  se  possiede  i 
requisiti di specializzazione di cui all'articolo 3 del medesimo decreto. Per tali opere, di seguito elencate, 
non è ammesso l'avvalimento se il singolo importo supera il 10% dell'importo totale dell'appalto. 

 

Categoria  Declaratoria  Importo €  % sul totale 

OG 11  IMPIANTI TECNOLOGICI  253.905,66  25,40%
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Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
 
1.  Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 del Regolamento generale, sono 

riportate nella seguente tabella: 

 

Categoria 
Importi in euro  Incidenza 

su Totale Lavori Sicurezza del PSC  Totale 

  LAVORI A MISURA         

OG 1  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  745.694,34  0,00  745.694,34  74,60% 
OG 11  IMPIANTI TECNOLOGICI  253.905,66  0,00  253.905,66  25,40% 

  Sommano a Misura 999.600,00  0,00  999.600,00  100,00%

     
     

  LAVORI IN ECONOMIA  0,00  0,00  0,00   

     
     

  Totale APPALTO 999.600,00  0,00  999.600,00   

 
  

2. Gli importi a misura sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo Art. 22. Gli importi dei 
lavori in economia sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo Art. 23. 

3. Le lavorazioni da eseguirsi da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008, artt.3 e 4, sono 
così individuate: 
  a) IMPIANTI TECNOLOGICI 
 

 

CAPO 2 
DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
 
1.  In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali

il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva. 

2.  In  caso  di  norme  del  capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non  compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in  secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3.  L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale,
è  fatta  tenendo  conto  delle  finalità  del  contratto  e  dei  risultati  ricercati  con  l'attuazione  del  progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4.  Ovunque  nel  presente  Capitolato  si  preveda  la  presenza  di  raggruppamenti  temporanei  e  consorzi
ordinari,  la  relativa  disciplina  si  applica  anche  agli  appaltatori  organizzati  in  aggregazioni  tra  imprese
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 

5.  Qualunque  disposizione  non  riportata  o  comunque  non  correttamente  riportata  nel  presente  CSA,
contenuta  però  nelle  normative  che  regolano  l’appalto  e  l’esecuzione  dei  lavori  pubblici,  si  intende 
comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale. 

 
Art. 7 - Documenti contrattuali 
 
1.  Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a)  il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo; 
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b)  il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i  limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c)  tutti  gli  elaborati  grafici  e  gli  altri  atti  del  progetto  esecutivo,  ivi  compresi  i  particolari  costruttivi,  i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo; 

d)  il computo metrico estimativo richiamato nel bando o invito; 
e)  l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo Art. 3 commi 2 e 3 

f)  La Relazione CAM redatta ai sensi del decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23
giugno 2022; 

g)  il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto; 

h)  il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto; 

i)  il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale; 

l)  le polizze di garanzia di cui agli articoli Art. 32 e Art. 33; 

2.  Sono  contrattualmente  vincolanti  tutte  le  leggi  e  le  norme  vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici  e  in
particolare: 
a)  il Codice dei contratti pubblici; 

b)  il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

c)  il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

 
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto    
 
1.  La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

 
Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore  
 
1.  In  caso  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero  procedura  di  insolvenza

concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell' articolo 108 del
codice  dei  contratti,  ovvero  di  recesso  dal  contratto  ai  sensi  dell'articolo  88,  comma  4‐ter,  del  decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
la  stazione  appaltante  interpella  progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato  all'originaria
procedura  di  gara,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  per
l'affidamento del completamento dei lavori. 

2.  In  caso  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  amministrazione  controllata,  amministrazione
straordinaria,  concordato  preventivo  ovvero  procedura  di  insolvenza  concorsuale  o  di  liquidazione  del
mandatario  ovvero,  qualora  si  tratti  di  imprenditore  individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione,
inabilitazione  o  fallimento  del medesimo  ovvero  nei  casi  previsti  dalla  normativa  antimafia,  la  stazione 
appaltante  può  proseguire  il  rapporto  di  appalto  con  altro  operatore  economico  che  sia  costituito
mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può
recedere dal contratto 

 
Art. 10 - Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori 
 
1.  L'appaltatore deve  avere domicilio  nel  luogo nel  quale  ha  sede  l'ufficio  di  direzione dei  lavori;  ove non 

abbia  in  tale  luogo  uffici  propri,  deve  eleggere  domicilio  presso  gli  uffici  comunali,  o  lo  studio  di  un
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.  

2.  L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato generale, le persone
autorizzate a riscuotere. 

3.  L'appaltatore  che non  conduce  i  lavori personalmente  conferisce mandato  con  rappresentanza,  ai  sensi
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dell'art.  1704  del  c.c.,  a  persona  fornita  di  idonei  requisiti  tecnici  e morali,  alla  quale  deve  conferire  le 
facoltà  necessarie  per  l'esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  La  stazione  appaltante,  previo
richiesta  motivata,  può  richiedere  la  sostituzione  del  rappresentante.  Nel  caso  in  cui  la  qualifica  di 
appaltatore  sia  rivestita  da  imprese  costituite  in  forma  societaria,  ai  fini  del  presente  articolo
all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società. 

4.  L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 
del  cantiere.  La  DL  ha  il  diritto  di  esigere  il  cambiamento  del  direttore  di  cantiere  e  del  personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali. 

5.  Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate 
alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato. 

 
Art. 11 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 
 
1.  I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto, essere della migliore 

qualità,  conformi  ai  criteri  ambientali  minimi  (CAM)  di  cui  all'Allegato  del  decreto  del  Ministero  della
Transizione  Ecologica  n.  256  del  23  giugno  2022  e  possono  essere  messi  in  opera  solamente  dopo 
l'accettazione degli stessi da parte del direttore dei lavori.  

2.  I  materiali  previsti  dal  progetto  sono  campionati  e  sottoposti  all'approvazione  del  direttore  dei  lavori,
completi  delle  schede  tecniche  di  riferimento  e  di  tutte  le  certificazioni  in    grado  di  giustificarne  le
prestazioni,  con  congruo  anticipo  rispetto  alla messa in opera.  

3.  Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste
dalla legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei 
componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore. 

4.  Il direttore dei  lavori verifica altresì  il  rispetto delle norme  in tema di sostenibilità ambientale,  tra cui  le
modalità  poste  in  atto  dall'esecutore  in merito  al  riuso  di materiali  di  scavo  e  al  riciclo  entro  lo  stesso
confine di cantiere. 

5.  L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei
lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per
qualsiasi  causa,  non  siano  conformi  alle  caratteristiche  tecniche  risultanti  dai  documenti  allegati  al
contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
Ove  l'appaltatore  non  effettui  la  rimozione  nel  termine  prescritto  dal  direttore  dei  lavori,
l'Amministrazione  può  provvedervi  direttamente  a  spese  dell'appaltatore medesimo,  a  carico  del  quale
resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 

 
Art. 12 - Mezzi di prova e verifica dei criteri ambientali minimi 
 
1.  Per  la  verifica di ogni  criterio ambientale di  cui  al Decreto MiTE del 23 giugno 2022,  l'appaltatore deve

accertarsi  della  rispondenza  ai  CAM  secondo  quanto  riportato  nella  "Relazione  CAM"  e  nel  presente
capitolato speciale d'appalto. 

2.  In riferimento al capitolo "2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", nella PARTE 2 ‐ CAPO 3 
QUALITA' DEI MATERIALI del presente capitolato, sono riportate le specifiche e i relativi mezzi di prova. Se
non  diversamente  specificati  si  intendono  si  applicano  mezzi  di  prova  e  verifiche  di  cui  ai  commi  che
seguono. 

3.  Per  i  prodotti  da  costruzione  dotati  di  norma  armonizzata,  devono  essere  rese  le  dichiarazioni  di
prestazione  (DoP)  in  accordo  con  il  regolamento  prodotti  da  costruzione  9  marzo  2011,  n.  305  ed  il
decreto  legislativo  16  giugno  2017  n.  106.  Ove  nei  singoli  criteri  riferiti  a  prodotti  e  materiali  da
costruzione  si  preveda  l’uso  di  materiali  provenienti  da  processi  di  recupero,  riciclo,  o  costituiti  da
sottoprodotti, si fa riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme
in  materia  ambientale»,  così  come  integrato  dal  decreto  legislativo  3  dicembre  2010  n.  205  ed  alle 
specifiche procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120. 

4.  Il  valore  percentuale  del  contenuto  di  materia  riciclata  ovvero  recuperata  ovvero  di  sottoprodotti  è
dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente
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riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di
rilascio e di scadenza: 
1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla

norma  UNI  EN  ISO  14025,  quali  ad  esempio  lo  schema  internazionale  EPD©  o  EPDItaly©,  con
indicazione  della  percentuale  di  materiale  riciclato  ovvero  recuperato  ovvero  di  sottoprodotti,
specificandone la metodologia di calcolo; 

2. certificazione “ReMade  in  Italy®” con  indicazione  in etichetta della percentuale di materiale riciclato
ovvero di sottoprodotto; 

3. marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato. 
4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2

“Use of PVC by‐product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura; 
5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata

da  un  organismo  di  valutazione  della  conformità,  con  l’indicazione  della  percentuale  di  materiale
riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti. 

6. una  certificazione  di  prodotto,  rilasciata  da  un  Organismo  di  valutazione  della  conformità,  in
conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di  riciclato e/o recuperato e/o
sottoprodotto,  presente  nei  prodotti",  qualora  il materiale  rientri  nel  campo di  applicazione  di  tale 
prassi. 

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma
tecnica  UNI  EN  16640.  Le  plastiche  a  base  biologica  consentite  sono  quelle  la  cui  materia  prima  sia
derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi. 
Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto‐dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate
da  un  organismo  di  valutazione  della  conformità,  in  corso  di  validità  alla  data  di  entrata  in  vigore  del 
decreto MiTE 23 giugno 2022. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante  in
fase di esecuzione dei lavori con le seguenti modalità: 
. 

5.  La verifica dei criteri ambientali da parte della stazione appaltante avviene, così come previsto dall’art.7 c. 
4  del  decreto ministeriale  7 marzo  2018  n.  49,  “Regolamento  recante:  “Approvazione  delle  linee  guida
sulle modalità  di  svolgimento  delle  funzioni  del  direttore  dei  lavori  e  del  direttore  dell'esecuzione”,  in
corso di esecuzione del contratto di appalto dei lavori, da parte della Direzione Lavori, della conformità dei
prodotti da costruzione, ai sensi del decreto MiTE 23 giugno 2022, alle specifiche tecniche di cui al capitolo
“2‐Criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi” e alle clausole contrattuali di
cui al paragrafo “3.1‐Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi” (entrambe incluse nel
Capitolato Speciale di appalto), sulla base dei rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova indicati 
alla  voce  “verifica”,  presente  nelle  specifiche  tecniche  progettuali.  La  verifica  avviene  prima
dell’accettazione dei materiali in cantiere. 

 

CAPO 3 
TERMINI PER L'ESECUZIONE 

 
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori 
 
1.  Il Direttore dei  lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei  lavori non oltre 45 giorni

dalla data di  registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45

giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta

per  legge.Il  direttore  dei  lavori  comunica  con  congruo  preavviso  all'esecutore  il  giorno  e  il  luogo  in  cui

deve  presentarsi.  All'esito  delle  operazioni  di  consegna  dei  lavori,  il  direttore  dei  lavori  e  l'esecutore 

sottoscrivono  il  relativo verbale,  in accordo a quanto previsto dall'articolo 5  comma 8 del DM n. 49 del

07/03/2018. 

2.  Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per 
la consegna,    la stazione appaltante ha    facoltà di    risolvere    il    contratto   e   di  incamerare  la cauzione,
oppure, di fissare  una  nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale
dalla data della prima convocazione. 



Capitolato speciale d'Appalto ‐ CENTRO INFANZIA DANTE ALIGHIERI

 

Pagina 12
 

3.  Qualora  la consegna avvenga  in ritardo per causa  imputabile alla stazione   appaltante,    l'esecutore   può
chiedere  di  recedere  dal contratto.  Nel  caso  di  accoglimento   dell'istanza   di   recesso l'esecutore  ha
diritto  al  rimborso  delle  spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non
superiore  ai  limiti  indicati  ai  commi 12  e 13 dell'articolo 5 del DM n.  49 del  07/03/2018. Ove    l'istanza
dell'esecutore  non  sia  accolta  e  si  proceda  tardivamente  alla    consegna,    lo    stesso    ha  diritto  ad  un 
indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14
del suddetto articolo.  

4.  Qualora,  iniziata  la  consegna,  questa  sia  sospesa  dalla  stazione  appaltante  per  ragioni  non  di  forza 
maggiore,  la  sospensione  non  può  durare  oltre  sessanta  giorni.  Trascorso  inutilmente  tale  termine,  si
applicano le disposizioni di cui ai comma 3. 

5.  Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni  locali e  il progetto esecutivo, non si procede 

alla  consegna  e  il  direttore  dei  lavori  ne  riferisce  immediatamente  al  RUP,  indicando  le  cause  e

l'importanza  delle  differenze  riscontrate  rispetto  agli  accertamenti  effettuati  in  sede  di  redazione  del

progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.  

3.  Essendo  previsti  lavori  di  scavo,  l'appaltatore  farà  riferimento  alle  disposizioni  previste  dal  Piano  di
Sicurezza e coordinamento oppure all'eventuale attestazione circa l'esecuzione delle operazioni di bonifica 
preventivamente eseguite.   

4.  L'eventuale rinvenimento di ordigni bellici inesplosi darà luogo alle seguenti attività: 
a.  sospensione immediata dei lavori; 
b.  aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento; 
c.  relativo aggiornamento dei Piani operativi di sicurezza; 
d.  esecuzione delle bonifiche da parte di imprese qualificate ai sensi del D.M. n. 82 del 11 Maggio 2015.

 
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 
 
1.  Il  termine  per  l'ultimazione  dei  lavori  è  pari  a  547  giorni  naturali  consecutivi  dalla  data  riportata  nel 

verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a
ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole. 

2.  L'appaltatore  è  obbligato  a  rispettare  l'esecuzione  della  lavorazioni  secondo  quanto  disposto  dal
cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010. 

 
Art. 15 - Proroghe 
 
1.  Nel caso si verifichino ritardi per ultimare  i  lavori, per cause non  imputabili all'appaltatore, quest'ultimo

può  chiedere  la  proroga  presentando  specifica  richiesta  motivata  con  congruo  anticipo  rispetto  alla
scadenza del termine di cui all'articolo Art. 14. 

2.  La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori. 

3.  ll Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si
esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il 
parere  del  Direttore  dei  lavori  se  difforme  rispetto  alle  conclusioni  del  Responsabile  unico  del
procedimento. 

4.  La  mancata  emissione  del  provvedimento  di  cui  al  comma  2  corrisponde  al  rigetto  della  richiesta  di 
proroga 

 
Art. 16 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori 
 
1.  In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano

utilmente  a  regola  d'arte,  e  che  non  siano  prevedibili  al  momento  della  stipulazione  del  contratto,  il 
direttore  dei  lavori  può  disporre  la  sospensione  dell'esecuzione  del  contratto,  compilando,  con
l'intervento dell'esecutore o di un suo  legale rappresentante,  il verbale di sospensione, con  l'indicazione
delle  ragioni  che  hanno  determinato  l'interruzione  dei  lavori,  nonché  dello  stato  di  avanzamento  dei
lavori,  delle  opere  la  cui  esecuzione  rimane  interrotta  e  delle  cautele  adottate  affinché  alla  ripresa  le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e 
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dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 
2.  La  sospensione  ordinata  dal  direttore  dei  lavori  è  efficace  mediante  l'elaborazione,  da  parte  di

quest'ultimo,  del  verbale  di  sospensione  dei  lavori,  controfirmato  dall'appaltatore  e  tramesso  al 
Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione. 

3.  La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto
l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.  

4.  II verbale di ripresa  dei  lavori, da redigere  a  cura  del direttore dei lavori, non appena venute  a  cessare
le    cause   della  sospensione, è  firmato dall'esecutore ed  inviato al   Responsabile del procedimento. Nel 
verbale  di  ripresa  il  direttore  dei  lavori,  oltre  ad  indicare  i  giorni  effettivi  della  sospensione,  specifica  il
nuovo termine contrattuale. 

 
Art. 17 - Sospensioni ordinate dal RUP 
 
1.  La  sospensione  può  essere  disposta  dal  RUP  per  ragioni  di  necessità  o  di  pubblico  interesse,  tra  cui 

l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato
delle amministrazioni competenti. 

2.  Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto 
della durata complessiva prevista dall'articolo Art. 14, o comunque superano 6 mesi  complessivamente,
l'appaltatore  può  richiedere  lo  scioglimento  del  contratto  senza  indennità.  La  Stazione  appaltante  può
opporsi  allo  scioglimento  del  contratto  riconoscendo,  però,  al medesimo  i maggiori  oneri  derivanti  dal
prolungamento  della  sospensione  oltre  i  termini  suddetti,  iscrivendoli  nella  documentazione  contabile.
Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. 

 
Art. 18 - Penale per ritardi 
 
1.  Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale

per ogni giorno naturale consecutivo  pari allo 0,60 per mille dell'importo contrattuale.  
2.  Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi: 

a.  nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 13; 
b.  nell'inizio  dei  lavori  per  mancata  consegna  o  per  inefficacia  del  verbale  di  consegna  imputabili

all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 
c.  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 
d.  nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3.  In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del
comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo Art. 19 ; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera
d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata
all'importo dei  lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.  

4.  Il  DL  segnala  al  RUP  tutti  i  ritardi  e  la  relativa  quantificazione  temporale  tempestivamente  e
dettagliatamente. 
Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in 
sede di collaudo provvisorio.  

5.  Ai sensi dell'art.50 c. 4 della LEGGE 29 luglio 2021, n. 108, l'importo complessivo delle penali determinate
ai  sensi dei  commi 1 e 2 non può superare  il  20%  (venti per  cento) dell’ammontare netto contrattuale, 
altrimenti si applica l'Art. 21, in materia di risoluzione del contratto.  

6.  L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

7. Qualora  l’ultimazione  dei  lavori  avvenga  in  anticipo  rispetto  al  termine,  è  riconosciuto,  a  seguito
dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità,
un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti
per  il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento
alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme 
alle obbligazioni assunte. 
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Art. 19 - Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 
 
1.  Nel rispetto dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore, entro 30 giorni dalla stipula del 

contratto,  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  predispone  e  consegna  al  direttore  dei  lavori  il
programma di esecuzione dei  lavori di cui all'art. 1  lettera f del DM 7 Marzo 2018 n. 49, rapportato alle
proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria  organizzazione  lavorativa.  Tale 
programma  deve  riportare,  per  ogni  lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione  nonché
l'ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,  dell'avanzamento  dei  lavori  alle  date  contrattualmente 
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione  e  deve  essere  approvato  dal  direttore  dei  lavori,  mediante  apposizione  di  un  visto,  entro
cinque giorni dal ricevimento. Qualora  il direttore dei  lavori non si sia pronunciato entro tale termine,  il
programma di esecuzione dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2.  La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma di esecuzione dei lavori, mediante ordine
di servizio, nei seguenti casi: 
a.  per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b.  per  l'intervento o  il mancato  intervento di  società  concessionarie di  pubblici  servizi  le  cui  reti  siano

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante; 

c.  per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che  abbiano  giurisdizione,  competenze  o  responsabilità  di  tutela  sugli  immobili,  i  siti  e  le  aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende
controllate  o  partecipate  dalla  Stazione  appaltante  o  soggetti  titolari  di  diritti  reali  sui  beni  in
qualunque  modo  interessati  dai  lavori  intendendosi,  in  questi  casi,  ricondotta  la  fattispecie  alla
responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d.  per l’opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti,
prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici; 

e.  se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere
coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3.  I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la
Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al comma 2. 

 
Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 
 
1.  Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: 
a.  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b.  adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi

di vigilanza  in materia sanitaria e di sicurezza,  ivi compreso  il coordinatore per  la sicurezza  in fase di
esecuzione, se nominato; 

c.  esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle  opere  di  fondazione,  delle  strutture  e  degli  impianti,  salvo  che  siano  ordinati  dalla  DL  o
espressamente approvati da questa; 

d.  tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e.  tempo necessario per  l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

f.  tempo necessario per  l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

g.  eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
h.  sospensioni  disposte  dalla  Stazione  appaltante,  dal  direttore  dei  lavori,  dal  Coordinatore  per  la

sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
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cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti
dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i.  sospensioni  disposte  dal  personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  in
relazione  alla  presenza  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione
obbligatoria  o  in  caso di  reiterate  violazioni  della  disciplina  in materia  di  superamento dei  tempi  di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca. 

2.  Se  l’appaltatore non abbia  tempestivamente denunciato per  iscritto alla Stazione appaltante  le cause di
ritardo  imputabili a ritardi o  inadempimenti di ditte,  imprese,  fornitori,  tecnici o altri,  titolari di  rapporti 
contrattuali  con  la  Stazione  appaltante,  tali  ritardi  non  costituiscono  altresì  motivo  di  proroga  o
differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o  continuativa  conduzione  secondo  il 
relativo programma o della loro ritardata ultimazione. 

3.  Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 15,
di sospensione dei lavori di cui all’Art. 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’Art. 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 21. 

 
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
 
1.  Qualora  l'esecuzione  delle  prestazioni  ritardi  per  negligenza  dell'appaltatore  rispetto  alle  previsioni  del 

contratto, la stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore
a  dieci  giorni,  entro  i  quali  l'appaltatore  deve  eseguire  le  prestazioni.  Scaduto  il  termine  assegnato,  e
redatto  processo  verbale  in  contraddittorio  con  l'appaltatore,  qualora  l'inadempimento  permanga,  la
stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

2.  I  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  in  seguito  alla  risoluzione  del  contratto,  comprese  le  eventuali 
maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. Per il
risarcimento  di  tali  danni  la  Stazione  appaltante  può  trattenere  qualunque  somma maturata  a  credito
dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 
 

CAPO 4 
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

 
Art. 22 - Lavori a misura 
 
1.  La misurazione  e  la  valutazione  dei  lavori  a misura  sono  effettuate  secondo  le  specificazioni  date  nelle 

norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso si utilizzano
le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 
Ai sensi dell'articolo 59, comma 5‐bis, del codice dei contratti, il prezzo convenuto può variare, in aumento
o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. I prezzi per unità di misura, invece, sono 
invariabili. 

2.  Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di progetto non sono
riconosciuti  nella  valutazione  dei  lavori  a  misura  se  non  saranno  stati  preventivamente  autorizzati  dal 
direttore dei lavori. 

3  Il  compenso  per  l'esecuzione  degli  eventuali  lavori  a  misura  comprende  ogni  spesa  occorrente  per
consegnare  l'opera  compiuta  alle  condizioni  stabilite  dal  presente Capitolato  speciale  e  secondo  gli  atti
della perizia di variante.  

4.  La  contabilizzazione  delle  opere  e  delle  forniture  è  effettuata  applicando  alle  quantità  eseguite  i  prezzi
unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3, comma 2, ultimo periodo.  

5.  La contabilizzazione degli oneri di  sicurezza, determinati nella  tabella di cui all'articolo Art. 2, comma 1,
per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale,
con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. 
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Art. 23 - Lavori in economia 
 
1.  I lavori in economia previsti dal contratto, di cui all'articolo Art. 2, comma 1, colonna (In Economia), sono 

valutati come segue: 
a.  per  quanto  riguarda  i  materiali  di  cui  all'articolo  Art.  2,  comma  1,  rigo  (MA),  applicando  il  ribasso

contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente; 
b.  per quanto riguarda il costo del personale di cui all'articolo Art. 2, comma 1, rigo (CP) e i trasporti e i

noli  di  cui  al  rigo  (NT),  secondo  i  prezzi  vigenti  al  momento  della  loro  esecuzione,  al  netto  delle
percentuali  per  spese  generali  e  utili  (se  comprese  nei  prezzi  vigenti),  senza  applicazione  di  alcun
ribasso; non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra i
costi vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto;
in  tal  caso  resta  ferma  la  necessità  del  preventivo  accertamento  della  disponibilità  delle  risorse
finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell'avvio dei predetti lavori in
economia; 

c.  per quanto riguarda le spese generali e gli utili, di cui all'articolo Art. 2, comma 1, rispettivamente rigo
(SG) e rigo (UI) applicando il ribasso contrattuale.  

2.  La  contabilizzazione  degli  eventuali  oneri  per  la  sicurezza  individuati  in  economia  sono  valutati  con  le
modalità di cui al comma 1, senza applicare alcun ribasso. 

3.  Per quanto concerne  il  comma 1,  lettera b),  le percentuali di  incidenza degli utili e delle spese generali,
sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità: 
a.  nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi  
b.  Nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara,

in presenza di tali analisi 
 

 

CAPO 5 
DISCIPLINA ECONOMICA 

 
Art. 24 - Anticipazione del prezzo 
 
1.  Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al

20  per  cento,  calcolato  sul  valore  del  contratto  di  appalto  da  corrispondere  entro  quindici  giorni
dall'effettivo inizio dei lavori.  

2.  L'erogazione  dell'anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.  

3.  La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° 
settembre  1993,  n.  385,  o  assicurative  autorizzate  alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si  riferisce
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attività.  La  garanzia  può  essere,  altresì,  rilasciata  dagli  intermediari  finanziali  iscritti  nell'albo  degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  

4.  L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto 
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.  

5.  Il  beneficiario  decade  dall'anticipazione,  con  obbligo  di  restituzione,  se  l'esecuzione  dei  lavori  non
procede, per ritardi a  lui  imputabili,  secondo  i  tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

 

 
Art. 25 - Pagamenti in acconto 
 
1.  Le  rate  di  acconto  sono  dovute  ogni  volta  che  l'importo  dei  lavori  eseguiti  raggiunge  un  importo  non 

inferiore a € 150.000,00,  come  risultante dal Registro di  contabilità e dallo  Stato di  avanzamento  lavori 
disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018. 
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2.  La  somma  del  pagamento  in  acconto  è  costituita  dall'importo  progressivo  determinato  nella
documentazione di cui al comma 1: 
a.  al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 2,

comma 3; 
b.  incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 5; 
c.  al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle

norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in
sede di conto finale; 

d.  al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti. 
3.  Al  verificarsi delle  condizioni di  cui al  comma 1,  il  direttore dei  lavori  redige  la  contabilità ed emette  lo

stato di avanzamento dei  lavori che deve recare  la dicitura «lavori a  tutto  il ___» con  l'indicazione della
data di chiusura. 

4.  Il  RUP,  ai  sensi  dell'articolo  113‐bis  del  codice  dei  contratti,  emette  il  certificato  di  pagamento
contestualmente  all'adozione  di  ogni  stato  di  avanzamento  lavori  e  comunque  entro  un  termine  non 
superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. 
Sul  certificato  di  pagamento  è  operata  la  ritenuta  per  la  compensazione  dell'anticipazione  ai  sensi
dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti. 

5.  I  pagamenti  relativi  agli  acconti  del  corrispettivo  di  appalto  sono  effettuati  nel  termine  di  30  giorni
decorrenti  dall'adozione  di  ogni  stato  di  avanzamento  dei  lavori  ai  sensi  dell'articolo  185  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 6.  In deroga al comma 1, se  i  lavori eseguiti  raggiungono un  importo pari o superiore al 90% (novanta per
cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a
quello  minimo  previsto  allo  stesso  comma  1,  ma  non  superiore  al  95%  (novantacinque  per  cento) 
dell'importo  contrattuale.  Quando  la  differenza  tra  l'importo  contrattuale  e  i  certificati  di  pagamento
precedentemente emessi sia inferiore al 20,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun
stato  di  avanzamento.  L'importo  residuo  dei  lavori  è  contabilizzato  nel  conto  finale  e  liquidato  ai  sensi
dell'articolo Art. 26. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente
adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati. 

 
Art. 26 - Pagamenti a saldo 
 
 
1.  Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito

verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta 
e propone  l'importo della  rata di  saldo, di qualsiasi entità,  la cui  liquidazione definitiva ed erogazione è
subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2.  Il  conto  finale dei  lavori  deve essere  sottoscritto dall'appaltatore,  su  richiesta del  RUP,  entro  il  termine
perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità,  il conto finale si ritiene definitivamente
accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale. 

3. All'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro un termine non superiore a sette 
giorni dallo stesso,  il RUP rilascia  il  certificato di pagamento ai  fini dell'emissione della  fattura da parte 
dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 113‐bis del Codice dei Contratti. La rata di saldo, comprensiva delle 
ritenute di cui all'articolo Art. 25, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, 
salvo cause ostative, è pagata entro 30  giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa 
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 267/2000. 

4.  Ai  sensi  dell'articolo  1666,  secondo  comma,  del  codice  civile,  il  versamento  della  rata  di  saldo  non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera. 

5.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  disposto  solo  se  l'appaltatore  abbia  presentato  apposita  garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti. 

 6.  Fatto  salvo  l'articolo  1669  del  codice  civile,  l'appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi  dell'opera,
ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  Stazione  appaltante  entro  24  mesi  dall'ultimazione  dei
lavori riconosciuta e accettata. 

 7.   L'appaltatore  e  il  direttore  dei  lavori  devono  utilizzare  la  massima  professionalità  e  diligenza,  nonché
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improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i 
difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare. 

 
Art. 27 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti 
 
1.  Per  qualsiasi  pagamento  occorre  presentare  alla  Stazione  appaltante  la  pertinente  fattura  fiscale,

contenente  i  riferimenti al  corrispettivo oggetto del pagamento ai  sensi dell'articolo 1,  commi da 209 a
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile
2013, n. 55. 

2.  Ogni pagamento è, inoltre, subordinato: 
a.  all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo Art. 50,

comma 2; ai  sensi dell'articolo 31, comma 7, della  legge n. 98 del 2013,  il  titolo di pagamento deve
essere corredato dagli estremi del DURC; 

b.  all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3; 
c.  agli  adempimenti  in  favore  dei  subappaltatori  e  subcontraenti,  se  sono  stati  stipulati  contratti  di

subappalto o subcontratti; 
d.  all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo Art. 64 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
e.  ai  sensi  dell'articolo  48‐bis  del  D.P.R.  n.  602  del  1973,  all'accertamento,  da  parte  della  Stazione

appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica
di  una  o  più  cartelle  di  pagamento  per  un  ammontare  complessivo  pari  almeno  all'importo  da
corrispondere  con  le  modalità  di  cui  al  D.M.  18  gennaio  2008,  n.  40.  In  caso  di  inadempimento
accertato,  la  Stazione  appaltante  sospende  il  pagamento  e  segnala  la  circostanza  all'agente  della
riscossione competente per territorio. 

3.  Nel  caso  in  cui  il  personale  dipendente  dell'appaltatore,  dei  subappaltatori  o  dei  soggetti  titolari  di
subappalti  e  cottimi,  impiegato  nel  cantiere,  subisca  ritardi  nel  pagamento  delle  retribuzioni,  il 
responsabile  del  procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto  in  difetto,  e  in  ogni  caso  l'appaltatore,  ad
adempiere entro 15  (quindici)  giorni. Decorso  tale  termine  senza esito  e  senza  che  sia  stata  contestata
formalmente  e  motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta,  la  Stazione  appaltante  provvede  alla
liquidazione  del  certificato  di  pagamento  trattenendo  una  somma  corrispondente  ai  crediti  vantati  dal
personale dipendente, ai fini di cui all'articolo Art. 49, comma 2. 

 
Art. 28 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 
 
1.  Non sono dovuti interessi per i primi 30  (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle

circostanze  per  l'emissione  del  certificato  di  pagamento  ai  sensi  dell'articolo  Art.  25  e  la  sua  effettiva 
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza 
che  sia  emesso  il  certificato di  pagamento,  sono  dovuti  all'appaltatore  gli  interessi  legali  per  i  primi  60 
(sessanta)  giorni  di  ritardo;  trascorso  inutilmente  anche  questo  termine  spettano  all'appaltatore  gli
interessi di mora. 

2.  Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E.  di cui all'articolo 5, comma 2,
del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.  

3.  Il  pagamento  degli  interessi  avviene  d'ufficio,  senza  necessità  di  domande  o  riserve,  in  occasione  del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale 
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4.  Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti,
oppure  nel  caso  in  cui  l'ammontare  delle  rate  di  acconto,  per  le  quali  non  sia  stato  tempestivamente 
emesso il certificato o  il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di
adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione  appaltante  non  provveda  contemporaneamente  al
pagamento  integrale  di  quanto maturato;  in  alternativa,  l'appaltatore  può,  previa  costituzione  in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi
60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 

 
Art. 29 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo 
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1.  Le  variazioni  di  prezzo  in  aumento  o  in  diminuzione  saranno  valutate  secondo  le  clausole  previste  nei
documenti  di  gara  iniziali.  Tali  clausole  fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali modifiche  nonché  le
condizioni alle quali  esse possono essere  impiegate,  facendo  riferimento alle  variazione dei prezzi e dei
costi standard, ove definiti. 

2.  Le  variazioni  di  prezzo  in  aumento  o  in  diminuzione  saranno  valutate,  sulla  base  dei  prezzari  di  cui 
all'articolo 23, comma 7 del codice dei contratti pubblici, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento
rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. 

3.  Per  il  presente  appalto  si  applicano  integralmente  le  disposizioni  di  cui  all’art.  29  del  Decreto‐legge  27 
gennaio 2022, n. 4, in particolare si evidenzia che: 

a)  Le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da  costruzione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sono
valutate dalla  stazione appaltante soltanto se  tali  variazioni  risultano superiori al  cinque per cento 
rispetto  al  prezzo,  rilevato nell’anno di  presentazione dell’offerta,  anche  tenendo  conto di  quanto
previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2,
secondo periodo. 

b)  In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il
cinque  per  cento  e  comunque  in misura  pari  all’80  per  cento  di  detta  eccedenza,  nel  limite  delle
risorse di cui al comma 7 

c)  La  compensazione è determinata applicando  la percentuale di  variazione  che eccede  il  cinque per
cento  al  prezzo  dei  singoli  materiali  da  costruzione  impiegati  nelle  lavorazioni  contabilizzate  nei
dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal 
direttore dei lavori. 

d)  A pena di decadenza,  l’appaltatore presenta alla stazione appaltante  l’istanza di compensazione, ai
sensi  del  comma  1,  lettera  b),  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per
i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.  

e)  Il  direttore  dei  lavori  della  stazione  appaltante  verifica  l’eventuale  effettiva  maggiore  onerosità 
subita  dall’esecutore,  e  da  quest’ultimo  provata  con  adeguata  documentazione,  ivi  compresa  la
dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i
materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore,
rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. 

f)  Il direttore dei  lavori verifica altresì che l’esecuzione dei  lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini 
indicati nel  cronoprogramma. Laddove  la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia  relativa ad
una  variazione  percentuale  inferiore  a  quella  riportata  nel  decreto  di  cui  al  secondo  periodo  del
comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la 
sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. 

g)  Ove  sia  provata  dall’esecutore  una  maggiore  onerosità  relativa  ad  una  variazione  percentuale
superiore  a  quella  riportata  nel  predetto  decreto,  la  compensazione  è  riconosciuta  nel  limite
massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la
sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. 

h)  Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta 
i)  La  compensazione  non  è  soggetta  al  ribasso  d’asta  ed  è  al  netto  delle  eventuali  compensazioni
precedentemente accordate. 

4.  Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106   del
codice dei contratti e dell’articolo 29 del Decreto‐legge 27 gennaio 2022, n. 4. 

 
Art. 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 
 
1.  La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2.  Ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’articolo  106  comma  13  del  codice  dei  contratti  e  della  legge  21

febbraio 1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti,  le 
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono
essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all’ANAC,  le rendono efficaci e 
opponibili a seguito di espressa accettazione. 
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CAPO 6 
GARANZIE 

 
Art. 31 - Garanzie per la partecipazione 
 
1.  In  accordo  all'art.  1,  comma  4,  della  Legge  11  settembre  2020  n.  120  (conversione  decreto

semplificazioni), essendo la procedura indetta entro il 30 giugno 2023, la stazione appaltante non richiede
le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del codice dei contratti. 

 
Art. 32 - Garanzie per l'esecuzione 
 
1.  L'appaltatore per  la  sottoscrizione del  contratto deve costituire una garanzia a  sua  scelta  sottoforma di 

cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli
atti  e  documenti  a  base  di  affidamento  di  lavori.  AI  fine  di  salvaguardare  l'interesse  pubblico  alla
conclusione  del  contratto  nei  termini  e  nei  modi  programmati  in  caso  di  aggiudicazione  con  ribassi
superiori  al dieci  per  cento  la  garanzia da  costituire è aumentata di  tanti  punti percentuali  quanti  sono
quelli eccedenti  il 10 per cento. Ove  il  ribasso sia superiore al venti per cento,  l'aumento è di due punti 
percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  superiore  al  venti  per  cento.  La  cauzione  è  prestata  a  garanzia
dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti
dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  nonché  a  garanzia  del  rimborso  delle  somme
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità
del maggior danno verso  l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 
certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario le reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione 
si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 

2.  La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma  1  a  scelta  dell'appaltatore  può  essere  rilasciata  da  imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai  requisiti di  solvibilità previsti dalle  leggi che ne disciplinano  le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo  10  settembre  1993,  n.  385,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di'  rilascio  di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità  richiesti  dalla  vigente  normativa  bancaria  assicurativa.  La  garanzia  deve  prevedere
espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

3.  La  garanzia  fideiussoria  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel
limite  massimo  del  80  per  cento  dell'iniziale  importo  garantito.  L'ammontare  residuo  della  cauzione
definitiva  deve permanere  fino  alla  data  di  emissione  certificato di  collaudo,  o  comunque  fino  a  dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza 
necessità  di  nulla  osta  del  committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o
in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.  Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia è prestata. 

4.  In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato  irrevocabile,  dalla mandataria  in nome e per  conto di  tutti  i  concorrenti  ferma  restando  la
responsabilità solidale tra le imprese. 

5.  La  mancata  costituzione  della  garanzia  di  cui  al  comma  1  determina  la  decadenza  dell'affidamento  e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata  in sede di offerta da parte della stazione appaltante,
che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
Art. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore 
 
1.  L'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei  lavori ai
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sensi dell'articolo Art. 13, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra  i danni subiti 
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di  impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

2.  L'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora 
non  sussistano  motivate  particolari  circostanze  che  impongano  un  importo  da  assicurare  superiore  e
comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara. 

3.  La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 

4.  La  copertura  assicurativa  decorre  dalla  data  di  consegna  dei  lavori  e  cessa  alla  data  di  emissione  del
certificato  di  regolare  esecuzione  o  comunque  decorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori
risultante dal relativo certificato. 

5.  L'omesso  o  il  ritardato  pagamento  delle  somme  dovute  a  titolo  di  premio  o  di  commissione  da  parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

 

CAPO 7 
ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI 

 
Art. 34 - Variazione dei lavori 
 
1.  Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità

previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del
medesimo articolo. 

2.  Le modifiche  in  contrasto  con  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  saranno  possibili
mediante nuova procedura di appalto. 

3.  Il  direttore  dei  lavori  può  disporre  modifiche  di  dettaglio  non  comportanti  aumento  o  diminuzione 
dell'importo  contrattuale,  comunicandole  preventivamente  al  RUP,  ai  sensi  dell'articolo  8  comma 7  del
DM n. 49 del 07/03/2018. 

4.  L'esecutore  può  proporre mediante  perizia  tecnica,  corredata  degli  elementi  di  valutazione  economica,

variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportano diminuzione dell'importo originario dei

lavori. In accordo a quanto stabilito dall'articolo 8 comma 8 del DM n. 49 del 07/03/2018, il Direttore die

Lavori, entro 10 giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. 

5.  Non  costituiscono  varianti  al  progetto  esecutivo,  prestazioni  e  forniture  extra  contrattuali  di  qualsiasi 
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla
legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante. 

6.  L'appaltatore  deve  presentare  ogni  reclamo  o  riserva  per  iscritto  al  direttore  dei  lavori  prima
dell'esecuzione  dell'opera  oggetto  della  contestazione.  Non  sono  prese  in  considerazione,  infatti, 
domande di maggiori  compensi  su quanto  stabilito  in  contratto, per qualsiasi natura o  ragione, qualora 
non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. 

7.  Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei
contratti,  tramite  le  sezioni  regionali,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  da  parte  della  stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. 

8.  La  variante  deve  comprendere,  ove  ritenuto  necessario  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo Art. 39, con i relativi costi non assoggettati a ribasso,
e  con  i  conseguenti  adempimenti  di  cui  all'articolo  Art.  40,  nonché  l'adeguamento  dei  POS  di  cui
all'articolo Art. 41.  

9.  Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità
Giudiziaria  sia  ordinaria  che  amministrativa,  anche  in  seguito  alla  segnalazione  dell'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione  di  cui  all'articolo  37  della  legge  n.  114  del  2014,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli Art. 16 e Art. 17. 

 
Art. 35 - Varianti per errori od omissioni progettuali 
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1.  I  contratti  possono  parimenti  essere  modificati  anche  a  causa  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto
esecutivo  che  pregiudicano,  in  tutto  o  in  parte,  la  realizzazione  dell'opera  o  la  sua  utilizzazione,  senza
necessità  di  una  nuova  procedura,  se  il  valore  della modifica  è  contemporaneamente  al  di  sotto  delle 
soglie  di  rilevanza  comunitaria  definite  all'art.  35  del  codice  degli  appalti  e  al  15  per  cento  del  valore
iniziale del contratto. 

2.  Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti,  la stazione appaltante comunica all'ANAC le 
modificazioni  al  contratto  di  cui  al  comma  1,  entro  trenta  giorni  dal  loro  perfezionamento.  In  caso  di
mancata  o  tardiva  comunicazione  l'Autorità  irroga  una  sanzione  amministrativa  al  RUP  di  importo
compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 

3.  La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 51, comporta il pagamento dei
lavori  eseguiti,  dei  materiali  utili  e  del  10  per  cento  dei  lavori  non  eseguiti,  fino  a  quattro  quinti
dell'importo del contratto originario. 

4.  La  responsabilità  dei  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  è  a  carico  dei  titolari  dell'incarico  di
progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di
fatto,  la mancata  od  erronea  identificazione  della  normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

 
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
 
1.  Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale

come determinati ai sensi dell'Art. 3, comma 3. 
2.  Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in

variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. 
3.  I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: 

a.  desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all'art. 23, comma 16, del
Codice, ove esistenti; 

b.  ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
c.  quando  sia  impossibile  l'assimilazione,  ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da  nuove  analisi

effettuate avendo a riferimento  i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e  trasporti alla
data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa
affidataria, e approvati dal RUP. 

4.  Ove da  tali  calcoli  risultino maggiori  spese  rispetto  alle  somme previste  nel  quadro economico,  i  prezzi
prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta 
del RUP. 

5.  Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può
ingiungergli  l'esecuzione  delle  lavorazioni  o  la  somministrazione  dei materiali  sulla  base  di  detti  prezzi,
comunque  ammessi  nella  contabilità;  ove  l'impresa  affidataria  non  iscriva  riserva  negli  atti  contabili,  i
prezzi si intendono definitivamente accettati. 

 

CAPO 8 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
Art. 37 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
 
1.  L'appaltatore,  come  disciplinato  dall'articolo  90,  comma  9,  del  D.Lgs.  81/2008,  deve  trasmettere  alla

Stazione  appaltante,  entro  il  termine  prescritto  da  quest'ultima  con  apposita  richiesta  o,  in  assenza  di
questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, 
prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del
contratto:  
a.  una  dichiarazione  dell'organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  corredata  dagli  estremi  delle

denunce  dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b.  una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali
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comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 
c.  il  certificato  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura,  in  corso  di  validità,

oppure,  in  alternativa,  ai  fini  dell'acquisizione  d'ufficio,  l'indicazione  della  propria  esatta  ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d.  il DURC, ai sensi dell'articolo 26, comma 2;  
e.  il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera

a), e 28, commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai
sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi  è
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;  

f.  una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di  interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2.  Entro  gli  stessi  termini  di  cui  al  comma precedente,  l'appaltatore deve  trasmettere  al  coordinatore  per
l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del
proprio  Medico  competente  di  cui  rispettivamente  all'articolo  31  e  all'articolo  38  del  D.Lgs.  81/2008,
nonché: 
a.  una  dichiarazione  di  accettazione  del  PSC  di  cui  all'articolo  Art.  39,  con  le  eventuali  richieste  di

adeguamento di cui all'articolo Art. 40; 
b.  il  POS  di  ciascuna  impresa  operante  in  cantiere,  fatto  salvo  l'eventuale  differimento  ai  sensi

dell'articolo Art. 41. 
 
Art. 38 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 
 
1.  L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve: 

a.  osservare  le misure generali di  tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato XIII allo  stesso decreto nonché  le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere; 

b.  rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del  lavoro e  in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e  igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c.  verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 
d.  osservare  scrupolosamente  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  Locale  di  Igiene,  per  quanto

attiene la gestione del cantiere. 
2.  L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
3.  L'appaltatore  garantisce  che  le  lavorazioni,  comprese  quelle  affidate  ai  subappaltatori,  siano  eseguite

secondo il criterio «incident and injury free». 
4.  L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito all'articolo Art.

37, commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 39, Art. 40, Art. 41 o Art. 42. 
 
Art. 39 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 
 
1.  L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e  senza  riserve o eccezioni quanto previsto nel

PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi d
del  D.Lgs.  81/2008,  corredato  dal  computo  metrico  estimativo  dei  costi  per  la  sicurezza,  determinati 
all’articolo Art. 2, comma 1, del presente Capitolato speciale. 

2.  L’obbligo sancito al comma 1 è altresì esteso: 
a.  alle eventuali modifiche e  integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per  la sicurezza  in

fase  di  esecuzione  in  seguito  a  sostanziali  variazioni  alle  condizioni  di  sicurezza  sopravvenute  alla
precedente versione del PSC; 

b.  alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione ai sensi dell’articolo Art. 40. 

3.  Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento
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dei  termini  di  ultimazione  di  cui  all’articolo  Elaborato  non  valido.  Inoltre,  nelle  more  degli  stessi
adempimenti, se i lavori non possono iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo
Art. 13 e se i lavori non possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei
lavori ai sensi degli articoli Art. 16 e Art. 17. 

 
Art. 40 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento 
 
1.  L’appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più modificazioni o 

integrazioni al PSC, nei seguenti casi: 
a.  per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la

sicurezza  nel  cantiere  sulla  base  della  propria  esperienza,  anche  in  seguito  alla  consultazione
obbligatoria e preventiva dei  rappresentanti per  la sicurezza dei propri  lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza; 

b.  per  garantire  il  rispetto  delle  norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute  dei
lavoratori  eventualmente  disattese  nel  PSC,  anche  in  seguito  a  rilievi  o  prescrizioni  degli  organi  di
vigilanza. 

2.  L'appaltatore  ha  il  diritto  che  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  si  pronunci
tempestivamente  sull’accoglimento  o  il  rigetto  delle  proposte  di  cui  al  comma 1,  con  atto motivato  da
annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3.  Qualora  il coordinatore non si pronunci entro  il  termine di  tre giorni  lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui 
al comma 1, lettera a),  si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni
e  integrazioni non può  in  alcun modo giustificare  variazioni  in  aumento o adeguamenti  in  aumento dei
prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

4.  Qualora  il coordinatore non si pronunci entro  il  termine di  tre giorni  lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui
al comma 1, lettera b),  si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in
aumento  dei  prezzi  pattuiti,  né maggiorazioni  di  alcun  genere  del  corrispettivo,  altrimenti  si  intendono
rigettate. 

5.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  nel  solo  caso  di  accoglimento  esplicito,  se  le  modificazioni  e
integrazioni  comportano  maggiori  costi  per  l’appaltatore,  debitamente  provati  e  documentati,  e  se  la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 
Art. 41 - Piano Operativo di Sicurezza 
 
1.  Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre

e  consegnare  al  direttore  dei  lavori  o,  se  nominato,  al  coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  di 
esecuzione,  un  POS  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma
1,  lettera  h),  del  D.Lgs.  81/2008  e  del  punto  3.2  dell’allegato  XV  al  predetto  decreto,  si  riferisce  allo
specifico  cantiere  e  deve  essere  aggiornato  in  corso  d'opera  ad  ogni  eventuale  mutamento  delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.  

2.  Ciascuna  impresa esecutrice  redige  il proprio POS e, prima di  iniziare  i  lavori,  lo  trasmette alla Stazione
appaltante, per il tramite dell'applatatore. 

3.  L’appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i
POS    redatti  al  fine  di  renderli    compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  proprio  POS.  In  caso  di
raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  di  imprese,  tale  obbligo  incombe  all’impresa
mandataria;  in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di  imprese artigiane tale obbligo 
incombe al consorzio. 

4.  Il POS, ai  sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del D.Lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che
effettuano  la mera  fornitura  di   materiali  o  attrezzature;  in  tali  casi  trovano  comunque  applicazione  le 
disposizioni  di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

5.  Il  piano  operativo  di  sicurezza  deve  rispettare  i  requisiti  minimi  di  contenuto  previsti  dall’allegato  I  al
decreto  interministeriale  9  settembre  2014  (pubblicato  sulla  G.U.  n.  212  del  12  settembre  2014)  e 
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costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo Art. 39. 
 
Art. 42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
 
1.  L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, 

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati
da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2.  I  piani  di  sicurezza  devono  essere  conformi  all’allegato  XV  al  D.Lgs.  81/2008,  nonché  alla  migliore 
letteratura tecnica in materia. 

3.  L'appaltatore  è  obbligato  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell'inizio  dei  lavori  e  quindi
periodicamente,  a  richiesta  della  Stazione  appaltante  o  del  coordinatore,  l'iscrizione  alla  camera  di 
commercio,  industria, artigianato e agricoltura,  l'indicazione dei  contratti  collettivi applicati ai  lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.  

4.  Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto
di  appalto.  Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte dell’appaltatore,  comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5.  L'appaltatore  è  solidalmente  responsabile  con  i  subappaltatori  per  i  loro  adempimenti  in  materia  di
sicurezza. 

 

CAPO 9 
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 
Art. 43 - Subappalto 
 
1.  Il  subappalto  è  il  contratto  con  il  quale  l'appaltatore  affida  a  terzi  l'esecuzione  di  tutto  o  parte  delle 

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. 
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che 
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente 
di  importo  superiore  al  2  per  cento  dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di  importo  superiore  a 
100.000 euro e qualora  l'incidenza del  costo della manodopera e del personale sia  superiore al 50 per 
cento dell'importo del contratto da affidare.  Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata 
a  terzi  l’integrale esecuzione delle prestazioni o  lavorazioni oggetto del  contratto di appalto, nonché  la 
prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad 
alta intensità di manodopera. 

2.  L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub‐contratti 
che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub‐contraente, l'importo del 
sub‐contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio  o  fornitura  affidati.  Sono,  altresì,  comunicate  alla  stazione 
appaltante eventuali modifiche a  tali  informazioni avvenute nel corso del  sub‐contratto. E’ altresì  fatto 
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e 
l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 
del codice dei contratti pubblici. 

3.  I  lavori  appartenenti alla  categoria prevalente di  cui  all'articolo Art. 4,  comma 1,  sono subappaltabili.  I 
lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente sono scorporabili o subappaltabili, a scelta 
dell'appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo Art. 4.  

4.  I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto
esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:  
a.  il  subappaltatore  sia  qualificato  nella  relativa  categoria  e  non  sussistano  a  suo  carico  i  motivi  di 

esclusione di cui all’articolo 80 del codice dei contratti pubblici;  
b.   all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di

servizi e forniture che si intende subappaltare;  
5.  L'affidatario deposita  il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima

della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione  delle  relative  prestazioni.  Al  momento  del  deposito  del
contratto di  subappalto presso  la  stazione appaltante  l'affidatario  trasmette altresì  la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti 
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pubblici  e  il  possesso dei  requisiti  speciali  di  cui  agli  articoli  83  e 84.  La  stazione appaltante  verifica  la
dichiarazione  di  cui  al  secondo  periodo  del  presente  comma  tramite  la  Banca  dati  nazionale  di  cui 
all'articolo  81.  Il  contratto  di  subappalto,  corredato  della  documentazione  tecnica,  amministrativa  e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

6.  L'affidatario  corrisponde  i  costi   della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni  affidate  in
subappalto, alle imprese  subappaltatrici  senza  alcun  ribasso;  la stazione appaltante, sentito il direttore
dei lavori, il coordinatore della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,   ovvero   il   direttore dell'esecuzione,
provvede  alla  verifica    dell'effettiva    applicazione  della      presente      disposizione.  L'affidatario  è 
solidalmente responsabile con  il  subappaltatore degli   adempimenti,   da   parte   di questo ultimo, degli 
obblighi di sicurezza previsti  dalla  normativa vigente. 

7.  L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto,  la  stazione  appaltante  acquisisce  d'ufficio  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  in 
corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 

8.  Al  fine di  contrastare  il  fenomeno del  lavoro  sommerso ed  irregolare,  il  documento unico di  regolarità
contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico  contratto  affidato.  Tale  congruità,  per  i  lavori  edili  è  verificata  dalla  Cassa  edile  in  base
all'accordo  assunto  a  livello  nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del  contratto  collettivo  nazionale 
comparativamente più  rappresentative per  l'ambito del  settore edile  ed  il Ministero del  lavoro e delle
politiche  sociali;  per  i  lavori  non  edili  è  verificata  in  comparazione  con  lo  specifico  contratto  collettivo
applicato.  

9.  L'affidatario deve provvedere a sostituire  i  subappaltatori  relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti. 

10.  Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.  

11.  L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno  di  eventuali  forme  di  controllo  o  di  collegamento  a  norma 
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società 
o consorzio. La stazione appaltante provvede al  rilascio dell'autorizzazione di cui al   Art. 4 entro  trenta 
giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi.  Trascorso  tale  termine  senza  che  si  sia  provveduto,  l'autorizzazione  si  intende  concessa.  Per  i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore  a  100.000  euro,  i  termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da  parte  della  stazione  appaltante 
sono ridotti della metà. 

12.  L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
13.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società 

anche  consortili,  quando  le  imprese  riunite  o  consorziate  non  intendono  eseguire  direttamente  le
prestazioni  scorporabili;  si  applicano  altresì  agli  affidamenti  con  procedura  negoziata.  Ai  fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9,
primo  periodo,  del  codice  dei  contratti,  la  costituzione  dell'associazione  in  partecipazione  quando
l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.  

 
Art. 44 - Responsabilità in materia di subappalto 
 
1.  Il  contraente  principale  e  il  subappaltatore  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione

appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto  del  contratto  di  subappalto.  L'aggiudicatario  è
responsabile  in solido con  il  subappaltatore  in  relazione agli obblighi  retributivi e contributivi, ai  sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 

2.  L'affidatario  è  tenuto  ad  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni.  È,  altresì,  responsabile  in  solido  dell'osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  dei
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subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  
3.  Ai  fini  del  pagamento  delle  prestazioni  rese  nell'ambito  dell'appalto  o  del  subappalto,  la  stazione

appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo 
all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 

4.  In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di  subappalti  e  cottimi,  nonché  in  caso  di  inadempienza 
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice dei contratti pubblici 

5.  L'affidatario è  solidalmente  responsabile  con  il  subappaltatore degli  adempimenti,  da parte di  questo 
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

6.  Il  subappalto  non  autorizzato  comporta,  anche  ai  sensi  dell’articolo  1456  del  codice  civile,
inadempimento  contrattualmente  grave  ed  essenziale  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione
appaltante,  di  risolvere  il  contratto  in  danno  dell’appaltatore.    Le  sanzioni  penali  sono  disciplinate
dall’articolo 21 della  legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii.  (sanzione pecuniaria  fino a un terzo 
dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

 
Art. 45 - Pagamenti dei subappaltatori 
 
1.  In  accordo  all'articolo  105,  comma  13,  del  codice  dei  contratti,  la  stazione  appaltante  corrisponde

direttamente  al  subappaltatore,  al  cottimista,  al  prestatore  di  servizi  ed  al  fornitore  di  beni  o  lavori,
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  
a.  quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
b.  in caso di inadempimento da parte dell’affidatario; 
c.  su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto. 

2.  Per  le prestazioni affidate  in subappalto e corrisposte dall'affidatario, dovranno essere praticati gli stessi 
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in
fase  di  esecuzione,  ovvero  il  direttore  dell'esecuzione,  provvede  alla  verifica  dell'effettiva  applicazione
della  presente  disposizione.  L'affidatario  è  solidalmente  responsabile  con  il  subappaltatore  degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

 

CAPO 10 
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 
Art. 46 - Contestazioni e riserve 
 
1.  In accordo all'articolo 9 del DM n.49 del 07/03/2018,  le  riserve  contabili  sono disciplinate nel  seguente

modo: 
  Il  registro  di  contabilità  è  firmato  dall'esecutore  con  o  senza  riserve.  Se  l'esecutore  firma  con  riserva  e 
l'esplicazione  e  la  quantificazione  non  sono  possibili  al  momento  della  formulazione  della  stessa,  egli
esplica,  a  pena  di  decadenza,  nel  termine  di  quindici  giorni,  le  sue  riserve,  scrivendo  e  firmando  nel
registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede
aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone
nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le 
proprie  deduzioni  e  non  consente  alla  stazione  appaltante  la  percezione  delle  ragioni  ostative  al
riconoscimento  delle  pretese  dell'esecutore,  incorre  in  responsabilità  per  le  somme  che,  per  tale
negligenza,  la  stazione  appaltante  dovesse  essere  tenuta  a  sborsare.  L'esecutore,  è  sempre  tenuto  ad 
uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo
dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono 
essere  formulate  in modo  specifico  ed  indicare  con  precisione  le  ragioni  sulle  quali  esse  si  fondano.  In 
particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme
che l'esecutore ritiene gli siano dovute. 
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2.  All'atto della  firma del conto finale di cui all'articolo Art. 26,  l'esecutore non può  iscrivere domande per
oggetto o per  importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante  lo svolgimento dei
lavori  e  deve  confermare  le  riserve  già  iscritte  negli  atti  contabili,  per  le  quali  non  siano  intervenuti  la
transazione  o  l'accordo  bonario  di  cui  all'articolo  Art.  47.  Se  l'esecutore  non  firma  il  conto  finale  nel
termine  assegnato  o  se  lo  sottoscrive  senza  confermare  le  domande  già  formulate  nel  registro  di 
contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. 

 
 
Art. 47 - Accordo bonario e transazione 
 
1.  Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti,  le disposizioni del presente articolo relative all'accordo 

bonario  si  applicano  qualora  in  seguito  all'iscrizione  di  riserve  sui  documenti  contabili,  l'importo
economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale. 
Il  procedimento  dell'accordo  bonario  riguarda  tutte  le  riserve  iscritte  fino  al  momento  dell'avvio  del 
procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
già esaminate,  raggiungano nuovamente  l'importo di  cui  al primo periodo, nell'ambito  comunque di  un
limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. 

2.  Il  direttore  dei  lavori  o  il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto  dà  immediata  comunicazione  al
responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo 
possibile una propria relazione riservata. 
Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la 
risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo. 

3.  Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la
relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e,  ove  costituito,  dell'organo  di  collaudo,  può  richiedere  alla
Camera  arbitrale  l'indicazione  di  una  lista  di  cinque  esperti  aventi  competenza  specifica  in  relazione
all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve 
scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera
arbitrale  che  ne  fissa  anche  il  compenso  secondo  le  modalità  definite  all'articolo  209,  comma  16,  del
codice dei  contratti.  La  proposta è  formulata  dall'esperto entro novanta  giorni  dalla  nomina. Qualora  il 
RUP  non  richieda  la  nomina  dell'esperto,  la  proposta  è  formulata  dal  RUP  entro  novanta  giorni  dalla
comunicazione di cui al comma 2.  

4.  L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha 
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità 
di  idonee  risorse  economiche,  una  proposta  di  accordo  bonario,  che  viene  trasmessa  al  dirigente
competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata
dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto
verbale  sottoscritto dalle parti.  L'accordo ha natura di  transazione.  Sulla  somma  riconosciuta  in  sede di
accordo bonario sono dovuti  gli  interessi al  tasso  legale a decorrere dal  sessantesimo giorno successivo 
alla  accettazione  dell'accordo  bonario  da  parte  della  stazione  appaltante.  In  caso  di  reiezione  della
proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 

5.  Le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi  derivanti  dall'esecuzione  possono  essere  risolte  mediante
transazione  nel  rispetto  del  codice  civile,  solo  ed  esclusivamente  nell'ipotesi  in  cui  non  risulti  possibile 
esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.  
Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura
dello  Stato,  qualora  si  tratti  di  amministrazioni  centrali,  ovvero  di  un  legale  interno  alla  struttura,  ove 
esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.  
La  proposta  di  transazione  può  essere  formulata  sia  dal  soggetto  aggiudicatario  che  dal  dirigente
competente, sentito il responsabile unico del procedimento. 

6.   L'impresa,  in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di  inutile decorso del termine per
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l'accettazione,  può  instaurare  un  contenzioso  giudiziario  entro  i  successivi  sessanta  giorni,  a  pena  di
decadenza. 

 
Art. 48 - Controversie e arbitrato 
 
1.  Le  controversie  sui  diritti  soggettivi,  comprese  quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento

dell'accordo bonario di cui all'articolo Art. 47,  saranno deferite ad arbitri,  secondo  le modalità previste
dall'articolo 209 del codice dei contratti. 

2.  Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210
del  codice  dei  contratti.  Ciascuna  delle  parti,  nella  domanda  di  arbitrato  o  nell'atto  di  resistenza  alla
domanda,  designa  l'arbitro  di  propria  competenza  scelto  tra  soggetti  di  provata  esperienza  e
indipendenza  nella  materia  oggetto  del  contratto  cui  l'arbitrato  si  riferisce.  Il  Presidente  del  collegio
arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all'albo di cui al
comma  2  dell'articolo  211  del  codice  dei  contratti,  in  possesso  di  particolare  esperienza  nella materia
oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.  

3.  Per la nomina degli arbitri vanno rispettate anche le disposizioni di cui all'articolo 209, commi 5 e 6, del
codice dei contratti. 

4.  Al  fine  della  nomina  del  collegio,  la  domanda  di  arbitrato,  l'atto  di  resistenza  ed  eventuali
controdeduzioni  sono  trasmessi  alla  Camera  arbitrale.  Sono  altresì  trasmesse  le  designazioni  di  parte.
Contestualmente  alla  nomina  del  Presidente,  la  Camera  arbitrale  comunica  alle  parti  la  misura  e  le
modalità  del  deposito  da  effettuarsi  in  acconto  del  corrispettivo  arbitrale.  Il  Presidente  del  collegio
arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.  

5.  La sede del collegio arbitrale sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC). 
6.  Ai  giudizi  arbitrali  si  applicano  le  disposizioni  del  codice  di  procedura  civile,  salvo  quanto  disposto  dal

codice dei contratti. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura
civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.  

7.  I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere
considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo
se vi sia una previsione  in tal senso o nella convenzione di arbitrato o  in un atto scritto separato o nel
regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.  

8.  Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso
la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a
cura  degli  arbitri  e  a  carico  delle  parti,  una  somma  pari  all'uno  per  mille  del  valore  della  relativa
controversia. Detto importo è direttamente versato all'ANAC. 

9.  Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al 
merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del 
lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso 
la Camera arbitrale. 

10.  Su  istanza  di  parte  la  Corte  d'appello  può  sospendere,  con  ordinanza,  l'efficacia  del  lodo,  se  ricorrono
gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia
del  lodo,  o  ne  conferma  la  sospensione  disposta  dal  presidente,  il  collegio  verifica  se  il  giudizio  è  in
condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella
stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza
di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281‐sexies del codice di procedura
civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza
di  sospensione  e  ne  ordina  l'assunzione  in  una  udienza  successiva  di  non  oltre  novanta  giorni;  quindi
provvede ai sensi dei periodi precedenti.  

11.  Il compenso degli arbitri dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 209, commi da 16 a
21 del codice dei contratti. 

 
Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
 
1.  L'appaltatore  è  tenuto  a  rispettare  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme  vigenti  in  materia,  nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
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a.  nell'esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l'appaltatore  si  obbliga  ad
applicare  integralmente  il  contratto  nazionale  di  lavoro  per  gli  operai  dipendenti  dalle  aziende
industriali edili e affini e gli accordi  locali e aziendali  integrativi dello stesso,  in vigore per  il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori; 

b.  i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e  indipendentemente dalla  natura  industriale o  artigiana,  dalla  struttura o  dalle  dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c.   è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; 

d.  è  responsabile  in  rapporto  alla  Stazione  appaltante  dell'osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilità. 

2.  In  accordo  all'articolo  30,  comma  5,  del  codice  dei  contratti,  in  caso  di  inadempienza  contributiva 
risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la 
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo  versamento  diretto  agli  enti  previdenziali  e  assicurativi,  compresa,  nei  lavori,  la  cassa  edile.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni  è operata una  ritenuta dello 0,50 per  cento;  le  ritenute
possono  essere  svincolate  soltanto  in  sede  di  liquidazione  finale,  dopo  l'approvazione  da  parte  della
stazione appaltante del  certificato di  collaudo o di  verifica di  conformità, previo  rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva.  

3.  In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il responsabile
unico  del  procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto  inadempiente,  ed  in  ogni  caso  l'affidatario,  a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d'opera  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate  detraendo  il  relativo  importo  dalle  somme
dovute all'affidatario del contratto.  

4.  In ogni momento  il direttore dei  lavori e, per suo tramite,  il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al
personale  presente  in  cantiere  i  documenti  di  riconoscimento  per  verificarne  la  effettiva  iscrizione  nel
predetto libro unico. 

5.  Ai sensi degli articoli 18, comma 1,  lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della  legge n. 136 del 2010,  l'appaltatore è obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed 
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.  

6.  Sono  soggetti  agli  stessi  obblighi,  provvedendo  in  proprio,  anche  i  lavoratori  autonomi  che  esercitano
direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente  dell'appaltatore  o  degli  eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza 
dipendenti,  professionisti,  fornitori  esterni,  collaboratori  familiari  e  simili);  in  tali  casi,  la  tessera  di
riconoscimento  deve  riportare  i  dati  identificativi  del  committente  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

7.  In  caso  di  violazione  dei  commi  4  e  5,  il  datore  di  lavoro  è  sanzionato  amministrativamente  con  il
pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma
3 che non provvede ad esporla.  Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 
Art. 50 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
 
1.  La  stipula  del  contratto,  l'erogazione  di  qualunque  pagamento  a  favore  dell'appaltatore,  la  stipula  di
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eventuali atti di  sottomissione o di appendici  contrattuali,  il  rilascio delle autorizzazioni al  subappalto,  il 
certificato di di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.  

2.  Il  DURC  è  richiesto  e  presentato  alla  Stazione  appaltante  dall'appaltatore  e,  tramite  esso,  dai
subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di 
cui al comma 1. 

3.   Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la
stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a 
tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e
per il certificato di collaudo. 

4.  Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali 
un'inadempienza  contributiva  relativo  a  uno  o  più  soggetti  impiegati  nell'esecuzione  del  contratto,  in
assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 
a.  chiede  tempestivamente  ai  predetti  istituti  e  casse  la  quantificazione,  se  non  risulta  dal  DURC,

dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità; 
b.  trattiene  un  importo,  corrispondente  all'inadempimento,  sui  certificati  di  pagamento  delle  rate  di

acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 25 e Art. 26 del presente Capitolato Speciale; 
c.  corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto

per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori; 
d.  provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli Art. 25 e Art. 26

del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.  
5.  Qualora  il DURC  sia negativo per due  volete  consecutive  il DURC  relativo al  subappaltatore,  la  Stazione 

appaltante  contesta  gli  addebiti  al  subappaltatore  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  15  (quindici)
giorni  per  la  presentazione  delle  controdeduzioni;  in  caso  di  assenza  o  inidoneità  di  queste  la  Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.  

 
Art. 51 - Risoluzione del contratto e recesso 
 
1.  Ai  sensi  dell'articolo 108,  comma 1,  del  codice dei  contratti,  le  stazioni  appaltanti  possono  risolvere un

contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:  
a.  il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto

ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;  
b.  con  riferimento  alle  modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma  1,  lettere  b)  e  c)  del  codice  dei

contratti  sono  state  superate  le  soglie  di  cui  al  comma 7 del  predetto  articolo;  con  riferimento alle
modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma  1,  lettera  e)  del  predetto  codice,  sono  state  superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni  di  cui  all'articolo 106,  comma 3,  sono  state  superate  le  soglie di  cui  al medesimo
comma 3, lettere a) e b);  

c.  l'aggiudicatario  o  il  concessionario  si  è  trovato,  al momento  dell'aggiudicazione  dell'appalto  o  della
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto
riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, del codice dei contratti;  

d.  l'appalto  non  avrebbe  dovuto  essere  aggiudicato  in  considerazione  di  una  grave  violazione  degli
obblighi  derivanti  dai  trattati,  come  riconosciuto  dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  in  un
procedimento  ai  sensi  dell'articolo  258  TFUE,  o  di  una  sentenza  passata  in  giudicato  per  violazione
delle norme contenute nel presente codice;  

2.  Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 
a.  qualora nei confronti dell'appaltatore sia  intervenuta  la decadenza dell'attestazione di qualificazione

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;  
b.  nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione

di  una  o  più misure  di  prevenzione  di  cui  al  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  relative misure  di
prevenzione,  ovvero  sia  intervenuta  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui
all'articolo 80 del codice dei contratti. 
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3.  Quando  il  direttore  dei  lavori  o  il  responsabile  dell'esecuzione  del  contratto,  se  nominato,  accerta  un 
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni,  invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può
essere  riconosciuto  all'appaltatore.  Lo  stesso  formula,  altresì,  la  contestazione  degli  addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni  al  responsabile  del  procedimento.  Acquisite  e  valutate  negativamente  le  predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante
su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 

4.  Il  contratto  è  altresì  risolto  qualora  si  verifichino  le  condizioni  di  cui  all'articolo Art.  21,  comma 1,  del
presente  Capitolato  e  in  caso  violazione  delle  prescrizioni  in materia  di  tracciabilità  dei  pagamenti,  in 
applicazione dell'articolo Art. 64 comma 5, del presente Capitolato o nullità assoluta del contratto perché
assenti  le  disposizioni  in materia  di  tracciabilità  dei  pagamenti,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma 8,  della
legge 136/2010. 

5.  Sono causa di risoluzione: 
‐  il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e  la salute dei  lavoratori di cui al Decreto n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli Art. 39 e Art. 41, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 
‐ le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di 
cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008. 

6.  Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  l'appaltatore  ha  diritto  soltanto  al  pagamento  delle  prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto. 

7.  Il  responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore  la determinazione di  risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato 
di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa
in consegna.  

8.  Qualora  sia  stato  nominato  l'organo  di  collaudo,  lo  stesso  procede  a  redigere,  acquisito  lo  stato  di 
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con
il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso
in  contabilità  e  quanto  previsto  nel  progetto  approvato  nonché  nelle  eventuali  perizie  di  variante;  è
altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.  

9.  Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto
risolto,  l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche  in  relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà
di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110, 
comma 1, del codice dei contratti. 

10.  Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  di  appalto  dichiarata  dalla  stazione  appaltante  l'appaltatore  deve
provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri  già  allestiti  e  allo  sgombero  delle  aree  di  lavoro  e  relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto 
del  termine  assegnato,  la  stazione  appaltante  provvede  d'ufficio  addebitando  all'appaltatore  i  relativi
oneri  e  spese.  La  stazione  appaltante,  in  alternativa  all'esecuzione  di  eventuali  provvedimenti
giurisdizionali  cautelari,  possessori  o  d'urgenza  comunque  denominati  che  inibiscano  o  ritardino  il
ripiegamento  dei  cantieri  o  lo  sgombero  delle  aree  di  lavoro  e  relative  pertinenze,  può  depositare
cauzione  in  conto  vincolato  a  favore  dell'appaltatore  o  prestare  fideiussione  bancaria  o  polizza 
assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 

11.  Ai  sensi  dell'articolo  109  del  codice  dei  contratti,  la  stazione  appaltante può  recedere  dal  contratto  in 
qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.  
Il  decimo  dell'importo  delle  opere  non  eseguite  è  calcolato  sulla  differenza  tra  l'importo  dei  quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.



Capitolato speciale d'Appalto ‐ CENTRO INFANZIA DANTE ALIGHIERI

 

Pagina 33
 

12.  L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore
da darsi  con  un preavviso non  inferiore  a  venti  giorni,  decorsi  i  quali  la  stazione  appaltante prende  in
consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. 

13.  I materiali,  il  cui  valore è  riconosciuto dalla  stazione appaltante a norma del  comma 11,  sono soltanto
quelli già accettati dal direttore dei  lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto , se nominato, o
del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.  

14.  La  stazione  appaltante  può  trattenere  le  opere  provvisionali  e  gli  impianti  che  non  siano  in  tutto  o  in
parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra  il  costo di costruzione e  il valore delle opere e degli  impianti al momento dello
scioglimento del contratto.  

15.  L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori
e  deve  mettere  i  predetti  magazzini  e  cantieri  a  disposizione  della  stazione  appaltante  nel  termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.  

 
Art. 52 - Gestione dei sinistri 
 
1.  Nel  caso  in  cui  nel  corso  dell'esecuzione  si  verifichino  sinistri  alle  persone  o  danni  alle  proprietà,  il

Direttore dei  Lavori  compila una  relazione nella quale descrive  il  fatto,  le presumibili  cause e adotta gli
opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP. 

2.  Ai sensi dell'articolo 11 del DM n.49 del 07/03/2018, restano a carico dell'esecutore: 
a.  tutte  le misure,  comprese  le  opere  provvisionali,  e  tutti  gli  adempimenti  per  evitare  il  verificarsi  di

danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; 
b.  l'onere per  il  ripristino di  opere o  il  risarcimento di  danni  ai  luoghi,  a  cose o  a  terzi  determinati  da

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 
3.  L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di fortuito o

di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. 
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni
da quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di indennizzo. 

4.  Al fine di determinare l'eventuale  indennizzo di cui al comma 4,  il Direttore dei Lavori redige  il processo
verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun  indennizzo è dovuto quando a determinare  il danno abbia
concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

 

CAPO 11 
ULTIMAZIONE LAVORI 

 
Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
 
1.  L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il

quale  procede  subito  alle  necessarie  constatazioni  in  contraddittorio,  come  stabilito  dall'articolo  107,
comma 5, del codice dei contratti. 

2.  Il periodo di  gratuita manutenzione decorre dalla data del  verbale di ultimazione dei  lavori e  cessa  con
l'approvazione  finale  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  da  parte  della  Stazione  appaltante,  da
effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo Art. 54. 

 
Art. 54 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione 
 
1.  Il certificato di collaudo è emesso entro  il  termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei  lavori ed ha

carattere  provvisorio;  esso  assume  carattere  definitivo  trascorsi  due  anni  dalla  data  dell'emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi.  

2.  Si applica la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del D.P.R. 207/2010. 
3.  La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo

parziale,  volte ad accertare  la piena  rispondenza delle  caratteristiche dei  lavori  in  corso di  realizzazione 
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agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 
4.  Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e

le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame,
effettua  la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta)
giorni  dalla  data  di  ricevimento  degli  atti  di  collaudo,  sull'ammissibilità  del  certificato  di  collaudo,  sulle 
domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.  

5.  Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà
di procedere ad un nuovo collaudo, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010. 

 
Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati 
 
1.  La Stazione appaltante si  riserva di prendere  in  consegna parzialmente o  totalmente  le opere appaltate 

anche subito dopo  l'ultimazione dei  lavori alle condizioni e con  le modalità previste dall'articolo 230 del
D.P.R. 207/2010. 

2.  Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto,
l'appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi. 

3.  L'appaltatore  può  chiedere  che  sia  redatto  apposito  verbale  circa  lo  stato  delle  opere,  onde  essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4.  La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa 
per mezzo del direttore dei  lavori o del responsabile del procedimento,  in presenza dell'appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza. 

5.  Se  la  Stazione  appaltante  non  si  trova  nella  condizione  di  prendere  in  consegna  le  opere  dopo 
l'ultimazione  dei  lavori,  l'appaltatore  non  può  reclamare  la  consegna  ed  è  altresì  tenuto  alla  gratuita
manutenzione nei tempi previsti dall'articolo Art. 53, comma 3. 

 

CAPO 12 
CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

 
Art. 56 - SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE 
 
1.  Ai  sensi  dell'art.  34  del  d.lgs.  50/2016  recante  "Criteri  di  sostenibilità  energetica  e  ambientale"  si  fa

riferimento  ai  criteri  ambientali  minimi  di  cui  al  Capitolo  "2.6  Specifiche  tecniche  progettuali  di  livello 
territoriale‐urbanistico" del Decreto MiTE n. 256 del 23 giugno 2022, che Il progettista integra nel progetto
di cantiere e nel presente capitolato speciale d’appalto (progetto esecutivo). 

2.  La verifica dei criteri contenuti in questo articolo avviene secondo le specifiche di cui alla Relazione CAM
del  progetto  posto  a  base  di  gara,  in  cui  è  evidenziato  lo  stato  ante  operam,  gli  interventi  previsti,  i
conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Tale relazione è integrata come eventualmente 
meglio specificato per la verifica dei singoli criteri. 

 
Art. 56.1 - Prestazioni ambientali del cantiere - [Criterio 2.6.1] 

 
1.  Le attività di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:  
  a. individuazione  delle  possibili  criticità  legate  all’impatto  nell’area  di  cantiere  e  alle  emissioni  di

inquinanti sull’ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione. 
b. definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico‐

culturali presenti nell’area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da
fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l’area
di  cantiere  ricada  in  siti  tutelati  ai  sensi  delle  norme del  piano  paesistico  si  applicano  le misure
previste;  

c. rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e
Robinia  pseudoacacia),  comprese  radici  e  ceppaie.  Per  l’individuazione  delle  specie  alloctone  si 
dovrà  fare  riferimento  alla  “Watch‐list  della  flora  alloctona  d’Italia”  (Ministero  dell’Ambiente  e
della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti‐Grapow);  

d. protezione  delle  specie  arboree  e  arbustive  autoctone.  Gli  alberi  nel  cantiere  devono  essere
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protetti  con  materiali  idonei,  per  escludere  danni  alle  radici,  al  tronco  e  alla  chioma.  Non  è
ammesso usare gli alberi per l’infissione di chiodi, appoggi e per l’installazione di corpi illuminanti,
cavi elettrici etc.;  

e. disposizione  dei  depositi  di materiali  di  cantiere  non  in  prossimità  delle  preesistenze  arboree  e
arbustive autoctone (è garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);  

f. definizione delle misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e per 
minimizzare  le  emissioni  di  inquinanti  e  gas  climalteranti,  con  particolare  riferimento  all’uso  di
tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a
led, generatori di corrente eco‐diesel con silenziatore, pannelli solari per l’acqua calda ecc.);  

g. fermo  restando  l’elaborazione  di  una  valutazione  previsionale  di  impatto  acustico  ai  sensi  della
legge 26 ottobre 1995, n. 447,  “Legge quadro  sull'inquinamento acustico”, definizione di misure 
per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico
dei  materiali,  di  taglio  dei  materiali,  di  impasto  del  cemento  e  di  disarmo  ecc,  e  l’eventuale
installazione di  schermature/coperture antirumore  (fisse o mobili)  nelle  aree più  critiche e nelle
aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi
elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;  

h. definizione delle misure per l’abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle
attività di  lavoro delle macchine operatrici  e da  cantiere  che  saranno  impiegate,  tenendo  conto
delle “fasi minime impiegabili”: fase III A minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase IV minimo a 
decorrere dal gennaio 2024 e  la V dal gennaio 2026  (le  fasi dei motori per macchine mobili non
stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040); 

i. definizione  delle misure  atte  a  garantire  il  risparmio  idrico  e  la  gestione  delle  acque  reflue  nel 
cantiere e l’uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti
di drenaggio e scarico delle acque;  

j. definizione  delle  misure  per  l’abbattimento  delle  polveri  e  fumi  anche  attraverso  periodici
interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l’acqua o altre tecniche di contenimento del
fenomeno del sollevamento della polvere;  

k. definizione  delle  misure  per  garantire  la  protezione  del  suolo  e  del  sottosuolo,  impedendo  la 
diminuzione  di  materia  organica,  il  calo  della  biodiversità  nei  diversi  strati,  la  contaminazione
locale  o  diffusa,  la  salinizzazione,  l’erosione  etc.,  anche  attraverso  la  verifica  continua  degli
sversamenti accidentali di sostanze e materiali  inquinanti e  la previsione dei  relativi  interventi di 
estrazione e smaltimento del suolo contaminato;  

l. definizione  delle  misure  a  tutela  delle  acque  superficiali  e  sotterranee,  quali
l’impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione 
delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;   

m. definizione  delle  misure  idonee  per  ridurre  l’impatto  visivo  del  cantiere,  anche  attraverso
schermature e sistemazione a verde, soprattutto  in presenza di abitazioni contigue e habitat con 
presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;  

n. misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da
avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;  

o. misure  per  implementare  la  raccolta  differenziata  nel  cantiere  (imballaggi,  rifiuti  pericolosi  e
speciali  etc.)  individuando  le  aree  da  adibire  a  deposito  temporaneo,  gli  spazi  opportunamente
attrezzati (con idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta
differenziata etc.).  

3.  La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1‐Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto
di questo criterio progettuale 

 
Art. 57 - CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L'APPALTO DEI LAVORI 
 
1.  Ai  sensi  dell'art.  34  del  d.lgs.  50/2016  recante  "Criteri  di  sostenibilità  energetica  e  ambientale"  si  fa

riferimento al Capitolo 3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del Decreto MiTE
n. 256 del 23 giugno 2022, specificati negli articoli del presente articolo. 
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Art. 57.1 - Personale di cantiere - Criterio [3.1.1] 
 
1.  Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente

formato sulle procedure e tecniche per  la riduzione degli  impatti ambientali del cantiere con particolare
riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri. 

2.  L’appaltatore  deve  allegare,  alla  domanda  di  partecipazione  alla  gara,  una  dichiarazione  di  impegno  a
presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento,
quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui  risulti  che  il personale ha partecipato ad attività
formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale
a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di
esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio. 

 
Art. 57.2 - Macchine operatrici - Criterio [3.1.2] 

 
1.  L’aggiudicatario  si  impegna a  impiegare motori  termici delle macchine operatrici  di  fase  III A minimo, a

decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 
2026, e  la  fase V  (le  fasi dei motori per macchine mobili non stradali  sono definite dal  regolamento UE
1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028. 

2.  L’appaltatore  allega  alla  domanda  di  partecipazione  alla  gara,  dichiarazione  di  impegno  a  impiegare 
macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla
data di  stipula del  contratto, presenta, al direttore dei  lavori,  i manuali d’uso e manutenzione, ovvero  i 
libretti  di  immatricolazione quando disponibili,  delle macchine  utilizzate  in  cantiere  per  la  verifica  della
Fase di appartenenza.  La documentazione è parte dei documenti di  fine  lavori  consegnati dal Direzione
Lavori alla Stazione Appaltante. 

 
Art. 57.3 - Grassi ed oli biodegradabili - Criterio [3.1.3.2] 

 
1.  I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel

(UE)  o  altre  etichette  ambientali  conformi  alla  UNI  EN  ISO  14024,  oppure  devono  essere  conformi  ai 
seguenti requisiti ambientali. 

2.  I  requisiti  di  biodegradabilità  dei  composti  organici  e  di  potenziale  di  bioaccumulo  devono  essere
soddisfatti  per  ogni  sostanza,  intenzionalmente  aggiunta  o  formata,  presente  in  una  concentrazione
≥0,10% p/p nel prodotto finale. 
Il  prodotto  finale  non  contiene  sostanze  in  concentrazione  ≥0,10%  p/p,  che  siano  al  contempo  non 
biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili. 
Il  lubrificante può  contenere una o più  sostanze  che presentino un  certo grado di biodegradabilità e di 
bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle
sostanze e biodegradabilità e bioaccumulo così come riportato in tabella 1. 
tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in 
relazione alla biodegradabilità ed al potenziale di bioaccumulo  

 

TABELLA 1 

  OLI  GRASSI 

Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche  >90%   >80% 

Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche  ≤10%   ≤20% 

Non biodegradabile e non bioaccumulabile  ≤5%  ≤15% 

Non biodegradabile e bioaccumulabile   ≤0,1%   ≤0,1% 

 
2.  Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza: 

‐ ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure 
‐ ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure 
‐ ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure 
‐ è un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %. 

3.  L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi
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ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla
data  di  stipula  del  contratto,  presenta,  al  direttore  dei  lavori,  l’elenco  di  prodotti  con  indicazione  della
denominazione  sociale  del  produttore,  la  denominazione  commerciale  del  prodotto  e  l’etichetta
ambientale  posseduta.  Nel  caso  in  cui  il  prodotto  non  sia  in  possesso  del marchio  Ecolabel  (UE)  sopra 
citato,  ma  di  altre  etichette  ambientali  UNI  EN  ISO  14024,  devono    essere  riportate  le  caratteristiche,
anche tecniche, dell’etichetta posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio
sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da
laboratori  accreditati  in  base  alla  norma  tecnica  UNI  EN  ISO  17025.  Detti  laboratori  devono  pertanto
effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza  (SDS), degli  ingredienti 
usati  nella  formulazione  del  prodotto  e  sulle  SDS  del  prodotto  stesso,  ovvero  di  altre  informazioni
specifiche (quali ad esempio:  individuazione delle sostanze costituenti  il  formulato e presenti nell’ultima
versione  dell’elenco  LUSC,  LUbricant  Substance  Classification  List,  della  decisione  (UE)  2018/1702  della
Commissione  del  8  novembre  2018  o  dati  tratti  da  letteratura  scientifica)  che  ne  dimostrino  la
biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale);  
In  caso di  assenza di  dati  sopra  citati,  detti  laboratori  devono eseguire uno o più dei  test  indicati  nelle
tabelle 2 e 3 al fine di garantire la conformità al criterio di biodegradabilità e potenziale di bioaccumulo. 

 

Tabella 2 ‐ Test di biodegradabilità 
  SOGLIE  TEST

Rapidamente 

biodegradabile 

(aerobiche) 

 

≥ 70% (prove basate sul 

carbonio organico disciolto) 

 

 OECD 301 A / capitolo C.4‐A dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

 OECD 301 E / capitolo C.4‐B dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

 OECD 306 (Shake Flask method) 
≥  60%  (prove  basate  su 
impoverimento  di 
O2/formazione di CO2) 

 OECD  301  B  /  capitolo  C.4  ‐C  dell’allegato  del  Reg. 
(EC) N.440/2008 

 OECD 301 C / capitolo C.4 ‐F dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

 OECD  301  D  /  capitolo  C.4  ‐E  dell’allegato  del  Reg. 
(EC) N.440/2008 

 OECD 301 F / capitolo C.4 ‐D dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

 OECD  306  (Closed  Bottle  method)/capitolo  C.42  del 
Reg. (EC) N.440/2008 

 OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
Intrinsecamente 

biodegradabile 

(aerobiche) 

> 70%   OECD 302 B  /  capitolo C.9 dell’allegato del Reg.  (EC) 
N.440/2008 

 OECD 302 C
20% < X < 60% (prove basate 

su impoverimento di O2/ 

formazione CO2) 

 OECD 301 B / capitolo C.4‐C dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

  OECD 301 C / capitolo C.4‐F dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

 OECD 301 D / capitolo C.4‐E dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

 OECD 301 F / capitolo C.4‐D dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

 OECD  306  (Closed  Bottle  method)/capitolo  C.42  del 
Reg. (EC) N.440/2008 

 OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
BOD5/COD  ≥0,5   capitolo C.5 dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008

 capitolo C.6 dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008
 
Le sostanze, con concentrazioni ≥0,10% p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri previsti in 
tabella  2  sono  considerate  sostanze  non  biodegradabili,  per  le  quali  è  necessario  verificare  il 
potenziale di bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza non bioaccumuli. 
 

Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo 
  SOGLIE  TEST
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log KOW 
(misurato) 

Logkow<3 

Logkow>7 

 OECD 107 / Part A.8 Reg. (EC) No 440/2008 
 OECD 123 / Part A.23 Reg. (EC) No 440/2008 

log KOW 
(calcolato)* 

Logkow<3 
Logkow>7 

 CLOGP
 LOGKOW 
 KOWWIN 
 SPARC 

BCF (Fattore di 
bioconcentrazio
ne) 
 

≤100 l/kg  OECD 305 / Part C.13 Reg. (EC) No 440/2008 

    * Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo e per la quale non sono disponibili valori sperimentali, è possibile 
utilizzare un metodo di calcolo. Sono consentiti i metodi di calcolo riportati in tabella. 

 
4.  I  valori  log  Kow  si  applicano  soltanto  alle  sostanze  chimiche  organiche.  Per  valutare  il  potenziale  di

bioaccumulo  di  composti  inorganici,  di  tensioattivi  e  di  alcuni  composti  organometallici  devono  essere
effettuate misurazioni  del  Fattore di  bioconcentrazione‐BCF.  Le  sostanze  che non  incontrano  i  criteri  in 
tabella 3 sono considerate (potenzialmente) bioaccumulabili. I rapporti di prova forniti rendono evidenti le
prove che sono state effettuate ed attestano la conformità ai CAM relativamente alla biodegradabilità e, 
ove necessario, al bioaccumulo (potenziale). 

 
Art. 57.4 - Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata - Criterio [3.1.3.3] 

 
1.  I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di 

rigenerazione  di  oli  minerali  esausti,  devono  contenere  almeno  le  seguenti  quote  minime  di  base
lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d’uso del prodotto stesso
di cui alla successiva tabella 4: 

 
Tabella 4 

Nomenclatura combinata‐NC 
Soglia minima base 

rigenerata % 

NC 27101981 (oli per motore  40% 

NC 27101983 (oli idraulici)  80% 

NC 27101987 (oli cambio)  30% 

NC 27101999 (altri)  30% 

 

2.  I grassi e gli oli  lubrificanti la cui funzione d’uso non è riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 
30% di base rigenerata. 

3.  L’appaltatore  deve  allegare  alla  domanda  di  partecipazione  alla  gara,  dichiarazione  di  impegno  a
impiegare  grassi  ed  oli  biodegradabili  come  indicato  nel  criterio.  In  corso  di  esecuzione  del  contratto, 
entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con
la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica così
come previsto dal comma 3 dell’art. 69 o dal comma 2 dell’art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50. 

 
Art. 57.5 - Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti - Criterio [3.1.3.4] 

 
1.  L’imballaggio  in plastica primario degli oli  lubrificanti è  costituito da una percentuale minima di plastica 

riciclata pari al 25% in peso. 
2.  L’appaltatore  deve  allegare  alla  domanda  di  partecipazione  alla  gara,  dichiarazione  di  impegno  a

impiegare  grassi  ed  oli  biodegradabili  come  indicato  nel  criterio.  In  corso  di  esecuzione  del  contratto, 
entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con
la  certificazione  attestante  il  contenuto  di  riciclato  quale  ReMade  in  Italy®  o  Plastica  Seconda  Vita.  I
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prodotti con l’etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio. 
 

CAPO 13 
NORME FINALI          

 
Art. 58 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore 
 
1.  Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto 

previsto da  tutti  i  piani  per  le misure di  sicurezza  fisica dei  lavoratori,  sono a  carico dell'appaltatore  gli
oneri e gli obblighi che seguono: 
a.  la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei

lavori,  in  conformità  alle  pattuizioni  contrattuali,  in modo  che  le  opere  eseguite  risultino  a  tutti  gli
effetti  collaudabili,  esattamente  conformi al progetto e a perfetta  regola d'arte,  richiedendo alla DL
tempestive  disposizioni  scritte  per  i  particolari  che  eventualmente  non  risultassero  da  disegni,  dal
capitolato  o  dalla  descrizione  delle  opere.  In  ogni  caso  l'appaltatore  non  deve  dare  corso  all'e‐
secuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile; 

b.  i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entità dell'opera, con tutti  i più moderni e perfezionati  impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e  la  circolazione  dei  veicoli  e  delle  persone  addette  ai  lavori  tutti,  ivi  comprese  le  eventuali  opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c.  l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e
delle  obbligazioni  relative  comunque  connesse  all'esecuzione  delle  prestazioni  dell'appaltatore  a
termini di contratto; 

d.  l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore
dei  lavori,  sui  materiali  e  manufatti  impiegati  o  da  impiegarsi  nella  costruzione,  compresa  la
confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le
opere  in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato; 

e.  le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato; 

f.   il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g.  il  ricevimento,  lo  scarico  e  il  trasporto  nei  luoghi  di  deposito  o  nei  punti  di  impiego  secondo  le
disposizioni  della  DL,  comunque  all'interno  del  cantiere,  dei  materiali  e  dei  manufatti  esclusi  dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause  dipendenti  dall'appaltatore  fossero  apportati  ai materiali  e manufatti  suddetti  devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h.  la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori  non  compresi  nel  presente  appalto,  l'uso  parziale  o  totale  dei  ponteggi  di  servizio,  delle
impalcature,  delle  costruzioni  provvisorie  e  degli  apparecchi  di  sollevamento  per  tutto  il  tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere
compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i.  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero dei mate‐
riali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

l.  le  spese,  i  contributi,  i  diritti,  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  occorrenti  per  gli  allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e  fognatura, necessari per  il  funzionamento del  cantiere e
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per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle
altre ditte  che eseguono  forniture o  lavori per  conto della  Stazione appaltante,  sempre nel  rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

m.  l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione  delle  opere  simili,  nonché  la  fornitura  alla  DL,  prima  della  posa  in  opera  di  qualsiasi
materiale  o  l'esecuzione  di  una  qualsiasi  tipologia  di  lavoro,  della  campionatura  dei  materiali,  dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

n.  la  fornitura  e  manutenzione  dei  cartelli  di  avviso,  di  fanali,  di  segnalazioni  regolamentari  diurne  e
notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti; 

o.  la  costruzione  e  la  manutenzione  entro  il  recinto  del  cantiere  di  spazi  idonei  ad  uso  ufficio  del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

p.  la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo
dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna; 

q.  la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale 

r.  l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per  qualsiasi  causa  alle  opere  eseguite,  restando  a  carico  dell'appaltatore  l'obbligo  di  risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato   o insufficiente rispetto della presente norma; 

s.  l'adozione,  nel  compimento di  tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele  necessarie  a  garantire
l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni  pubblici  e  privati,  osservando  le  disposizioni  contenute  nelle  vigenti  norme  in  materia  di
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori; 

t.  il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 
u.  la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e

pedonale  (con  l'esclusione  dei  residenti)  delle  strade  urbane  interessate  dalle  opere  oggetto
dell'appalto,  nonché  l'installazione e  il mantenimento  in  funzione per  tutta  la necessaria durata dei
lavori  la  cartellonista  a  norma  del  codice  della  strada  atta  ad  informare  il  pubblico  in  ordine  alla
variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.  

2.  Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attività  dei  cantieri,  la  bolla  di  consegna  del  materiale  indica  il  numero  di  targa  e  il  nominativo  del
proprietario nonché,  se diverso, del  locatario, del  comodatario, dell'usufruttuario o del  soggetto che ne
abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010. 

3.  L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante  (Consorzi,  rogge, privati, Provincia, gestori di  servizi a  rete e altri eventuali  soggetti 
coinvolti  o  competenti  in  relazione ai  lavori  in  esecuzione)  interessati  direttamente o  indirettamente ai
lavori,  tutti  i  permessi  necessari  e  a  seguire  tutte  le  disposizioni  emanate  dai  suddetti  per  quanto  di
competenza,  in  relazione  all'esecuzione  delle  opere  e  alla  conduzione  del  cantiere,  con  esclusione  dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4.  L'appaltatore è anche obbligato: 
a.  ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni

se egli, invitato non si presenta; 
b.  a  firmare  i  libretti  delle misure,  i  brogliacci  e  gli  eventuali  disegni  integrativi,  sottopostogli  dalla DL,

subito dopo la firma di questi; 
c.  a  consegnare  al  direttore  dei  lavori,  con  tempestività,  le  fatture  relative  alle  lavorazioni  e
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somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la
loro natura si giustificano mediante fattura; 

d.  a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori. 

5.  L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche: 
a.  Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza; 
b.  Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL; 
c.  Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37; 
d.  Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate. 

6.  L'appaltatore deve custodire e garantire  la tutela del cantiere, di tutti  i manufatti e dei materiali  in esso
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. 

7.  La  custodia  continuativa  deve  essere  affidata  a  personale  provvisto  di  qualifica  di  guardia  particolare
giurata,  ai  sensi  dell'articolo  22  della  legge  13  settembre  1982,  n.  646;  la  violazione  della  presente
prescrizione  comporta  la  sanzione  dell'arresto  fino  a  tre  mesi  o  dell'ammenda  da  euro  51,00  ad  euro
516,00. 

8.  L'appaltatore deve produrre al direttore dei  lavori un'adeguata documentazione  fotografica  relativa alle
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a richiesta del direttore dei lavori. Le foto, a colori e in formati riproducibili agevolmente, recano in
modo automatico e non modificabile la data e l'ora dello scatto. 

 
Art. 59 - Conformità agli standard sociali 
 
1.  I materiali,  le  pose  e  i  lavori  oggetto  dell'appalto  devono  essere  prodotti,  forniti,  posati  ed  eseguiti  in

conformità  con  gli  standard  sociali minimi  in materia  di  diritti  umani  e  di  condizioni  di  lavoro  lungo  la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso
in  conformità  con  le  Convenzioni  fondamentali  stabilite  dall'Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro  e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità
utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.
159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed è 
allegata al presente Capitolato. 

2.  Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare  la conformità agli  standard sociali,  l'appaltatore è
tenuto a:  
a.  informare  fornitori  e  sub‐fornitori,  coinvolti  nella  catena  di  fornitura  dei  beni  oggetto  del  presente

appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante nelle
condizioni d'esecuzione dell'appalto; 

b.  fornire,  su  richiesta  della  Stazione  appaltante  ed  entro  il  termine  stabilito  nella  stessa  richiesta,  le
informazioni  e  la  documentazione  relativa  alla  gestione  delle  attività  riguardanti  la  conformità  agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  

c.  accettare e  far  accettare dai propri  fornitori  e  sub‐fornitori  eventuali  verifiche  ispettive  relative alla
conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;  

d.  intraprendere  o  far  intraprendere  dai  fornitori  e  sub‐fornitori  coinvolti  nella  catena  di  fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti  dalla  Stazione  appaltante,  nel  caso  che  emerga,  dalle  informazioni  in  possesso  della  stessa
Stazione  appaltante,  una  violazione  contrattuale  inerente  la  non  conformità  agli  standard  sociali
minimi lungo la catena di fornitura;  

e.  dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  

3.  La Stazione appaltante, per  le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere all'appaltatore di
compilare  dei  questionari  in  conformità  al  modello  di  cui  all'Allegato  III  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 6 giugno 2012.  

4.  La  violazione  delle  clausole  in  materia  di  conformità  agli  standard  sociali  di  cui  ai  commi  1  comporta
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l'applicazione  della  penale  nella misura  di  cui  all'articolo  Art.  18,  comma  1,  con  riferimento  a  ciascuna
singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.   

5.  Gli  eventuali  miglioramenti  delle  misure  di  tutela  degli  standard  sociali  derivanti  dall'offerta  tecnica 
integrano sotto ogni profilo quanto previsto e disciplinato dai commi da 1 a 4. 

 
Art. 60 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione 
 
1.  In  attuazione  dell'articolo  14  del  capitolato  generale  d'appalto  i materiali  provenienti  dalle  escavazioni

devono  essere  trasportati  in  discariche  autorizzate  a  cura  e  spese  dell'appaltatore,  intendendosi
quest'ultimo  compensato degli  oneri di  trasporto e di  conferimento al  recapito  finale  con  i  corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi. 

2.  In  attuazione  dell'articolo  14  del  capitolato  generale  d'appalto  i materiali  provenienti  dalle  demolizioni
devono  essere  trasportati  in  discariche  autorizzate  a  cura  e  spese  dell'appaltatore,  intendendosi
quest'ultimo  compensato degli  oneri di  trasporto e di  conferimento al  recapito  finale  con  i  corrispettivi 
contrattuali previsti per gli scavi. 

3.  Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per  i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,  storico, artistico, 
archeologico  o  simili,  si  applica  l'articolo  14  del  capitolato  generale  d'appalto,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004. 

4.  E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1, ai fini di cui all'articolo 
Art. 61. 

 
Art. 61 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati 
 
1.  In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti

attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2,
purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti
dal  post‐consumo, nei  limiti  in peso  imposti  dalle  tecnologie  impiegate per  la  produzione del materiale
medesimo. 

2.  I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: 
‐  calcestruzzi  con  classe  di  resistenza  Rck  \leq  15 Mpa,  secondo  le  indicazioni  della  norma UNI  8520‐2, 
mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004. 
‐ Materiali CAM ove possibile 

3.  L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati
e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia
giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.  

4.  L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. 

 
Art. 62 - Terre e rocce da scavo 
 
1.  Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti  imposti dalla normativa ambientale,  tra cui

l'obbligo  relativo alle modalità di  compilazione e  tenuta del  registro di  carico e  scarico e del  formulario
identificativo  di  trasporto  dei  rifiuti,  di  cui  agli  articoli  190  e  193  del  D.Lgs.  n.  152  del  152/2006. 
L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle
terre e rocce da scavo (DPR n. 120 del 13 giugno 2017). 

2.  E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore  il  trattamento delle  terre e  rocce da scavo  (TRS) e  la  relativa
movimentazione, comprese:   
a.  terre  e  rocce  di  scavo  considerate  rifiuti  speciali  oppure  sottoprodotti  ai  sensi  rispettivamente

dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184‐bis, del D.Lgs. 152/2006; 
b.  terre e  rocce di  scavo  sottratte  al  regime di  trattamento dei  rifiuti  nel  rispetto dell'articolo 185 del

D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo. 
3.  Sono  infine  a  carico  e  cura  dell'appaltatore  eventuali  ulteriori  adempimenti  imposti  da  norme
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sopravvenute.  
 
Art. 63 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 
 
1.  Se  il  contratto è dichiarato  inefficace  in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi

violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo). 
2.  Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi

diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto
D.Lgs. 104/2010. 

3.  In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124
dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010. 

 
Art. 64 - Tracciabilita' dei pagamenti e disciplina antimafia 
 
1.  Secondo quanto previsto dall'articolo 3,  comma 1, della  legge 136/2010, gli operatori economici  titolari

dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi 
dei  conti  correnti,  accesi  presso  banche  o  presso  Poste  italiane  S.p.A.,  dedicati,  anche  se  non  in  via
esclusiva,  entro  7  (sette)  giorni  dalla  stipula  del  contratto  oppure  entro  7  (sette)  giorni  dalla  loro
accensione  se  successiva,  comunicando  altresì  negli  stessi  termini  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle
persone  delegate  ad  operare  sui  predetti  conti.  L'obbligo  di  comunicazione  è  esteso  anche  alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni  la Stazione 
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali,
degli  interessi di mora e per  la  richiesta di  risoluzione di  cui  all'articolo Art.  28,  comma 4, del  presente
Capitolato. 

2.  Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per: 
a.  i  pagamenti  a  favore  dell'appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐contraenti,  dei  sub‐fornitori  o

comunque  di  soggetti  che  eseguono  lavori,  forniscono  beni  o  prestano  servizi  in  relazione
all'intervento,  devono  avvenire  mediante  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia
ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b.  i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;  

c.  i  pagamenti  destinati  a  dipendenti,  consulenti  e  fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese
generali  nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti
tramite  i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per  il totale dovuto, anche se non riferibile  in via
esclusiva alla realizzazione dell'intervento. 

3.  I pagamenti  in favore di enti previdenziali, assicurativi e  istituzionali, nonché quelli  in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 
2010. 

4.  Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il
CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.  

5.  Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge  136/2010: 
a.  la  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  costituisce  causa  di  risoluzione  del

contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010;  
b.  la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di

una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto. 
6.  I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi

di  tracciabilità  finanziaria  di  cui  al  presente  articolo,  procedono  all'immediata  risoluzione  del  rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura‐ufficio territoriale del 
Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010. 

7.  Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
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con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento 
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di
declaratoria. 

8.   Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti 
dagli  articoli  6  e  67  del  D.Lgs.  159/2011,  in  materia  antimafia;  a  tale  fine  devono  essere  assolti  gli
adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario,
tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di
consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e
dalle consorziate indicate per l'esecuzione. 

9.  Prima  della  stipula  del  contratto,  deve  essere  acquisita  la  comunicazione  antimafia  mediante  la
consultazione  della  Banca  dati  ai  sensi  degli  articoli  96  e  97  del  D.Lgs.  159/2011.  Qualora  sia
preventivamente  accertata  l'iscrizione  nella  white  list  istituita  presso  la  prefettura  competente  (Ufficio 
Territoriale di Governo) nell'apposita sezione,  tale  iscrizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52‐bis, della 
legge 190/2012, sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma. 

 
Art. 65 - Accordi multilaterali 
 
1.  L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si è impegnato ad accettare e a

rispettare i seguenti accordi multilaterali, ai quali anche la Stazione appaltante ha aderito: 

 

a)  patto  di  integrità  /  protocollo  di  legalità,  adottato  dalla  Stazione  appaltante  in  attuazione 
dell'articolo ___ della legge regionale ___________ n. _____ del ___________ /della deliberazione 
del _________________ in data ______________, n. _____; 

b)  protocollo  di  intesa  per  _________________________________________________,  sottoscritto 
presso ___________________________________________ il ___________; 

c)  protocollo  di  intenti  per  _________________________________________________,  sottoscritto 
presso ___________________________________________ il ___________. 

 
2.  Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto

d'appalto anche se non materialmente allegati. 

 
Art. 66 - Incompatibilità di incarico 
 

1.  L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi  titolo, a  rispettare  il  seguente divieto  imposto dall'articolo 53,  comma 16‐ter, 
del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali  per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla
cessazione  del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati
destinatari  dell'attività  della  pubblica  amministrazione  svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  Alcune
precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del
precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. L'appaltatore si è  impegnato,  infine, a 
rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013. 

 
Art. 67 - Spese contrattuali, imposte e tasse 
 
1.  Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a.  le spese contrattuali;      
b.  le  tasse e gli altri oneri per  l'ottenimento di  tutte  le  licenze  tecniche occorrenti per  l'esecuzione dei

lavori e la messa in funzione degli impianti;           
c.  le  tasse  e  gli  altri  oneri  dovuti  ad  enti  territoriali  (occupazione  temporanea  di  suolo  pubblico,  passi

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o  indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;                  
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d.  le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;                 

e.  il rimborso, entro  il  termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle
spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi
dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti. 

2.  Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

3.  Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili  finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme 
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto. 

4.  A  carico dell'appaltatore  restano  inoltre  le  imposte e gli  altri  oneri,  che,  direttamente o  indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5.  Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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PARTE SECONDA 

PRESCRIZIONI TECNICHE 
 

 

CAPO 14 
MODALITA' DI ESECUZIONE 

 
Art. 68 - Scavi di fondazione o in trincea 
 
1.  Per scavo di fondazione o a sezione obbligata si intende quello praticato al di sotto del piano orizzontale 

passante  per  il  punto  più  depresso  del  terreno  o  dello  sbancamento  o  dello  splateamento
precedentemente eseguiti, chiuso su tutti i lati e sempre che il fondo del cavo non sia accessibile ai mezzi
di trasporto e quindi l'allontanamento del materiale scavato avvenga mediante tiro in alto. 
Per scavi di fondazione in generale, si  intendono, quindi, quelli  incassati ed a sezione ristretta necessari
per dare luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti nonché quelli per dare luogo alle fogne, 
condutture, fossi e cunette. 

2.  Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e  la  relazione geologica e geotecnica di  cui al D.M. 17/01/2018, nonché secondo  le 
particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori. Nell'esecuzione degli
scavi  in  genere  l'Appaltatore  dovrà  procedere  in  modo  da  impedire  scoscendimenti  e  franamenti,
restando  esso,  oltreché  totalmente  responsabile  di  eventuali  danni  alle  persone  e  alle  opere,  altresì
obbligato  a  provvedere  a  suo  carico  e  spese  alla  rimozione delle materie  franate.  L'Appaltatore dovrà,
altresì,  provvedere  a  sue  spese  affinché  le  acque  scorrenti  alla  superficie  del  terreno  siano  deviate  in 
modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.  

3.  Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della  direzione  dei  lavori),  ad  altro  impiego  nei  lavori,  dovranno  essere  portate  fuori  della  sede  del 
cantiere,  alle  pubbliche  discariche  ovvero  su  aree  che  l'Appaltatore  dovrà  provvedere  a  rendere
disponibili a sua cura e spese.  

4.  Qualora  le  materie  provenienti  dagli  scavi  debbano  essere  successivamente  utilizzate,  esse  dovranno 
essere depositate, previo assenso della direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In
ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private
ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.  

5.  Gli  scavi  di  fondazione  dovranno  essere  spinti  fino  alla  profondità  che  dalla  Direzione  dei  lavori  verrà
ordinata all'atto della  loro esecuzione. Le profondità, che si  trovano  indicate nei disegni, sono perciò di
stima  preliminare  e  l'Amministrazione  appaltante  si  riserva  piena  facoltà  di  variarle  nella  misura  che
reputerà  più  conveniente,  senza  che  ciò  possa  dare  all'Appaltatore  motivo  alcuno  di  fare  eccezioni  o
domande di  speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del  lavoro eseguito, coi prezzi 
contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.  

6.  E'  vietato  all'Appaltatore,  sotto  pena  di  demolire  il  già  fatto,  di  por mano  alle murature  prima  che  la
Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 

7.  I piani di  fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra
falde  inclinate,  dovranno,  a  richiesta  della  Direzione  dei  lavori,  essere  disposti  a  gradini  ed  anche  con
determinate contropendenze. 
Compiuta  la muratura di  fondazione,  lo  scavo  che  resta  vuoto, dovrà essere diligentemente  riempito e
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale
primitivo. 

8.  Gli  scavi  per  fondazione  dovranno,  quando  occorra,  essere  solidamente  puntellati  e  sbadacchiati  con
robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento
di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. 
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9.  L'Appaltatore  è  responsabile  dei  danni  ai  lavori,  alle  persone,  alle  proprietà  pubbliche  e  private  che
potessero accadere per  la mancanza o  insufficienza di  tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli
deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie,
senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite
dalla Direzione dei lavori. 

10.  Con  il  procedere  delle  murature  l'Appaltatore,  potrà  recuperare  i  legnami  costituenti  le  armature,
sempreché non  si  tratti  di  armature  formanti parte  integrante dell'opera,  da  restare quindi  in posto  in
proprietà  dell'Amministrazione;  i  legnami  però,  che a  giudizio della Direzione dei  lavori,  non potessero 
essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 

 
 
Art. 69 - Rimozioni e demolizioni fabbricati 
 
1.  Prima  dell'inizio  dei  lavori  di  demolizione  è  obbligatorio  procedere  alla  verifica  delle  condizioni  di

conservazione e stabilità delle  strutture da demolire.  In  funzione del  risultato dell'indagine si procederà
poi all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi
durante la demolizione.  

2.  Le  demolizioni  di  murature,  calcestruzzi,  etc…,  sia  parziali  che  complete,  devono  essere  eseguite  con
cautela  dall'alto  verso  il  basso  e  con  le  necessarie  precauzioni,  in  modo  tale  da  prevenire  qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare le residue murature ed evitare incomodi o disturbo. La 
successione  dei  lavori  deve  essere  indicata  in  un  apposito  programma  firmato  dall'appaltatore  e  dalla
direzione lavori e deve essere a disposizione degli ispettori di lavoro.  

3.  È  assolutamente  vietato  gettare  dall'alto  materiali  in  genere,  che  invece  devono  essere  trasportati  o
guidati in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore ai
2 m dal piano raccolta.  
È assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno 
essere opportunamente bagnati.  

4.  Durante  le  demolizioni  e  le  rimozioni  l'Appaltatore  dovrà  provvedere  alle  puntellature  eventualmente
necessarie per sostenere le parti che devono permanere e dovrà procedere in modo da non deteriorare i 
materiali risultanti, i quali devono potersi ancora impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori,
sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.  

5.  Tutti  i  materiali  riutilizzabili,  a  giudizio  insindacabile  della  direzione  dei  lavori,  devono  essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
Direzione  stessa,  usando  cautele  per  non  danneggiarli,  sia  nella  pulizia  sia  nel  trasporto  sia 
nell'assestamento, e per evitarne la dispersione.  
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore
di impiegarli  in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 36 del vigente Cap. Gen. n. 145/00,
con i prezzi indicati nell'elenco del presente capitolato.  

6.  I  materiali  di  scarto  provenienti  dalle  demolizioni  e  rimozioni  devono  essere  sempre  trasportati
dall'Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.  

7.  Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati  i  limiti  fissati,  le parti
indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell'Appaltatore, senza
alcun compenso. 

 
Art. 70 - Murature in mattoni 
 
1.  Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine,

sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi canne e fori: 
‐ per  ricevere  le  chiavi e  i  capichiavi delle volte,  gli ancoraggi delle  catene e  travi a doppio T,  le  testate
delle  travi  in  legno ed  in  ferro,  le pietre da  taglio  e quanto  altro non  venga messo  in opera durante  la 
formazione delle murature; 
‐ per  il passaggio dei  tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di  stufa e camini, cessi, orinatoi,  lavandini,
immondizie, ecc.; 
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‐ per condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione; 
‐ per le imposte delle volte e degli archi; 
‐ per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.. 
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite. 

2.  La  costruzione  delle  murature  deve  iniziarsi  e  proseguire  uniformemente,  assicurando  il  perfetto
collegamento sia con  le murature esistenti,  sia  fra  le varie parti di esse, evitando nel  corso dei  lavori  la
formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. 
La muratura  procederà  a  filari  rettilinei,  coi  piani  di  posa  normali  alle  superfici  viste  o  come  altrimenti
venisse prescritto. 

3.  All'innesto con i muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature 
in relazione al materiale impiegato. 

4.  I  lavori  in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di
gelo, durante il quale la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi. 
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere
eseguite  nelle  ore  meno  fredde  del  giorno,  purché,  al  distacco  del  lavoro  vengono  adottati  opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. 

5.  Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con addentellati d'uso,
sia col costruire  l'originale delle volte e degli archi a sbalzo mediante  le debite sagome, secondo quanto
verrà prescritto. 

6.  La direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati architravi in
cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro
e al sovraccarico.  

7.  Per quanto concerne l'uso di mattoni saranno, inoltre, seguite le seguenti disposizioni. 
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata
in appositi bagnaroli e mai per aspersione. 
Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta
rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. 
La  larghezza  delle  connessure  non  dovrà  essere  maggiore  di  otto  né  minore  di  mm  5  (tali  spessori
potranno variare in relazione della natura delle malte impiegate). 
I  giunti  non  verranno  rabboccati  durante  la  costruzione  per  dare  maggiore  presa  all'intonaco  od  alla
stuccatura col ferro. 
Le malte  da  impiegarsi  per  la  esecuzione  di  questa muratura  dovranno  essere  passate  al  setaccio  per
evitare che i giunti fra mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 
Le  murature  di  rivestimento  saranno  fatte  a  corsi  bene  allineati  e  dovranno  essere  opportunamente 
ammorsate con la parte interna. 
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta 
regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali alternando con precisione i giunti verticali. 
In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5
mm.  e  previa  loro  raschiatura  e  pulitura,  dovranno  essere  profilate  con malta  idraulica  e  di  cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature. 
Le  sordine,  gli  archi,  le  piattabande  e  le  volte  dovranno  essere  costruite  in  modo  che  i  mattoni  siano 
sempre disposti  in direzione normale alla curva dell'intradosso e  le connessure dei giunti non dovranno
mai eccedere la larghezza di mm 5 all'intradosso e mm 10 all'estradosso. 

8.  Per le murature portanti si deve far riferimento a quanto stabilito dal D.M. 14 gennaio 2008. 
L'edificio  a  uno  o  più  piani  in  muratura  portante  deve  essere  concepito  come  una  struttura
tridimensionale costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in
modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali. Dovranno, pertanto, essere rispettate le prescrizioni
di seguito riportate. 
A tal fine tutti i muri saranno collegati: 
‐al livello dei solai mediante cordoli ed opportuni incatenamenti; 
‐tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali. 
I cordoli di piano devono avere adeguata sezione ed armatura. 
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Devono inoltre essere previsti opportuni incatenamenti al livello dei solai, aventi lo scopo di collegare tra
loro  i  muri  paralleli  della  scatola  muraria.  Tali  incatenamenti  devono  essere  realizzati  per  mezzo  di 
armature metalliche o altro materiale resistente a trazione, le cui estremità devono essere efficacemente
ancorate ai cordoli. 
Per il collegamento nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando 
il collegamento è assicurato dal solaio stesso. 
Per  il  collegamento  in  direzione  normale  alla  tessitura  del  solaio,  si  possono  adottare  opportuni
accorgimenti che sostituiscano efficacemente gli incatenamenti costituiti da tiranti estranei al solaio. 
Il collegamento fra la fondazione e la struttura in elevazione è generalmente realizzato mediante cordolo
in calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti. 
È possibile realizzare la prima elevazione con pareti di calcestruzzo armato; in tal caso la disposizione delle
fondazioni e delle murature sovrastanti deve essere tale da garantire un adeguato centraggio dei carichi
trasmessi alle pareti della prima elevazione ed alla fondazione. 
Lo spessore dei muri non potrà essere inferiore ai seguenti valori: 
– muratura in elementi resistenti artificiali pieni 15 cm; 
– muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm; 
– muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm. 

 
Art. 71 - Solaio misto in c.a. e laterizi 
 
1.  I  solai devono sopportare, a seconda della destinazione prevista per  i  relativi  locali,  i  carichi previsti nel

D.M. 17/01/2018 ‐ Norme tecniche per le costruzioni. 
2.  Il  solai  in  laterocemento o  solaio misto è  composto mediante accostamento di elementi  in  calcestruzzo 

armato,  comunemente  costituiti  da  travi  (realizzate  in  opera  o  prefabbricate)  denominate  travetti  ed
elementi di alleggerimento in laterizio. I blocchi in laterizio hanno funzione di alleggerimento e di aumento
della rigidezza flessionale del solaio. 
Nel  solaio “gettato  in opera” deve essere costituito  idoneo  impalcato provvisorio con  legname di abete
per edilizia debitamente puntellato con elementi metallici a croce, posti in corrispondenza dei rompitratta;
l'impalcato deve essere successivamente smontato non appena il conglomerato cementizio ha raggiunto
la  sufficiente  resistenza  meccanica  (comunque  non  prima  di  28  giorni  e  previa  autorizzazione  della
Direzione dei Lavori).  
Successivamente si deve provvedere:  
‐alla  posa  dei  blocchi  in  laterizio,  debitamente  bagnati,  atti  a  delimitare  inferiormente  il  getto  di
conglomerato e con funzione di alleggerimento e/o isolamento termico;  
‐a predisporre dei fori per passaggio di tubazioni, cavedi o aperture per passaggio a mezzo apposizione di 
idonei sistemi atti a delimitare gli spazi che non devono essere completati con il calcestruzzo;  
‐a formare idonea armatura metallica con barre ad aderenza migliorata, compreso distanziatori, rilegatura
e staffe di ripartizione, da posizionarsi all'interno degli spazi liberi tra due file di elementi di laterizio; 
‐alla  posa  della  rete  elettrosaldata  per  la  ripartizione  dei  carichi  con  distanziatori  e  successivo  getto  di
calcestruzzo preconfezionato consistenza semifluida, opportunamente vibrato per eliminare gli eventuali 
spazi d'aria. Il calcestruzzo deve essere gettato in un'unica volta, riempiendo prima delle nervature, con le
opportune  prescrizioni  del  capitolo  specifico.  Su  disposizione  del  Direttore  dei  lavori,  nel  caso  sia
assolutamente necessario gettare  in più volte,  i getti devono essere effettuati, soltanto nelle zone in cui
sono previste le minori sollecitazioni. La soletta in calcestruzzo, quando richiesta, deve poi essere protetta
dall'irraggiamento solare diretto o comunque deve essere bagnata a sufficienza per i primi giorni dopo il 
getto in modo da contenere l'entità finale del ritiro.  

3.  Lo  spessore  delle  pareti  orizzontali  compresse  non  deve  essere  minore  di  8  mm,  quello  delle  pareti
perimetrali  non minore  di  8 mm,  quello  dei  setti  non minore  di  7 mm.  Tutte  le  intersezioni  dovranno
essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze, maggiore di 3 mm. Si devono adottare
forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati, particolarmente in direzione orizzontale, con 
setti con rapporto spessore/lunghezza il più possibile uniforme. Il rapporto fra l'area complessiva dei fori e
l'area lorda delimitata dal perimetro della sezione del blocco non deve risultare superiore a 0,6/0,625 h,
ove h è l'altezza del blocco in metri.  

4.  La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve
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risultare non minore di: 

‐ 15 N/mm2 nella direzione dei fori; 

‐ 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori. 
La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovra essere non minore di: 

‐ 7 N/mm2. 
5.  Lo  spessore  dei  solai  a  portanza  unidirezionale  che  non  siano  di  semplice  copertura  non  deve  essere

minore di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm. 
6.  Lo spessore del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve essere minore di 4 cm. 
7.  Nei  solai,  la  cui  armatura  è  collocata  entro  scanalature,  qualunque  superficie  metallica  deve  risultare

conformata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia. Per quanto riguarda
l'armatura collocata entro nervatura,  le dimensioni di questa devono essere tali da consentire  il rispetto
dei seguenti limiti:  
‐ distanza netta tra armatura e blocco: 8 mm;  
‐ distanza netta tra armatura ed armatura: 10 mm. 

 
Art. 72 - Opere da vetraio 
 
1.  La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre, serramenti,

ecc.  e  collocando  i  tasselli  di  appoggio  in modo da  far  trasmettere  correttamente  il  peso della  lastra al 
serramento;  i  tasselli  di  fissaggio  servono a mantenere  la  lastra nella posizione prefissata.  Le  lastre  che
possono  essere  urtate  devono  essere  rese  visibili  con  opportuni  segnali  (motivi  ornamentali,  maniglie,
ecc.).  La  sigillatura  dei  giunti  tra  lastra  e  serramento  deve  essere  continua  in modo  da  eliminare  ponti
termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante
per  la  preparazione,  le  condizioni  ambientali  di  posa  e  di manutenzione.  Comunque  la  sigillatura  deve 
essere  conforme  a  quella  richiesta  dal  progetto  od  effettuata  sui  prodotti  utilizzati  per  qualificare  il
serramento nel suo insieme.  

2.  Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere 
adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla
corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle
azioni climatiche. 

3.  L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del
presente Capitolato nei limiti di validità della norma stessa. 

4.  Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potrà essere richiesto a qualunque altezza ed in 
qualsiasi posizione, e dovrà essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse,
che dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti. 

5.  L'impresa ha l'obbligo di controllare gli ordinativi dei vari tipi di vetri passatile dalla Direzione dei Lavori,
rilevandone  le  esatte  misure  ed  i  quantitativi,  e  di  segnalare  a  quest'ultima  le  eventuali  discordanze,
restando a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall'omissione 
di tale tempestivo controllo. 
Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della Direzione dei Lavori,
sarà a carico dell'Impresa. 

 
Art. 73 - Intonaco civile 
 
1.  L'intonaco è uno strato di  rivestimento protettivo con funzioni estetiche, steso sui muri, pareti e soffitti

grezzi e composto da diluente, legante, inerti e additivi. 
2.  Gli  intonaci,  sia  interni  che esterni,  non devono essere eseguiti  prima che  la muratura, o qualsiasi  altra

superficie su cui si esegue, sia convenientemente asciutta; la superficie da intonacare deve essere ripulita
da eventuali residui sporgenti, fino a renderla sufficientemente liscia ed essere bagnata affinché si verifichi
la perfetta adesione tra la stessa e l'intonaco da applicare. In corrispondenza di giunti di elementi diversi
(ad  esempio  muratura  e  calcestruzzo)  si  deve  realizzare  un  minor  spessore  al  fine  di  consentire
l'applicazione  di  una  rete  elastica,  per  evitare  le  fessurazioni;  intervento  da  computarsi  a  parte.  Per 
rispettare  la  piombatura  delle  pareti  si  devono  predisporre  paraspigoli  o  stagge  negli  angoli  e  guide
verticali nella pareti. 
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3.  Gli  intonaci non devono mai presentare peli, crepature,  irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, nei
piani e nei piombi, distacchi dalle pareti, sfioriture, screpolature, ecc.; è cura dell'Impresa proteggere gli
intonaci dalle azioni deterioranti degli agenti atmosferici (raggi solari, pioggia, gelo, ecc.). Quando il gelo si
verifichi  solo  per  alcune  ore  della  notte,  le  opere  possono  essere  eseguite  nelle  ore meno  fredde  del
giorno,  purché  al  distacco  del  lavoro  vengano  adottati  opportuni  provvedimenti  per  difendere  le
lavorazioni dal gelo notturno. 

4.  Per gli intonaci a base di legante cementizio o idraulico, la stesura dell'intonaco dovrà essere eseguita per 
specchiature  di  superfici  predeterminate  mediante  la  creazione  di  punti  fissi  (poste);  l'intonaco  potrà
essere eseguito a mano o mediante mezzi meccanici. La malta del rinzaffo sarà gettata con forza in modo
che penetri  in tutti gli  interstizi e  li riempia; si provvederà poi alla regolarizzazione con il regolo; quando
questo primo strato avrà ottenuto una leggera presa si applicherà lo strato della corrispondente malta fina
(arricciatura) che si conguaglierà con  la cazzuola ed  il  fratazzo. Su questo strato di  intonaco grezzo, non
appena abbia preso consistenza, verrà steso  lo  strato di  stabilitura detto anche  intonaco civile,  formato
con  la  corrispondente  colla  di  malta  fine  (40  mm).  La  superficie  intonacata,  risulterà  piana,  priva  di 
impurità e regolare. Planarità e verticalità dovranno presentare rispettivamente scarto sotto regolo di 2 ml
minore o uguale a 8 mm e scarto per piano minore o uguale a 5 mm. Alla fine sarà applicato uno strato di
rasante che permette di rendere liscia la superficie. 

5.  Normativa riferimento: 
UNI EN 13914‐1 Progettazione, preparazione e applicazione di intonaci esterni e interni ‐ Parte 1: Intonaci
Esterni; 
UNI  EN  13914‐2  Progettazione,  preparazione  e  applicazione  di  intonaci  esterni  e  interni  ‐  Parte  2: 
Considerazioni sulla progettazione e principi essenziali per intonaci interni. 

 
Art. 74 - Coperture continue (piane) 
 
1.  Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all'acqua è assicurata indipendentemente dalla

pendenza della superficie di copertura.  
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 
‐ coperture senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza; 
‐ coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza. 

2.  Quando  non  è  diversamente  descritto  negli  altri  documenti  progettuali  (o  quando  questi  non  sono
sufficientemente  dettagliati)  si  intende  che  ciascuna  delle  categorie  sopracitate  sarà  composta  dai
seguenti strati funzionali (definite secondo UNI 8178). Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere
ad una o più funzioni. 

3.  La copertura non termoisolata non ventilata avrà quali strati di elementi fondamentali:  
‐l'elemento portante con funzioni strutturali;  
‐lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto;  
‐l'elemento di tenuta all'acqua con funzione di realizzare la prefissata impermeabilità all'acqua meteorica
e di resistere alle sollecitazioni dovute all'ambiente esterno;  
‐lo  strato  di  protezione  con  funzione  di  limitare  le  alterazioni  dovute  ad  azioni  meccaniche,  fisiche,
chimiche e/o con funzione decorativa.  
La copertura ventilata ma non termoisolata avrà quali strati ed elementi fondamentali:  
‐l'elemento portante;  
‐lo  strato  di  ventilazione  con  funzione  di  contribuire  al  controllo  del  comportamento  igrotermico  delle
coperture attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;  
‐strato di pendenza (se necessario);  
‐elemento di tenuta all'acqua;  
‐strato di protezione.  
La copertura termoisolata non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:  
‐l'elemento portante;  
‐strato di pendenza;  
‐strato  di  schermo  o  barriera  al  vapore  con  funzione  di  impedire  (schermo),  o  di  ridurre  (barriera)  il
passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa;  
‐ elemento di tenuta all'acqua;  



Capitolato speciale d'Appalto ‐ CENTRO INFANZIA DANTE ALIGHIERI

 

Pagina 52
 

‐elemento  termoisolante  con  funzione  di  portare  al  valore  richiesto  la  resistenza  termica  globale  della
copertura;  
‐strato filtrante;  
‐strato di protezione.  
La copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:  
‐l'elemento portante con funzioni strutturali;  
‐l'elemento termoisolante;  
‐lo  strato di  irrigidimento o  supporto con  funzione di permettere allo  strato  sottostante di  sopportare  i
carichi previsti;  
‐ lo strato di ventilazione;  
‐l'elemento di tenuta all'acqua;  
‐lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche; 
‐ lo strato di protezione.  
La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione 
costruttiva  scelta,  dovrà  essere  coerente  con  le  indicazioni  della  UNI  8178  sia  per  quanto  riguarda  i
materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema di copertura. 

4.  Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali  indicati nel progetto, ove non sia specificato  in
dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 
Per  l'elemento  portante,  a  seconda  della  tecnologia  costruttiva  adottata,  si  farà  riferimento  alle
prescrizioni  già  date  nel  presente  capitolato  sui  calcestruzzi,  strutture  metalliche,  sulle  strutture miste
acciaio calcestruzzo, sulle strutture o prodotti di legno, ecc.  
Per l'elemento termoisolante si farà riferimento all'articolo sui materiali per isolamento termico ed inoltre
si curerà che nella posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni, siano curati i punti particolari,
siano assicurati adeguati punti di fissaggio e/o garantita una mobilità termoigrometrica rispetto allo strato 
contiguo. 
Per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del materiale,
si verificherà la sua capacità di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche che deve 
trasmettere e la durabilità nel tempo. 
Lo strato di ventilazione sarà costituito da una intercapedine d'aria avente aperture di collegamento con
l'ambiente  esterno,  munite  di  griglie,  aeratori,  ecc.  capaci  di  garantire  adeguato  ricambio  di  aria,  ma 
limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti. 
Lo strato di tenuta all'acqua sarà realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta con membrane
in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo. In fase di posa si dovrà 
curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecc.), le
modalità di  realizzazione previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella  sua documentazione 
tecnica  ivi  incluse  le  prescrizioni  sulle  condizioni  ambientali  (umidità,  temperature,  ecc.)  e  di  sicurezza.
Attenzione  particolare  sarà  data  all'esecuzione  dei  bordi,  punti  particolari,  risvolti,  ecc.  ove  possono
verificarsi  infiltrazioni  sotto  lo  strato.  curato  inoltre  che  le  condizioni  ambientali  (temperatura,  umidità,
ecc.) od altre situazioni (presenza di polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una
esatta rispondenza del risultato finale alle ipotesi di progetto.  
Lo strato filtrante, quando previsto, sarà realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta con fogli
di  nontessuto  sintetico od  altro  prodotto  adatto  accettato  dalla Direzione  dei  lavori.  Sarà  curata  la  sua
corretta  collocazione nel  sistema di  copertura e  la  sua  congruenza  rispetto  all'ipotesi  di  funzionamento
con particolare attenzione rispetto a possibili punti difficili.  
Lo strato di protezione, sarà realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto. Nel caso di
protezione costituita da pavimentazione quest'ultima sarà eseguita secondo le indicazioni del progetto e/o
secondo  le  prescrizioni  previste  per  le  pavimentazioni  curando  che  non  si  formino  incompatibilità
meccaniche, chimiche, ecc. tra la copertura e la pavimentazione sovrastante.  
Lo  strato  di  pendenza  è  solitamente  integrato  in  altri  strati,  pertanto  si  rinvia  i  materiali  allo  strato
funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione si curerà che il piano (od i piani)  inclinato
che lo concretizza abbia corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza e che nel piano non si
formino avvallamenti più o meno estesi che ostacolino il deflusso dell'acqua. Si cureranno inoltre le zone
raccordate all'incontro con camini, aeratori, ecc.  
Per lo strato di barriera o schermo al vapore, nella fase di posa sarà curata la continuità dello strato fino
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alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli accorgimenti già descritti per lo strato di
tenuta all'acqua.  
Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni costruttive
che impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il materiale prescelto dovrà rispondere alle
prescrizioni previste nell'articolo di questo capitolato ad esso applicabile. Per  la realizzazione  in opera si 
seguiranno  le  indicazioni  del  progetto  e/o  le  indicazioni  fornite  dal  produttore,  ed  accettate  dalla
Direzione dei  lavori,  ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o  le precauzioni da seguire
nelle fasi di cantiere.  

 
Art. 75 - Impianto scarico acque meteoriche 
 
1.  In  conformità del DM 37/2008 gli  impianti  idrici  ed  i  loro  componenti  devono  rispondere  alle  regole  di

buona tecnica: le norme sono considerate di buona tecnica. 
Per impianto di scarico acque meteoriche si intende l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento,
eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione
nel terreno); detto impianto. L'acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto. 

2.  I sistemi di scarico delle acque meteoriche sono suddivisi in: 
‐canali di gronda: lamiera zincata, rame, PVC, acciaio inossidabile; 
‐punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc...); 
‐pluviali  (tubazioni  verticali):  lamiera  zincata,  rame,  PVC,  acciaio  inossidabile,  polietilene ad alta  densità
(PEad), alluminio, ghisa e acciaio smaltato; 
‐collettori di scarico (o orizzontali): ghisa, PVC, polietilene ad alta densità (PEad), cemento e fibrocemento;
‐punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc…). 
Le tubazioni di scarico per le acque piovane non dovranno essere usate come reti di esalazione naturale
delle fogne cittadine e delle reti di scarico delle acque di rifiuto. 

3.  Per  la  realizzazione  dell'impianto  si  utilizzeranno  i  materiali,  i  componenti  e  le  modalità  indicate  nei
documenti  progettuali  esecutivi  e  qualora  non  siano  specificati  in  dettaglio  nel  progetto  o  a  suo
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre, quale prescrizione ulteriore cui fare 
riferimento, la norma UNI EN 12056‐3. 

4.  Il bordo esterno dei canali di gronda deve essere  leggermente più alto di quello  interno, per consentire
l'arresto  dell'acqua  piovana  di  raccolta  proveniente  dalle  falde  o  dalle  converse  di  convogliamento.  La 
pendenza  verso  i  tubi  pluviali  deve essere  superiore  all'1%.  I  canali  di  gronda devono essere  fissati  alla
struttura  del  tetto  con  zanche  sagomate  o  con  tiranti;  eventuali  altri  sistemi  devono  essere  autorizzati 
dalla direzione dei lavori. 

5.  I  pluviali  possono  essere  sistemati  all'interno  o  all'esterno  della  muratura  perimetrale.  Il  fissaggio  dei
pluviali alle strutture deve essere realizzato con cravatte collocate sotto  i giunti a bicchiere.  Inoltre, per
consentire eventuali  dilatazioni non devono  risultare  troppo strette; a  tal  fine,  tra  cravatta e  tubo deve
essere inserito del materiale elastico o della carta ondulata. 
L'unione dei pluviali deve essere eseguita mediante giunti a bicchiere con l'ausilio di giunti di gomma. 
L'imboccatura  dei  pluviali  deve  essere  protetta  da  griglie  metalliche  per  impedirne  l'ostruzione  (foglie,
stracci, nidi, ecc.). 
Il  collegamento  tra  pluviali  e  canali  di  gronda  deve  avvenire mediante  bocchettoni  di  sezione  e  forma
adeguata che si innestano ai pluviali. 
I  pluviali  incassati  devono  essere  alloggiati  in  un  vano  opportunamente  impermeabilizzato,  che  deve
essere facilmente ispezionabile per il controllo dei giunti o la sostituzione dei tubi; in tal caso, il vano può
essere chiuso con tavelline intonacate, facilmente sostituibili. 
I pluviali devono avere un diametro non inferiore a 80 mm. 
I pluviali esterni devono essere protetti per un'altezza  inferiore a 2 m da terra con elementi  in acciaio o
ghisa resistenti agli urti e devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo
di 5 cm e i passaggi devono essere almeno uno in prossimità di ogni giunto, di materiale compatibile con
quello del tubo. 

6.  Per le pluviali e i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere
prese  tutte  le  precauzioni  di  installazione  (fissaggi  elastici,  materiali  coibenti  acusticamente,  ecc.),  per
limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi. 
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7.  I  bocchettoni  e  i  sifoni  devono  essere  sempre  del  diametro  delle  tubazioni  che  immediatamente  li
seguono. Quando l'impianto delle acque meteoriche è collegato all'impianto di scarico acque usate, deve
essere interposto un sifone. Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un 
collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale. 

8.  I pluviali che si allacciano alla rete fognante devono essere dotati di pozzetti a chiusura idraulica o sifoni,
entrambi ispezionabili secondo il progetto esecutivo e/o secondo le indicazioni della direzione dei lavori. 
I pozzetti possono essere prefabbricati  in conglomerato cementizio armato e vibrato oppure realizzati  in
opera. 

9.  In conformità al D.M. n. 37/2008, l'appaltatore dovrà consegnare al direttore dei lavori la dichiarazione di
conformità delle opere di scarico realizzate alle prescrizioni del progetto. 

 
Art. 76 - Impermeabilizzazioni 
 
1.  Si  definiscono  opere  di  impermeabilizzazione  quelle  che  servono  a  limitare  (o  ridurre  entro  valori 

prefissati)  il  passaggio di  acqua  (sotto  forma  liquida o  vapore)  attraverso una parte dell'edificio  (pareti,
fondazioni, pavimenti contro terra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. 

2.  Le opere di impermeabilizzazione si dividono in: 
‐ impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti; 
‐ impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. 
Le impermeabilizzazioni si intendono suddivise nelle seguenti categorie: 
‐ impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue; 
‐ impermeabilizzazioni di pavimentazioni; 
‐ impermeabilizzazioni di opere interrate; 
‐ impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua). 

3.  Per le impermeabilizzazioni di coperture si veda il relativo articolo di questo capitolato. 
4.  Per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni si veda l'articolo sulla pavimentazione. 
5.  Per l'impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni di seguito indicate. 

Per  le  soluzioni  che  adottino membrane  in  foglio  o  rotolo  si  sceglieranno  i  prodotti  che  per  resistenza
meccanica a trazione, agli urti e alla lacerazione, meglio si prestano a sopportare l'azione del materiale di
rinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele). Le resistenze predette potranno 
essere  raggiunte  mediante  strati  complementari  e/o  di  protezione  ed  essere  completate  da  soluzioni
adeguate per ridurre entro limiti accettabili le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti
del terreno. Inoltre durante la realizzazione, si curerà che i risvolti,  i punti di passaggio di tubazioni, ecc.
siano  accuratamente  eseguiti,  onde  evitare  sollecitazioni  localizzate  o  provocare  distacchi  e  punti  di
infiltrazione. 
Per  le  soluzioni  che  adottano  prodotti  rigidi  in  lastre,  fogli  sagomati  e  similari  (con  la  formazione  di
interspazi  per  la  circolazione  di  aria)  si  opererà  come  indicato  sopra  a  proposito  della  resistenza
meccanica.  Per  le  soluzioni  ai  bordi  e  nei  punti  di  attraversamento di  tubi,  ecc.,  si  eseguirà  con  cura  la 
soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica. 
Per  le  soluzioni  che  adottano  intercapedini  di  aria  si  curerà  la  realizzazione  della  parete  più  esterna  (a
contatto  con  il  terreno),  in  modo  da  avere  continuità  e  adeguata  resistenza  meccanica.  Al  fondo
dell'intercapedine  si  formeranno  opportuni  drenaggi  dell'acqua  che  limitino  il  fenomeno  di  risalita
capillare nella parete protetta. 
Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi o in pasta, si sceglieranno prodotti che possiedano 
caratteristiche  di  impermeabilità  e  anche  di  resistenza  meccanica  (urti,  abrasioni,  lacerazioni).  Le
resistenze 
predette  potranno  essere  raggiunte  mediante  strati  complementari  e/o  di  protezione  ed  essere 
completate  da  soluzioni  adeguate  per  ottenere  valori  accettabili  di  resistenza  ad  agenti  biologici  quali
radici,  insetti,  muffe,  ecc.,  nonché  di  resistenza  alle  possibili  sostanze  chimiche  presenti  nel  terreno.
Durante  l'esecuzione, si curerà  la corretta esecuzione di  risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari
quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo 
da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, l'eventuale preparazione
del  prodotto  (miscelazioni,  ecc.),  le  modalità  di  applicazione  ‐  ivi  comprese  le  condizioni  ambientali 
(temperatura  ed  umidità)  e  quelle  di  sicurezza  ‐  saranno  quelle  indicate  dal  produttore  nella  sua 
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documentazione. 
6.  Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o

drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità, ecc. 
Gli  strati  dovranno  essere  realizzati  con  fogli,  prodotti  spalmati,  malte  speciali,  ecc.  curandone  la
continuità e  la collocazione corretta nell'elemento. L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte
speciali  e  altri  prodotti  similari  sarà  ammesso  solo  con  prodotti  di  provata  efficacia  e  osservando
scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione. 

 
Art. 77 - Confezionamento ed esecuzione getto calcestruzzo 
 
1.  Prima dell'inizio del  lavoro,  l'impresa dovrà sottoporre alla direzione dei  lavori  l'elenco e  la descrizione

dettagliata  delle  attrezzature  che  intende  impiegare  per  il  confezionamento  del  calcestruzzo;  queste
dovranno  essere  di  potenzialità  proporzionata  all'entità  e  alla  durata  del  lavoro  e  dovranno  essere
armonicamente  proporzionate  in  tutti  i  loro  componenti  in modo  da  assicurare  la  continuità  del  ciclo
lavorativo. 
L'impianto di confezionamento del calcestruzzo dovrà essere fisso e di tipo approvato dalla direzione dei
lavori. 
L'organizzazione  preposta  a  detti  impianti  dovrà  comprendere  tutte  le  persone  e  le  professionalità
necessarie per assicurare la costanza di qualità dei prodotti confezionati. 
I predosatori dovranno essere in numero sufficiente a permettere le selezioni di pezzature necessarie. 
Il mescolatore dovrà essere di tipo e capacità approvate dalla direzione dei  lavori e dovrà essere atto a
produrre  calcestruzzo  uniforme  e  a  scaricarlo  senza  che  avvenga  segregazione  apprezzabile.  In
particolare, dovrà essere controllata l'usura delle lame, che verranno sostituite allorquando quest'ultima
superi  il  valore  di  2  cm.  All'interno  del  mescolatore  si  dovrà  anche  controllare  giornalmente,  prima
dell'inizio del lavoro, che non siano presenti incrostazioni di calcestruzzo indurito. 
La  dosatura  dei materiali  per  il  confezionamento  del  calcestruzzo  nei  rapporti  definiti  con  lo  studio  di
progetto  e  la  sua  accettazione  da  parte  della  direzione  dei  lavori,  dovrà  essere  fatta  con  impianti
interamente automatici, esclusivamente a massa, con bilance del tipo a quadrante, di agevole  lettura e
con  registrazione  delle  masse  di  ogni  bilancia.    A  spese  dell'impresa  andrà  effettuata  la  verifica  della
taratura prima dell'inizio dei  lavori e con cadenza settimanale, nonché ogni qualvolta risulti necessario,
fornendo alla direzione dei lavori la documentazione relativa. 
La direzione dei lavori, allo scopo di controllare la potenza assorbita dai mescolatori, si riserverà il diritto
di  fare  installare  nell'impianto  di  confezionamento  dei  registratori  di  assorbimento  elettrico,  alla  cui
installazione  e  spesa  dovrà  provvedere  l'impresa  appaltatrice.  La  direzione  dei  lavori  potrà  richiedere
all'impresa  l'installazione  sulle  attrezzature  di  dispositivi  e  metodi  di  controllo  per  verificarne  in
permanenza  il  buon  funzionamento.  In  particolare,  la  dosatura  degli  aggregati  lapidei,  del  cemento,
dell'acqua e degli additivi dovrà soddisfare alle condizioni seguenti: 
‐ degli aggregati potrà essere determinata la massa cumulativa sulla medesima bilancia, purché le diverse
frazioni granulometriche (o pezzature) vengano misurate con determinazioni distinte; 
‐ la massa del cemento dovrà essere determinata su una bilancia separata; 
‐  l'acqua  dovrà  essere  misurata  in  apposito  recipiente  tarato,  provvisto  di  dispositivo  che  consenta
automaticamente l'erogazione effettiva con la sensibilità del 2%; 
‐ gli additivi dovranno essere aggiunti agli  impasti direttamente nel miscelatore a mezzo di dispositivi di
distribuzione dotati di misuratori. 
Il ciclo di dosaggio dovrà essere automaticamente interrotto qualora non siano realizzati  i ritorni a zero
delle bilance, qualora la massa di ogni componente scarti dal valore prescritto oltre le tolleranze fissate di
seguito e infine qualora la sequenza del ciclo di dosaggio non si svolga correttamente. 
L'interruzione  del  sistema  automatico  di  dosaggio  e  la  sua  sostituzione  con  regolazione  a mano  potrà
essere effettuata solo previa autorizzazione della direzione dei lavori. 
Nella composizione del calcestruzzo, a dosatura eseguita e immediatamente prima dell'introduzione nel
mescolatore, saranno ammesse le seguenti tolleranze: 
‐ 2% sulla massa di ogni pezzatura dell'aggregato; 
‐ 3% sulla massa totale dei materiali granulari; 
‐ 2% sulla massa del cemento. 
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Vanno  rispettate  le  tolleranze  ammesse  sulla  composizione  granulometrica  di  progetto.  Tali  tolleranze
devono essere verificate giornalmente tramite lettura delle determinazioni della massa per almeno dieci
impasti consecutivi. 

2.  Il  tempo  di  mescolamento  deve  essere  quello  raccomandato  dalla  ditta  costruttrice  l'impianto  di
confezionamento del  calcestruzzo e,  in ogni  caso, non potrà essere  inferiore a un minuto.  L'uniformità
della  miscela  deve  essere  controllata  dalla  direzione  dei  lavori  prelevando  campioni  di  calcestruzzo
all'inizio, alla metà e alla fine dello scarico di un impasto e controllando che i tre prelievi non presentino
abbassamenti al cono che differiscono tra di loro di più di 20 mm né composizione sensibilmente diversa.
La direzione dei  lavori potrà  rifiutare gli  impasti non conformi a questa prescrizione.  Inoltre, qualora  le
differenze in questione riguardino più del 5% delle misure effettuate nel corso di una medesima giornata
di  produzione,  le  attrezzature  di  confezionamento  saranno  completamente  verificate  e  il  cantiere  non
potrà riprendere che su ordine esplicito della direzione dei lavori e dopo che l'impresa abbia prodotto la
prova  di  una  modifica  o  di  una  messa  a  punto  degli  impianti  tale  da  migliorare  la  regolarità  della
produzione del calcestruzzo. 

3.  Il  trasporto  del  calcestruzzo  dall'impianto  di  confezionamento  al  cantiere  di  posa  in  opera  e  tutte  le
operazioni  di  posa  in  opera  dovranno  comunque  essere  eseguite  in modo  da  non  alterare  gli  impasti,
evitando  in  particolare  ogni  forma  di  segregazione,  la  formazione  di  grumi  e  altri  fenomeni  connessi
all'inizio della presa. 
Se  durante  il  trasporto  si  manifesterà  una  segregazione,  dovrà  essere  modificata  in  accordo  con  la
direzione dei  lavori  la  composizione dell'impasto,  soprattutto  se  persiste  dopo  variazione  del  rapporto
acqua/cemento.  Se  ciò malgrado  la  segregazione  non  dovesse  essere  eliminata,  dovrà  essere  studiato
nuovamente il sistema di produzione e trasporto del calcestruzzo. 

4.  L'appaltatore dovrà fornire alla direzione dei lavori, prima o durante l'esecuzione del getto, il documento
di consegna del produttore del calcestruzzo, contenente almeno i seguenti dati: 
‐ impianto di produzione; 
‐ quantità in metri cubi del calcestruzzo trasportato; 
‐ dichiarazione di conformità alle disposizioni della norma UNI EN 206; 
‐ denominazione o marchio dell'ente di certificazione; 
‐ ora di carico; 
‐ ore di inizio e fine scarico; 
‐ dati dell'appaltatore; 
‐ cantiere di destinazione. 
Per il calcestruzzo a prestazione garantita, la direzione dei lavori potrà chiedere le seguenti informazioni:
‐ tipo e classe di resistenza del cemento; 
‐ tipo di aggregato; 
‐ tipo di additivi eventualmente aggiunti; 
‐ rapporto acqua/cemento; 
‐ prove di controllo di produzione del calcestruzzo; 
‐ sviluppo della resistenza; 
‐ provenienza dei materiali componenti. 
Per i calcestruzzi di particolare composizione dovranno essere fornite informazioni circa la composizione,
il rapporto acqua/cemento e la dimensione massima dell'aggregato. 
Il  direttore  dei  lavori  potrà  rifiutare  il  calcestruzzo  qualora  non  rispetti  le  prescrizioni  di  legge  e
contrattuali, espresse almeno in termini di resistenza contrattuistica e classe di consistenza. 
Le considerazioni su esposte valgono anche per il calcestruzzo confezionato in cantiere. 

5.  L'impresa esecutrice è tenuta a comunicare con dovuto anticipo al direttore dei lavori il programma dei
getti del calcestruzzo indicando: 
‐ il luogo di getto; 
‐ la struttura interessata dal getto; 
‐ la classe di resistenza e di consistenza del calcestruzzo. 
I getti dovrebbero avere inizio solo dopo che il direttore dei lavori ha verificato: 
‐ la preparazione e rettifica dei piani di posa; 
‐ la pulizia delle casseforme; 
‐ la posizione e corrispondenza al progetto delle armature e del copriferro; 
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‐ la posizione delle eventuali guaine dei cavi di precompressione; 
‐ la posizione degli inserti (giunti, water stop, ecc.); 
‐ l'umidificazione a rifiuto delle superfici assorbenti o la stesura del disarmante. 
Nel  caso  di  getti  contro  terra  è  bene  controllare  che  siano  eseguite,  in  conformità  alle  disposizioni  di
progetto, le seguenti operazioni: 
‐ la pulizia del sottofondo; 
‐ la posizione di eventuali drenaggi; 
‐ la stesa di materiale isolante e/o di collegamento. 

6.  Prima dell'esecuzione del  getto,  saranno disposte  le  casseforme e  le  armature di  progetto,  secondo  le
modalità disposte dagli articoli ad esse relativi. 
In fase di montaggio delle armature e dei casseri vengono predisposti i distanziali, appositi elementi che
allontanano  le  armature  dalle  pareti  delle  casseforme  tenendole  in  posizione  durante  il  getto  e
garantendo la corretta esecuzione del copriferro.  
L'appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione
di progetto all'interno delle casseforme durante il getto. 
I  getti  devono  essere  eseguiti  a  strati  di  spessore  limitato  per  consentirne  la  vibrazione  completa  ed
evitare  il  fenomeno  della  segregazione  dei  materiali,  spostamenti  e  danni  alle  armature,  guaine,
ancoraggi, ecc. 
Il calcestruzzo pompabile deve avere una consistenza semifluida, con uno slump non inferiore a 10‐15 cm.
Inoltre,  l'aggregato deve avere diametro massimo non  superiore  ad 1/3 del  diametro  interno del  tubo
della pompa. 
Le  pompe  a  rotore  o  a  pistone  devono  essere  impiegate  per  calcestruzzo  avente  diametro  massimo
dell'aggregato non inferiore a 15 mm. In caso di uso di pompe a pistone devono adoperarsi le necessarie
riduzioni  del  diametro  del  tubo  in  relazione  al  diametro  massimo  dell'inerte  che  non  deve  essere
superiore a 1/3 del diametro interno del tubo di distribuzione. 
Le pompe pneumatiche devono adoperarsi per i betoncini e le malte o pasta di cemento. 
La direzione dei lavori, durante l'esecuzione del getto del calcestruzzo, dovrà verificare la profondità degli
strati e la distribuzione uniforme entro le casseformi, l'uniformità della compattazione senza fenomeni di
segregazione e gli accorgimenti per evitare danni dovuti alle vibrazioni o urti alle strutture già gettate. 
L'appaltatore  ha  l'onere  di  approntare  i  necessari  accorgimenti  per  proteggere  le  strutture  appena
gettate dalle condizioni atmosferiche negative o estreme, quali pioggia,  freddo, caldo.  La superficie dei
getti deve essere mantenuta umida per almeno 15 giorni e comunque fino a 28 giorni dall'esecuzione, in
climi caldi e secchi. 
Non  si  deve mettere  in  opera  calcestruzzo  a  temperature minori  di  0  °C,  salvo  il  ricorso  a  opportune
cautele autorizzate dalla direzione dei lavori. 

7.  Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si deve effettuare applicando tutti gli
accorgimenti atti a evitare la segregazione. 
È  opportuno  che  l'altezza  di  caduta  libera  del  calcestruzzo  fresco,  indipendentemente  dal  sistema  di
movimentazione e getto, non ecceda 50‐80 cm e che  lo spessore degli strati orizzontali di calcestruzzo,
misurato dopo la vibrazione, non sia maggiore di 30 cm. 
Si deve evitare di  scaricare  il  calcestruzzo  in  cumuli da stendere poi  successivamente con  l'impiego dei
vibratori,  in  quanto  questo  procedimento  può  provocare  l'affioramento  della  pasta  cementizia  e  la
segregazione.  Per  limitare  l'altezza  di  caduta  libera  del  calcestruzzo,  è  opportuno  utilizzare  un  tubo  di
getto che consenta al calcestruzzo di fluire all'interno di quello precedentemente messo in opera. 
Nei getti in pendenza è opportuno predisporre dei cordolini d'arresto atti a evitare la formazione di lingue
di calcestruzzo tanto sottili da non poter essere compattate in modo efficace. 
Nel caso di getti in presenza d'acqua è opportuno: 
‐  adottare gli  accorgimenti atti  a  impedire  che  l'acqua dilavi  il  calcestruzzo e ne pregiudichi  la  regolare
presa e maturazione; 
‐  provvedere,  con  i  mezzi  più  adeguati,  alla  deviazione  dell'acqua  e  adottare  miscele  di  calcestruzzo,
coesive,  con  caratteristiche  antidilavamento,  preventivamente  provate  e  autorizzate  dal  direttore  dei
lavori; 
‐  utilizzare  una  tecnica  di  messa  in  opera  che  permetta  di  gettare  il  calcestruzzo  fresco  dentro  il
calcestruzzo fresco precedentemente gettato, in modo da far rifluire il calcestruzzo verso l'alto, limitando
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così il contatto diretto tra l'acqua e il calcestruzzo fresco in movimento. 
8.  Se  si  adopera  calcestruzzo  autocompattante,  esso  deve  essere  versato  nelle  casseforme  in  modo  da

evitare la segregazione e favorire il flusso attraverso le armature e le parti più difficili da raggiungere nelle
casseforme.  L'immissione  per  mezzo  di  una  tubazione  flessibile  può  facilitare  la  distribuzione  del
calcestruzzo. Se si usa una pompa, una tramoggia o se si fa uso della benna, il terminale di gomma deve
essere predisposto  in modo che  il  calcestruzzo possa distribuirsi omogeneamente entro  la  cassaforma.
Per  limitare  il  tenore  d'aria  occlusa  è  opportuno  che  il  tubo  di  scarico  rimanga  sempre  immerso  nel
calcestruzzo. 
Nel caso di getti verticali e impiego di pompa, qualora le condizioni operative lo permettano, si suggerisce
di  immettere  il  calcestruzzo dal  fondo. Questo accorgimento  favorisce  la  fuoriuscita dell'aria e  limita  la
presenza  di  bolle  d'aria  sulla  superficie.  L'obiettivo  è  raggiunto  fissando  al  fondo  della  cassaforma  un
raccordo  di  tubazione  per  pompa,  munito  di  saracinesca,  collegato  al  terminale  della  tubazione  della
pompa. Indicativamente un calcestruzzo autocompattante ben formulato ha una distanza di scorrimento
orizzontale di circa 10 m. Tale distanza dipende comunque anche dalla densità delle armature. 

9.  Per i getti in climi freddi, si dovranno rispettare le prescrizioni di cui al presente comma. 
Si definisce clima freddo una condizione climatica in cui, per tre giorni consecutivi, si verifica almeno una
delle seguenti condizioni: 
‐ la temperatura media dell'aria è inferiore a 5 °C; 
‐ la temperatura dell'aria non supera 10 °C per più di 12 ore. 
Prima del getto si deve verificare che tutte le superfici a contatto con il calcestruzzo siano a temperatura
≥ +5 °C. La neve e il ghiaccio, se presenti, devono essere rimossi immediatamente prima del getto dalle
casseforme,  dalle  armature  e  dal  fondo.  I  getti  all'esterno  devono  essere  sospesi  se  la  temperatura
dell'aria è ≤ 0  °C. Tale  limitazione non si applica nel  caso di getti  in ambiente protetto o qualora siano
predisposti opportuni accorgimenti approvati dalla direzione dei  lavori  (per esempio,  riscaldamento dei
costituenti il calcestruzzo, riscaldamento dell'ambiente, ecc.). 
Il  calcestruzzo deve essere protetto dagli  effetti  del  clima  freddo durante  tutte  le  fasi  di preparazione,
movimentazione, messa in opera, maturazione. 
L'appaltatore  deve  eventualmente  coibentare  la  cassaforma  fino  al  raggiungimento  della  resistenza
prescritta.  In  fase  di  stagionatura,  si  consiglia  di  ricorrere  all'uso  di  agenti  anti‐evaporanti  nel  caso  di
superfici piane, o alla copertura negli altri casi, e di evitare ogni apporto d'acqua sulla superficie. 
Gli elementi a sezione sottile messi in opera in casseforme non coibentate, esposti sin dall'inizio a basse
temperature ambientali, richiedono un'attenta e sorvegliata stagionatura. 
Nel caso in cui le condizioni climatiche portino al congelamento dell'acqua prima che il calcestruzzo abbia

raggiunto una sufficiente resistenza alla compressione (5 N/mm2 ),  il conglomerato può danneggiarsi  in
modo irreversibile. 

II  valore  limite  (5  N/mm2)  corrisponde  ad  un  grado  d'idratazione  sufficiente  a  ridurre  il  contenuto  in
acqua libera e a formare un volume d'idrati in grado di ridurre gli effetti negativi dovuti al gelo. 
Durante  le  stagioni  intermedie  e/o  in  condizioni  climatiche  particolari  (alta montagna)  nel  corso  delle
quali c'è comunque possibilità di gelo, tutte le superfici del calcestruzzo vanno protette, dopo la messa in
opera,  per  almeno  24  ore.  La  protezione  nei  riguardi  del  gelo  durante  le  prime  24  ore  non  impedisce
comunque un ritardo, anche sensibile, nell'acquisizione delle resistenze nel tempo. 
Nella  tabella  seguente  sono  riportate  le  temperature  consigliate  per  il  calcestruzzo  in  relazione  alle
condizioni climatiche ed alle dimensioni del getto.  
 

Dimensione minima della sezione (mm2) 

< 300  300 ÷ 900  900   ÷ 1800  > 1800 

Temperatura minima del calcestruzzo al momento della messa i n opera 

13°C  10°C  7°C  5°C 

 
Durante  il periodo  freddo  la  temperatura del  calcestruzzo  fresco messo  in opera nelle  casseforme non
dovrebbe  essere  inferiore  ai  valori  riportati  nel  prospetto  precedente.  In  relazione  alla  temperatura
ambiente e ai tempi di attesa e di trasporto, si deve prevedere un raffreddamento di 2‐5 °C tra il termine
della miscelazione  e  la messa  in  opera.  Durante  il  periodo  freddo  è  rilevante  l'effetto  protettivo  delle
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casseforme.  Quelle  metalliche,  per  esempio,  offrono  una  protezione  efficace  solo  se  sono
opportunamente coibentate. 
Al termine del periodo di protezione, necessario alla maturazione, il calcestruzzo deve essere raffreddato
gradatamente per evitare il rischio di fessure provocate dalla differenza di temperatura tra parte interna
ed esterna.  Si  consiglia  di  allontanare  gradatamente  le protezioni,  facendo  in modo  che  il  calcestruzzo
raggiunga gradatamente l'equilibrio termico con l'ambiente. 

10.  Per i getti in climi caldi, si dovranno rispettare le prescrizioni di cui al presente comma. 
Il  clima caldo  influenza  la qualità  sia del  calcestruzzo  fresco che di quello  indurito.  Infatti, provoca una
troppo  rapida  evaporazione  dell'acqua  di  impasto  e  una  velocità  di  idratazione  del  cemento
eccessivamente elevata. Le condizioni che caratterizzano il clima caldo sono: 
‐ temperatura ambiente elevata; 
‐ bassa umidità relativa; 
‐ forte ventilazione (non necessariamente nella sola stagione calda); 
‐ forte irraggiamento solare; 
‐ temperatura elevata del calcestruzzo. 
I potenziali problemi per il calcestruzzo fresco riguardano: 
‐ aumento del fabbisogno d'acqua; 
‐ veloce perdita di lavorabilità e conseguente tendenza a rapprendere nel corso della messa in opera; 
‐ riduzione del tempo di presa con connessi problemi di messa  in opera, di compattazione, di finitura e
rischio di formazione di giunti freddi; 
‐ tendenza alla formazione di fessure per ritiro plastico; 
‐ difficoltà nel controllo dell'aria inglobata. 
I potenziali problemi per il calcestruzzo indurito riguardano: 
‐  riduzione  della  resistenza  a  28  giorni  e  penalizzazione  nello  sviluppo  delle  resistenze  a  scadenze  più
lunghe, sia per la maggior richiesta di acqua sia per effetto del prematuro indurimento del calcestruzzo; 
‐ maggior ritiro per perdita di acqua; 
‐  probabili  fessure  per  effetto  dei  gradienti  termici  (picco  di  temperatura  interno  e  gradiente  termico
verso 
l'esterno); 
‐ ridotta durabilità per effetto della diffusa micro‐fessurazione; 
‐ forte variabilità nella qualità della superficie dovuta alle differenti velocità di idratazione; 
‐ maggior permeabilità. 
Durante  le  operazioni  di  getto  la  temperatura  dell'impasto  non  deve  superare  35  °C;  tale  limite  dovrà
essere  convenientemente  ridotto  nel  caso  di  getti  di  grandi  dimensioni.  Esistono  diversi  metodi  per
raffreddare  il  calcestruzzo;  il  più  semplice  consiste  nell'utilizzo  d'acqua  molto  fredda  o  di  ghiaccio  in
sostituzione  di  parte  dell'acqua  d'impasto.  Per  ritardare  la  presa  del  cemento  e  facilitare  la  posa  e  la
finitura  del  calcestruzzo,  si  possono  aggiungere  additivi  ritardanti  o  fluidificanti  ritardanti  di  presa,
preventivamente autorizzati dalla direzione dei lavori. 
I getti di calcestruzzo in climi caldi devono essere eseguiti di mattina, di sera o di notte, ovvero quando la
temperatura risulta più bassa. 
I  calcestruzzi  da  impiegare  nei  climi  caldi  dovranno  essere  confezionati  preferibilmente  con  cementi  a
basso calore di idratazione oppure aggiungendo all'impasto additivi ritardanti. 
Il  getto  successivamente  deve  essere  trattato  con  acqua  nebulizzata  e  con  barriere  frangivento  per
ridurre l'evaporazione dell'acqua di impasto. 
Nei  casi  estremi  il  calcestruzzo  potrà  essere  confezionato  raffreddando  i  componenti,  per  esempio
tenendo all'ombra gli inerti e aggiungendo ghiaccio all'acqua. In tal caso, prima dell'esecuzione del getto
entro le casseforme, la direzione dei lavori dovrà accertarsi che il ghiaccio risulti completamente disciolto.

11.  Le interruzioni del getto devono essere autorizzate dalla direzione dei lavori. Per quanto possibile, i getti
devono  essere  eseguiti  senza  soluzione  di  continuità,  in  modo  da  evitare  le  riprese  e  conseguire  la
necessaria continuità strutturale. Per ottenere ciò, è opportuno ridurre al minimo il tempo di ricopertura
tra gli strati successivi, in modo che mediante vibrazione si ottenga la monoliticità del calcestruzzo. 
Qualora siano  inevitabili  le riprese di getto, è necessario che  la superficie del getto su cui  si prevede  la
ripresa sia  lasciata quanto più possibile corrugata. Alternativamente,  la superficie deve essere scalfita e
pulita  dai  detriti,  in  modo  da  migliorare  l'adesione  con  il  getto  successivo.  L'adesione  può  essere
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migliorata con specifici adesivi per ripresa di getto (resine) o con tecniche diverse che prevedono l'utilizzo
di additivi ritardanti o ritardanti superficiali da aggiungere al calcestruzzo o da applicare sulla superficie. 
In sintesi: 
‐  le  riprese  del  getto  su  calcestruzzo  fresco  possono  essere  eseguite  mediante  l'impiego  di  additivi
ritardanti nel dosaggio necessario in relazione alla composizione del calcestruzzo; 
‐  le riprese dei getti su calcestruzzo indurito devono prevedere superfici di ripresa del getto precedente
molto  rugose,  che  devono  essere  accuratamente  pulite  e  superficialmente  trattate  per  assicurare  la
massima adesione tra i due getti di calcestruzzo. 
La superficie di ripresa del getto di calcestruzzo può essere ottenuta con: 
‐ scarificazione della superficie del calcestruzzo già gettato; 
‐ spruzzando sulla superficie del getto una dose di additivo ritardante la presa; 
‐ collegando i due getti con malta di collegamento a ritiro compensato. 
Quando sono presenti armature metalliche (barre) attraversanti le superfici di ripresa, occorre fare sì che
tali barre,  in grado per  la  loro natura di  resistere al  taglio, possano funzionare più efficacemente come
elementi tesi in tralicci resistenti agli scorrimenti, essendo gli elementi compressi costituiti da aste virtuali
di  calcestruzzo  che,  come  si  è  detto  in  precedenza,  abbiano  a  trovare  una  buona  imposta  ortogonale
rispetto al loro asse (questo è, per esempio, il caso delle travi gettate in più riprese sulla loro altezza). 
Tra le riprese di getto sono da evitare i distacchi, le discontinuità o le differenze d'aspetto e colore. 
Nel caso di ripresa di getti di calcestruzzo a vista devono eseguirsi le ulteriori disposizioni del direttore dei
lavori. 

12.  Quando il calcestruzzo fresco è versato nella cassaforma, contiene molti vuoti e tasche d'aria racchiusi tra
gli  aggregati  grossolani  rivestiti  parzialmente  da  malta.  Sarà  effettuata  pertanto  la  compattazione
mediante vibrazione, centrifugazione, battitura e assestamento. 
Nel predisporre  il sistema di compattazione, si deve prendere  in considerazione  la consistenza effettiva
del  calcestruzzo al momento della messa  in opera  che,  per  effetto della  temperatura e della durata di
trasporto, può essere inferiore a quella rilevata al termine dell'impasto. 
La  compattazione  del  calcestruzzo  deve  evitare  la  formazione  di  vuoti,  soprattutto  nelle  zone  di
copriferro. 

13.  Per una corretta stagionatura del calcestruzzo è necessario seguire le seguenti disposizioni: 
‐ prima della messa in opera: 
‐ saturare a rifiuto il sottofondo e le casseforme di legno, oppure isolare il sottofondo con fogli di plastica
e impermeabilizzare le casseforme con disarmante; 
‐ la temperatura del calcestruzzo al momento della messa in opera deve essere ≤ 0 °C, raffreddando, se
necessario, gli aggregati e l'acqua di miscela. 
‐ durante la messa in opera: 
‐ erigere temporanee barriere frangivento per ridurne la velocità sulla superficie del calcestruzzo; 
‐ erigere protezioni temporanee contro l'irraggiamento diretto del sole; 
‐  proteggere  il  calcestruzzo  con  coperture  temporanee,  quali  fogli  di  polietilene,  nell'intervallo  fra  la
messa in opera e la finitura; 
‐ ridurre il tempo fra la messa in opera e l'inizio della stagionatura protetta. 
‐ dopo la messa in opera: 
‐  minimizzare  l'evaporazione  proteggendo  il  calcestruzzo  immediatamente  dopo  la  finitura  con
membrane impermeabili, umidificazione a nebbia o copertura; 
‐ la massima temperatura ammissibile all'interno delle sezioni è di 70 °C; 
‐ la differenza massima di temperatura fra l'interno e l'esterno è di 20 °C; 
‐  la massima differenza di  temperatura  fra  il  calcestruzzo messo  in  opera  e  le  parti  già  indurite  o  altri
elementi della struttura è di 15 °C. 

14.  I metodi di stagionatura proposti dall'appaltatore dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame
del direttore dei lavori, che potrà richiedere le opportune verifiche sperimentali. 
Durante  il  periodo  di  stagionatura  protetta,  si  dovrà  evitare  che  i  getti  di  calcestruzzo  subiscano  urti,
vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere. 
Il metodo di stagionatura prescelto dovrà assicurare che le variazioni termiche differenziali nella sezione
trasversale delle strutture, da misurare con serie di termocoppie, non provochino fessure o cavillature tali
da compromettere le caratteristiche del calcestruzzo indurito. 
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Per  determinare  lo  sviluppo  della  resistenza  e  la  durata  della  stagionatura  del  calcestruzzo  si  farà
riferimento alla norma UNI EN 206. 
L'indicazione  circa  la  durata  di  stagionatura,  necessaria  a  ottenere  la  durabilità  e  impermeabilità  dello
strato superficiale, non deve essere confusa con  il  tempo necessario al  raggiungimento della resistenza
prescritta per la rimozione delle casseforme e i conseguenti aspetti di sicurezza strutturale. Per limitare la
perdita d'acqua per evaporazione si adottano i seguenti metodi: 
‐ mantenere il getto nelle casseforme per un tempo adeguato (3‐7 giorni); 
‐  coprire  la  superficie del  calcestruzzo  con  fogli di plastica, a  tenuta di  vapore, assicurati  ai bordi  e nei
punti di giunzione; 
‐ mettere in opera coperture umide sulla superficie in grado di proteggere dall'essiccazione; 
‐ mantenere umida la superficie del calcestruzzo con l'apporto di acqua; 
‐ applicare prodotti specifici (filmogeni antievaporanti) per la protezione delle superfici. 
I prodotti filmogeni non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle riprese di getto o sulle
superfici che devono essere trattate con altri materiali, a meno che il prodotto non venga completamente
rimosso  prima  delle  operazioni  o  che  si  sia  verificato  che  non  ci  siano  effetti  negativi  nei  riguardi  dei
trattamenti successivi, salvo specifica deroga da parte della direzione dei lavori. Per eliminare il film dello
strato protettivo dalla superficie del calcestruzzo, si può utilizzare la sabbiatura o l'idropulitura con acqua
in pressione. La colorazione del prodotto di curing serve a rendere visibili le superfici trattate. Si devono
evitare, nel corso della stagionatura, i ristagni d'acqua sulle superfici che rimarranno a vista. 
Nel  caso  in  cui  siano  richieste  particolari  caratteristiche  per  la  superficie  del  calcestruzzo,  quali  la
resistenza all'abrasione o durabilità, è opportuno aumentare il tempo di protezione e maturazione. 

15.  Per le strutture in cemento armato in cui non sono ammesse fessurazioni dovranno essere predisposti  i
necessari accorgimenti previsti dal progetto esecutivo o impartite dalla direzione dei lavori. 
Le  fessurazioni  superficiali  dovute  al  calore  che  si  genera  nel  calcestruzzo  devono  essere  controllate
mantenendo la differenza di temperatura tra il centro e la superficie del getto intorno ai 20 °C. 

16.  In  cantiere  la maturazione  accelerata  a  vapore  del  calcestruzzo  gettato  può  ottenersi  con  vapore  alla
temperatura di 55‐80 °C alla pressione atmosferica. La temperatura massima raggiunta dal calcestruzzo
non deve superare i 60 °C e il successivo raffreddamento deve avvenire con gradienti non superiori a 10
°C/h.  A  titolo  orientativo  potranno  essere  eseguite  le  raccomandazioni  del  documento  ACI  517.2R‐80
(Accelerated Curing of Concrete at Atmosferic Pressure). 

17.  Verrà effettuato, infine, il disarmo secondo le modalità riportate nell'articolo relativo alle casseforme. 
18.  Per il calcestruzzo a faccia vista devono essere, inoltre, rispettate le indicazioni di cui al presente comma.

Affinché il colore superficiale del calcestruzzo, determinato dalla sottile pellicola di malta che si forma nel
getto a contatto con la cassaforma, risulti il più possibile uniforme, il cemento utilizzato in ciascuna opera
dovrà provenire dallo  stesso cementificio ed essere  sempre dello  stesso  tipo e classe.  La  sabbia  invece
dovrà provenire dalla stessa cava e avere granulometria e composizione costante. 
Le  opere  o  i  costituenti  delle  opere  a  faccia  a  vista,  che  dovranno  avere  lo  stesso  aspetto  esteriore,
dovranno ricevere lo stesso trattamento di stagionatura. In particolare, si dovrà curare che l'essiccamento
della massa del calcestruzzo sia lento e uniforme. 
Si  dovranno  evitare  condizioni  per  le  quali  si  possano  formare  efflorescenze  sul  calcestruzzo.  Qualora
queste  apparissero,  sarà  onere  dell'appaltatore  eliminarle  tempestivamente  mediante  spazzolatura,
senza impiego di acidi. 
Le superfici finite e curate ‐ come indicato ai punti precedenti ‐ dovranno essere adeguatamente protette,
se le condizioni ambientali e di lavoro saranno tali da poter essere causa di danno in qualsiasi modo alle
superfici stesse. 
Si dovrà evitare che vengano prodotte sulla superficie finita scalfitture, macchie o altri elementi che ne
pregiudichino la durabilità o l'estetica. 
Si dovranno evitare inoltre macchie di ruggine dovute alla presenza temporanea dei ferri di ripresa. In tali
casi,  occorrerà  prendere  i  dovuti  provvedimenti,  evitando  che  l'acqua  piovana  scorra  sui  ferri  e
successivamente sulle superfici finite del getto. 
Qualsiasi  danno  o  difetto  della  superficie  finita  del  calcestruzzo  dovrà  essere  eliminato  a  cura
dell'appaltatore, con i provvedimenti preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. 
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Art. 78 - Armatura per cemento armato 
 
1.  Le  gabbie  di  armatura  dovranno  essere,  per  quanto  possibile,  composte  fuori  opera.  In  ogni  caso,  in

corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di
diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire l'invariabilità della geometria della gabbia durante
il getto. 

2.  Nel caso di gabbie assemblate con parziale saldatura l'acciaio dovrà essere del tipo saldabile. 
3.  La posizione delle armature metalliche entro  i  casseri dovrà essere garantita utilizzando esclusivamente

opportuni distanziatori in materiale plastico non deformabile oppure di malta o pasta cementizia, in modo
da rispettare il copriferro prescritto. 

4.  Per  quanto  concerne  ancoraggi  e  giunzioni,  le  armature  longitudinali  devono  essere  interrotte  ovvero
sovrapposte preferibilmente nelle zone compresse o di minore sollecitazione. 
La continuità fra le barre può effettuarsi mediante: 
‐ sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso, la lunghezza 
di  sovrapposizione nel  tratto rettilineo deve essere non minore di venti volte  il diametro della barra. La
distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare quattro volte il diametro; 
‐  saldature,  eseguite  in  conformità  alle  norme  in  vigore  sulle  saldature.  Devono  essere  accertate  la
saldabilità degli  acciai  che vengono  impiegati,  nonché  la  compatibilità  fra metallo e metallo di  apporto,
nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo; 
‐ giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere preventivamente validati
mediante prove sperimentali. 
Per  le  barre  di  diametro  φ  >  32  mm  occorrerà  adottare  particolari  cautele  negli  ancoraggi  e  nelle
sovrapposizioni. 
L'appaltatore dovrà consegnare preventivamente al direttore dei lavori le schede tecniche dei prodotti da
utilizzare per le giunzioni. 

 
Art. 79 - Massetti e sottofondi 
 
1.  Il  sottofondo è  lo  strato di materiali  con  funzione di  costipazione del  terreno e sostegno della  struttura 

sovrastante.  Il  sottofondo  può  essere  monostrato  (ssolo  massetto  di  finitura)  o  bistrato  (massetto  di
finitura e strato di isolamento). 
Il massetto  è  lo  strato di materiali  con  funzioni  di  livellamento,  ricezione  della  pavimentazione  finale  o 
direttamente manto di usura. 

2.  Il sottofondo e/o massetto deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, steso, battuto, spianato e lisciato
fino a renderlo perfettamente planare, strutturalmente omogeneo e solido, nello spessore opportuno, ed 
essere reso in opera finito e funzionante, pronto per ricevere la posa della pavimentazione. 
La  realizzazione deve essere particolarmente curata al  fine di eliminare  le  camere d'aria,  sacche o bolle
che potrebbero venirsi a creare; deve inoltre ricoprire tubazioni e canali correnti sugli orizzontamenti. 

3.  Il sottofondo e/o massetto deve avere una stagionatura minima di 28 giorni, eventualmente riducibile o
aumentabile  se,  a  giudizio  della  D.L.  il  conglomerato  si  presenterà  completamente  asciutto  e  privo  di 
umidità (riscontrabile anche con specifiche prove tecniche). 

4.  Nella  realizzazione  di  massetti  di  superficie  superiore  ai  50  mq  devono  essere  previsti  dei  giunti  di
dilatazione che dovranno essere realizzati mediante la posa di guarnizioni di resina poliuretanica. 

5.  Qualora si dovesse interrompere il getto dei suddetti massetti da un giorno all'altro, il taglio di giunzione
dovrà  essere  verticale,  netto  e  non  inclinato,  con  rete metallica  passante,  per  evitare  sollevamenti  sul
giunto in caso di espansione del massetto. 

5.  Le normative di riferimento sono: 
UNI 10329 Posa dei  rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di umidità negli strati di
supporto cementizi o simili; 
UNI EN 13318 Massetti e materiali per massetti ‐ Definizioni; 
UNI EN 13813 Massetti e materiali per massetti ‐ Materiali per massetti ‐ Proprietà e requisiti. 
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Art. 80 - Pavimenti  
 
1.  Le pavimentazioni si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 

‐ pavimentazioni su strato portante; 
‐  pavimentazioni  su  terreno  (dove,  cioè,  la  funzione di  strato portante del  sistema di  pavimentazione è
svolta dal terreno). 
Quando  non  è  diversamente  descritto  negli  altri  documenti  progettuali  (o  quando  questi  non  sono
sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dagli strati
funzionali di seguito descritti. 

2.  La pavimentazione su strato portante avrà come elementi o strati fondamentali: 
‐  lo  strato  portante,  con  la  funzione  di  resistenza  alle  sollecitazioni  meccaniche  dovute  ai  carichi 
permanenti o di esercizio; 
‐  lo strato di scorrimento, con  la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti
differenziali tra strati contigui; 
‐  lo  strato  ripartitore,  con  la  funzione  di  trasmettere  allo  strato  portante  le  sollecitazioni  meccaniche 
impresse  dai  carichi  esterni,  qualora  gli  strati  costituenti  la  pavimentazione  abbiano  comportamenti
meccanici sensibilmente differenziati; 
‐ lo strato di collegamento, con la funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante); 
‐ lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc..
A  seconda  delle  condizioni  di  utilizzo  e  delle  sollecitazioni  previste,  i  seguenti  strati  possono  diventare 
fondamentali: 
‐ strato di impermeabilizzante, con la funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità
ai liquidi e ai vapori; 
‐ strato di isolamento termico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
termico; 
‐ strato di isolamento acustico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
acustico; 
‐  strato  di  compensazione  con  funzione  di  compensare  quote,  le  pendenze,  gli  errori  di  planarità  ed
eventualmente incorporare impianti (spesso questo strato ha anche funzione di strato di collegamento). 

3.  La pavimentazione su terreno avrà come elementi o strati funzionali: 
‐  il  terreno  (suolo),  con  funzione  di  resistere  alle  sollecitazioni  meccaniche  trasmesse  dalla
pavimentazione; 
‐ lo strato impermeabilizzante (o drenante); 
‐ lo strato ripartitore; 
‐ gli strati di compensazione e/o pendenza; 
‐ il rivestimento. 
A  seconda  delle  condizioni  di  utilizzo  e  delle  sollecitazioni,  possono  essere  previsti  altri  strati
complementari. 

4.  Le operazioni di posa in opera di pavimentazioni  interne o esterne con strato collante si articolano nelle
seguenti fasi, di seguito descritte nel dettaglio: 
‐ preparazione della superficie di appoggio; 
‐ preparazione del collante; 
‐ stesa del collante e collocazione delle piastrelle; 
‐ stuccatura dei giunti e pulizia. 
La superficie di fissaggio deve essere ben pulita e perfettamente piana, senza fessurazioni e screpolature.
In caso contrario, devono essere eliminate le eventuali deformazioni utilizzando specifici materiali rasanti. 
Le parti non bene attaccate devono essere rimosse con molta cura. 
Le caratteristiche del collante devono rispettare le prescrizioni progettuali ed essere compatibili con il tipo
di piastrella da fissare, ferme restando le eventuali indicazioni del direttore dei lavori. 
L'impasto  del  collante  deve  essere  perfettamente  omogeneo,  sufficientemente  fluido  e  di  facile
applicazione.  Nella  stesa  e  nella  preparazione  devono  essere  rispettate  le  istruzioni  dei  fornitori,  per
quanto concerne non solo il dosaggio, ma anche il tempo di riposo (normalmente 10‐15 minuti). 
Si evidenzia che, dal momento dell'impasto,  la colla è utilizzabile per almeno tre ore. Anche per questo
dato,  che  può  dipendere  dalle  condizioni  ambientali,  in  particolare  dalla  temperatura,  conviene, 



Capitolato speciale d'Appalto ‐ CENTRO INFANZIA DANTE ALIGHIERI

 

Pagina 64
 

comunque, fare riferimento alle specifiche tecniche dei fornitori. 
Il collante deve essere applicato con un'apposita spatola dentellata che consente di regolare lo spessore
dello strato legante e di realizzare una superficie con solchi di profondità appropriata a delimitare le zone 
di primo contatto fra lo strato legante e le piastrelle. 
Quando la piastrella viene appoggiata e pressata sulla superficie del collante, tale zona si allarga, fino ad
interessare, aderendovi, gran parte della faccia della piastrella. Occorre, quindi, applicare il collante, volta
per volta,  in  superfici  limitate,  controllando ogni  tanto che  l'adesivo non abbia  ridotto  il proprio potere
bagnante.  Questo  controllo  si  può  effettuare  staccando  una  piastrella  subito  dopo  l'applicazione  e 
verificando l'adesione del collante alla superficie d'attacco, oppure appoggiando i polpastrelli della mano
al  collante.  Se  tale  controllo  non  è  soddisfacente,  è  necessario  rinnovare  la  superficie  dell'adesivo
mediante applicazione di uno strato fresco. 
L'operazione  di  stuccatura  dei  giunti,  con  cemento  bianco  specifico  per  fughe,  deve  essere  effettuata
mediante una spatola di gomma o di materiale plastico,  in modo da ottenere un riempimento completo
dei giunti. 
Una prima pulizia della pavimentazione deve essere effettuata mediante spugna umida. Successivamente
si può procedere ad una pulizia più accurata usando prodotti per la pulizia dei pavimenti. 

 
Art. 81 - Isolamento termico con polistirene 
 
1.  La  posa  in  opera  deve  avvenire  secondo  le  prescrizioni  stabilite  dalle  ditte  produttrici  dei materiali;  in

particolare deve essere posta attenzione alla corretta realizzazione delle giunzioni, soprattutto nei punti
critici, devono essere assicurati punti di fissaggio e/o garantita una mobilità termoigrometrica rispetto allo 
strato contiguo. 

 
Art. 82 - Apparecchi sanitari 
 
1.  Tutte  le  apparecchiature  dovranno  essere  conformi  alla  campionatura  presentata  e  approvata  dalla

Direzione dei  lavori  e dovranno essere poste  in opera  complete di  tutti  gli  accessori  richiesti  per  il  loro 
perfetto funzionamento. 
L'installazione degli apparecchi sanitari deve rispettare gli spazi minimi di rispetto previsti dall'appendice O
della  norma  UNI  9182  ‐  Edilizia.  Impianti  di  alimentazione  e  distribuzione  d'acqua  fredda  e  calda. 
Progettazione, installazione e collaudo. 
In particolare: 
‐ lo spazio antistante l'apparecchio sanitario deve essere profondo almeno 55 cm; 
‐ il WC deve distare dalla parete laterale almeno 15 cm; 
‐ il bidè deve distare dalla parete laterale almeno 20 cm. 
‐ la tazza WC e il bidè devono essere distanti almeno 20 cm; 
‐ la tazza WC, il bidè e il lavandino devono essere distanziati almeno 10 cm; 
‐il bidèt deve distare dalla doccia o vasca almeno 20 cm; 
‐ il WC deve distare dalla doccia o vasca almeno 10 cm. 
I supporti di fissaggio, a pavimento o a parete, devono garantire la stabilità dell'apparecchio durante il suo
uso, soprattutto se di tipo sospeso. 
Gli apparecchi metallici devono essere collegati al conduttore di protezione, a sua volta collegato a rete di 
messa a terra. 
Le  prese  di  corrente  in  prossimità  degli  apparecchi  sanitari  devono  avere  requisiti  tali  da  impedire  la
folgorazione elettrica. 
Gli  apparecchi  sanitari  devono  essere  idoneamente  desolidarizzati  in  conformità  all'appendice  P  della 
norma UNI 9182. 

2.  Nella collocazione degli apparecchi sanitari, si adotteranno i seguenti accorgimenti: 
‐ i lavabi devono avere il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed essere sempre senza colonna con
sifone, preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete; 
‐  i WC e i bidè preferibilmente sono di tipo sospeso. In particolare, l'asse della tazza WC o del bidè deve
essere posto a una distanza minima di 40 cm dalla parete  laterale,  il bordo anteriore a 75÷80  cm dalla
parete posteriore e il piano superiore a 45÷50 cm dal calpestio. 



Capitolato speciale d'Appalto ‐ CENTRO INFANZIA DANTE ALIGHIERI

 

Pagina 65
 

Qualora l'asse della tazza WC o del bidè sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a 40 cm
dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento.  
La doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono. 

3.  Nei  locali  igienici  deve  inoltre  essere  prevista  l'attrezzabilità  con maniglioni  e  corrimano  orizzontali  e/o
verticali in vicinanza degli apparecchi.  
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità
della  tazza WC, posto ad altezza di 80 cm dal  calpestio, e di diametro 3‐4 cm. Se  fissato a parete, deve 
essere posto a 5 cm dalla stessa. 

4.  Negli  alloggi  di  edilizia  residenziali  nei  quali  è  previsto  il  requisito  della  visitabilità,  il  servizio  igienico  si
intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza WC e di un lavabo, da parte di
persona su sedia a ruote. 
Per  raggiungimento  dell'apparecchio  sanitario  si  intende  la  possibilità  di  arrivare  sino  alla  diretta
prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza WC e frontale per il lavabo. 

 
Art. 83 - Quadri elettrici 
 
1.  I  quadri  elettrici  sono  componenti  dell'impianto  elettrico  che  costituiscono  i  nodi  della  distribuzione 

elettrica, principale e  secondaria, per garantire  in  sicurezza  la gestione dell'impianto stesso,  sia durante
l'esercizio ordinario sia nella manutenzione delle sue singole parti. 
Nei  quadri  elettrici  sono  contenute  e  concentrate  le  apparecchiature  elettriche  di  sezionamento,
comando, protezione e controllo dei circuiti di un determinato locale, zona, reparto, piano, ecc. 
In generale, i quadri elettrici vengono realizzati sulla base di uno schema o elenco delle apparecchiature, 
con  indicate  le  caratteristiche  elettriche  dei  singoli  componenti,  con  particolare  riferimento  alle
caratteristiche  nominali,  alle  sezioni  delle  linee  di  partenza  e  alla  loro  identificazione  sui morsetti  della
morsettiera principale. La costruzione di un quadro elettrico consiste nell'assemblaggio delle strutture e
nel  montaggio  e  cablaggio  delle  apparecchiature  elettriche  all'interno  di  involucri  o  contenitori  di
protezione e deve essere sempre fatta seguendo le prescrizioni delle normative specifiche. 
Si  raccomanda,  per  quanto  è  possibile,  che  i  portelli  dei  quadri  elettrici  di  piano  o  zona  di  uno  stesso
edificio siano apribili con unica chiave. 
Le norme a cui riferirsi, oltre alla Legge 186/1968 e al DM 37/2008 ss.mm.ii, sono: 
CEI EN 61439 (varie parti), per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT); 
CEI  23‐51,  valida  solo  in  Italia,  per  quadri  di  distribuzione  per  installazioni  fisse  per  uso  domestico  e
similare;  
CEI 64‐8, contenente norme per impianti elettrici di bassa tensione. 

2.  Le norme 61439, in particolare quella relativa alla tipologia del quadro (61439‐2), forniscono le prescrizioni
che  riguardano  la  possibilità  di  accedere  alle  parti  del  quadro  da  parte  di  personale  addetto  alla
manutenzione riportando  in apposito allegato  i  livelli di accessibilità;  il  livello di accessibilità più basso è
quello  che  deve  garantire  operazioni  di  comando  e  ripristino  interruttori  o  sostituzione  di  componenti
comuni,  quello  di  accessibilità  massima  è  quello  che  deve  permettere  la  sostituzione  o  l'aggiunta  di
ulteriori apparecchiature di comando e controllo senza la necessita di togliere tensione. 

3.  I  cavi  e  le  sbarre  in  entrata  e  uscita  dal  quadro  possono  attestarsi  direttamente  sui  morsetti  degli
interruttori.  È  comunque  preferibile,  nei  quadri  elettrici  con  notevole  sviluppo  di  circuiti,  disporre
all'interno del quadro stesso apposite morsettiere per facilitarne l'allacciamento e l'individuazione. 
Le morsettiere potranno essere a elementi componibili o in struttura in monoblocco. 
Tutte le parti metalliche del quadro dovranno essere collegate a terra. Il collegamento di quelle mobili o
asportabili sarà eseguito con cavo flessibile di colore giallo‐verde o con treccia di rame stagnato di sezione 

non inferiore a 16 mm2, muniti alle estremità di capicorda a compressione a occhiello. 
Le  canalette dovranno essere  fissate al pannello di  fondo mediante viti  autofilettanti o  con dado o  con
rivetti. Non è ammesso l'impiego di canalette autoadesive. 

4.  Le  dimensioni  dei  quadri  dovranno  essere  tali  da  consentire  l'installazione  di  un  numero  di  eventuali
apparecchi futuri pari ad almeno il 20% di quelli previsti o installati. 
Relativamente  alla  logistica  del  quadro,  la  norma  61439,  per  gli  organi  di  comando  e  interruzione  di 
emergenza prescrive l'installazione in una zona tra 0,8 e 1,6 m dalla base del quadro, mentre gli strumenti
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indicatori devono essere collocati nella zona sopra la base del quadro, compresa tra 0,2 e 2,2 m. 
5.  Ogni quadro elettrico deve essere munito di un proprio schema elettrico nel quale sia possibile identificare

i  singoli  circuiti  e  i  dispositivi  di  protezione  e  comando,  in  funzione  del  tipo  di  quadro,  nonché  le
caratteristiche previste dalle relative norme. 
Ogni apparecchiatura di sezionamento, comando e protezione dei circuiti deve essere munita di targhetta
indicatrice del circuito alimentato con la stessa dicitura di quella riportata sugli schemi elettrici. 

6.  Secondo  le  norme  CEI  EN  61439,  se  il  costruttore  del  quadro  durante  le  operazioni  di  assemblaggio 
rispetta  scrupolosamente  lo  schema  realizzato  dal  progettista  dell'impianto  elettrico  individuando  nel
catalogo  del  costruttore  originale  un  sistema  di  quadro  tecnicamente  equivalente  o  con  caratteristiche
maggiori,  realizza  la  conformità  senza  dover  effettuare  alcuna  prova  o  calcolo,  in  questo  caso  le  prove
individuali da effettuare sono: 
‐ accertamento di eventuali errori o difetti di cablaggio, 
‐ verifica della resistenza d'isolamento del cablaggio; 
‐ prova di tensione applicata a 50 Hz; 
‐ la verifica dei serraggi dei morsetti e sistemi di barre tramite chiave dinamometrica. 
Se,  invece,  non  si  attiene  alle  istruzioni  del  costruttore  originale,  è  obbligato  ad  eseguire  le  prove  di
verifica  meccanica  ed  elettrica  sulla  configurazione  derivata  e  se  apporta  modifiche  non  previste  dal 
costruttore originale deve richiedere apposita autorizzazione.  

7.  A conclusione dei lavori il costruttore del quadro dovrà apporre sul quadro elettrico una targa, nella quale
sia  riportato  almeno  il  nome  o  il  marchio  di  fabbrica  del  costruttore,  la  data  di  costruzione,  e  un
identificatore (numero o tipo) e la norma di riferimento. 
Un  ulteriore  obbligo  è  la  redazione  del  fascicolo  tecnico  (schema  elettrico,  caratteristiche  elettriche  e
meccaniche, descrizione dei circuiti e dei materiali, ecc.) unitamente al rapporto di prova individuale; per
questi documenti (rapporto di prova e fascicolo tecnico) la norma prescrive solo l'obbligo di conservazione
per  almeno  10  anni  e  non  quello  di  consegna  al  cliente.  In  assenza  di  particolari  accordi  scritti,  il 
costruttore del quadro è tenuto a consegnare al committente solo la seguente documentazione: 
‐descrizione tecnica del quadro; 
‐schema elettrico; 
‐vista del fronte quadro; 
‐descrizione con numerazione dei collegamenti delle morsettiere; 
‐verbale di collaudo; 
‐dichiarazione di conformità del quadro alla norma CEI EN 61439‐1 e 61439‐X. 

 
Art. 84 - Impianto elettrico e di comunicazione interna 
 
1.  L'impianto  elettrico  deve  essere  realizzato  in  conformità  alla  legge  1°  marzo  1968,  n.  186,  e  tale 

conformità deve essere attestata secondo le procedure previste dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. 
2.  Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione

alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente: 
CEI 64‐8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a
1.500 V in corrente continua; 
CEI 64‐2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio, in vigore esclusivamente per i
luoghi con pericolo di esplosione per la presenza o sviluppo di sostanze esplosive (Luoghi di classe 0); 
CEI 31‐108 Atmosfere esplosive Guida alla progettazione, scelta ed installazione degli impianti elettrici in 
applicazione della norma CEI 31‐33; 
CEI  64‐50  Edilizia  residenziale  ‐  Guida  per  l'integrazione  nell'edificio  degli  impianti  elettrici  utilizzatori,
ausiliari e telefonici; 
CEI 103‐1 Impianti telefonici interni. 

3.  Per quanto  concerne  il  rischio  incendio,  l'installazione dei  cavi  deve  rispettare  le prescrizioni  contenute
nella CEI 64‐8 che distingue gli "ambienti ordinari" da quelli "a maggior rischio in caso di incendio". 

4.  Nel caso più generale gli  impianti elettrici utilizzatori prevedono: punti di consegna ed eventuale cabina
elettrica;  circuiti montanti,  circuiti  derivati  e  terminali;  quadro  elettrico  generale  e/o  dei  servizi,  quadri
elettrici  locali o di unità immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti  luce fissi e comandi; 
illuminazione di sicurezza, ove prevedibile.  
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Con impianti ausiliari si intendono: 
‐  l'impianto  citofonico  con  portiere  elettrico  o  con  centralino  di  portineria  e  commutazione  al  posto
esterno; 
‐ l'impianto videocitofonico; 
‐ l'impianto centralizzato di antenna TV e MF. 
L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese. 
È  indispensabile  per  stabilire  la  consistenza  e  dotazione  degli  impianti  elettrici,  ausiliari  e  telefonici  la
definizione della destinazione d'uso delle unità immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri usi) e la
definizione  dei  servizi  generali  (servizi  comuni:  portinerie,  autorimesse,  box  auto,  cantine,  scale,  altri;
servizi  tecnici:  cabina elettrica; ascensori;  centrali  termiche,  idriche e di  condizionamento;  illuminazione
esterna ed altri). 
Quali  indicazioni di riferimento per la progettazione degli  impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove non
diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla Guida CEI per 
la dotazione delle varie unità immobiliari e per i servizi generali. 
Sulla  necessità  di  una  cabina  elettrica  e  sulla  definizione  del  locale  dei  gruppi  di  misura  occorrerà
contattare  l'Ente  distributore  dell'energia  elettrica.  Analogamente  per  il  servizio  telefonico  occorrerà
contattare la Telecom. 

5.  L'interruttore generale a servizio dei  locali deve essere installato all'esterno dei  locali stessi,  in posizione
segnalata  e  facilmente  accessibile.  Negli  altri  casi  deve  essere  collocato  lontano  dall'apparecchio
utilizzatore, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile e accessibile. 

6.  Le giunzioni   e  le derivazioni   devono   essere   effettuate    solo   ed esclusivamente   all'interno   di quadri
elettrici, cassette di derivazione o di canali e passerelle, a mezzo di apposite morsettiere e morsetti. 

7.  Per le disposizioni tecniche riguardanti quadri elettrici, cassette di derivazione e sistemi di protezione dei
cavi, si rimanda ai rispettivi articoli del presente Capitolato. 

8.  Per  quanto  concerne  gli  apparecchi  di  illuminazione,  nello  stoccaggio  in  cantiere  e  durante  la  posa
dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare danneggiamenti al buon funzionamento
dell'apparecchiatura e all'aspetto estetico. 
Nella  posa  dovranno  essere  impiegati  tutti  i  fissaggi  previsti  e  consigliati  dal  costruttore  oltre  a  quelli
supplementari eventualmente ordinati dalla D.L. 
I  tipi,  i  quantitativi  e  le  disposizioni  degli  apparecchi  illuminanti  ed  accessori  indicati  nei  disegni  sono 
puramente  indicativi;  qualsiasi  variante  in  merito  potrà  essere  disposta  dalla  D.L.,  senza  che  questo
comporti motivo per la richiesta di maggiori compensi da parte dell'Impresa. 

9.  Ove  previsto  il  servizio  di  illuminazione  di  emergenza,  da  eseguire  a  regola  d'arte,  in  conformità,  in 
particolare, alle norme, UNI‐EN 1838 e CEI 34‐22 ed alle  leggi, decreti, norme e  regolamenti applicabili,
sarà  necessario  che  l'alimentazione  venga  realizzata  con  circuito  indipendente,  con  apparecchi  di  tipo 
autonomo, di adeguata autonomia, ad inserimento automatico, al mancare dell'illuminazione ordinaria. 
Il  livello minimo di  illuminamento da  garantire  lungo  i  passaggi,  le uscite e  i  percorsi delle  vie di  esodo
deve essere non  inferiore a 5  lux a pavimento.  In  corso di esecuzione dei  lavori  il  rispetto del  suddetto
requisito sarà verificato puntualmente dalla Direzione Lavori. 

10.  Il  Direttore  dei  lavori  per  la  pratica  realizzazione  dell'impianto,  oltre  al  coordinamento  di  tutte  le
operazioni  necessarie  alla  realizzazione  dello  stesso,  dovrà  prestare  particolare  attenzione  alla  verifica
della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione e ad eventuali interferenze
con altri lavori. Dovrà verificare, inoltre, che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a 
quanto stabilito dal progetto. 

 
Art. 85 - Sistemi protezione cavi elettrici 
 
1.  In generale, i sistemi di protezione dei cavi devono essere scelti in base a criteri di resistenza meccanica e

alle sollecitazioni che si possono verificare sia durante la posa sia durante l'esercizio. 
L'installazione o posa in opera delle tubazioni di protezione potrà essere del tipo: 
‐ a vista; 
‐ sottotraccia nelle murature o nei massetti delle pavimentazioni; 
‐ annegamento nelle strutture in calcestruzzo prefabbricate; 
‐ interramento (CEI EN 61386‐24). 



Capitolato speciale d'Appalto ‐ CENTRO INFANZIA DANTE ALIGHIERI

 

Pagina 68
 

2.  In condizioni particolari, devono essere rispettate le seguenti norme e materiali: 
‐ sottotraccia nelle pareti o in murature: 
‐ PVC flessibile leggero (CEI 61386‐22); 
‐ PVC flessibile pesante (CEI 61386‐22). 
‐ sottotraccia nel massetto delle pavimentazioni: 
‐ PVC flessibile pesante (CEI 61386‐22); 
‐ PVC rigido pesante (CEI 61386‐21). 
‐ tubo da collocare in vista (ambienti ordinari): 
‐ PVC flessibile pesante (CEI 61386‐22); 
‐ PVC rigido pesante (CEI 61386‐21); 
‐ tubo PVC rigido filettato (CEI 61386‐1e CEI 23‐26); 
‐ guaine guida cavi (CEI 61386‐1). 
‐ tubo da collocare in vista (ambienti speciali): 
‐ PVC rigido pesante (CEI 61386‐1); 
‐ in acciaio (CEI 61386‐21); 
‐ in acciaio zincato (UNI 10255); 
‐ tubo PVC rigido filettato (CEI 61386‐1 e CEI 23‐26); 
‐ guaine guida cavi (CEI 61386‐1). 
‐ tubo da interrare: 
‐ PVC rigido pesante (CEI 61386‐1); 
‐ PVC flessibile pesante (CEI 61386‐22); 
‐ cavidotti (61386‐24);  
‐ guaine guida cavi (CEI 61386‐1). 

3.  Il tracciato dei tubi protettivi sulle pareti deve avere un andamento rettilineo orizzontale o verticale. Nel
caso  di  andamento  orizzontale,  deve  essere  prevista  una  minima  pendenza  per  favorire  lo  scarico  di
eventuale condensa. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino
il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi. 
Le tubazioni sottotraccia dovranno essere collocate in maniera tale che il tubo venga a trovarsi totalmente
incassato  ad  almeno  2  cm  dalla  parete  finita.  I  tubi,  prima  della  ricopertura    con  malta  cementizia,
dovranno essere  saldamente  fissati  sul  fondo  della  scanalatura  e  collocati  in  maniera  tale  che  non
siano  totalmente accostati, in modo da realizzare un interstizio da riempire con la malta cementizia. 

4.  Il diametro interno dei tubi per consentire variazioni impiantistiche deve: 
‐ negli ambienti ordinari: essere almeno 1,3 volte maggiore del diametro del cerchio circoscritto ai cavi che
deve contenere, con un minimo di 10 mm; 
‐ negli ambienti  speciali:  essere almeno 1,4 volte maggiore  del diametro  del cerchio circoscritto  ai cavi
che devono essere contenuti, con un minimo di 16 mm. 

5.  Il sistema di canalizzazione, per ogni tipologia, deve prevedere i seguenti componenti: 
a.  sistemi di canali metallici e loro accessori a uso portacavi e/o portapparecchi: 

‐ canale; 
‐ testata; 
‐ giunzioni piana lineare; 
‐ deviazioni; 
‐ derivazione; 
‐ accessori complementari; 
‐ elementi di sospensione; 
‐ elementi di continuità elettrica; 

b.  sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori a uso portacavi e/o portapparecchi: 
‐ canale; 
‐ testata; 
‐ giunzioni piana lineare; 
‐ deviazioni; 
‐ derivazione; 
‐ accessori complementari; 
‐ elementi di sospensione; 
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c.  sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori a uso battiscopa: 
‐ canale battiscopa portacavi; 
‐ canale cornice per stipite; 
‐ giunzioni piana lineare; 
‐ deviazione: 
‐ angolo; 
‐ terminale; 

d.  sistemi di condotti a sezione non circolare in materiale isolante sottopavimento: 
‐ condotto; 
‐ elementi di giunzione; 
‐ elementi di derivazione; 
‐ elementi di incrocio; 
‐ cassette e scatole a più servizi; 
‐ torrette; 

e. sistemi di passerelle metalliche e loro accessori a uso portacavi: 
‐ canale; 
‐ testata; 
‐ giunzioni piana lineare; 
‐ deviazioni; 
‐ derivazione; 
‐ accessori complementari; 
‐ elementi di sospensione; 
‐ elementi di continuità elettrica. 

6.  A seconda del sistema adottato, saranno previste le opportune misure di sicurezza. 
Il sistema di canali metallici e loro accessori a uso portacavi e/o portapparecchi deve prevedere: 
‐ coperchi dei canali e degli accessori facilmente asportabili per mezzo di attrezzi (CEI 64‐8); 
‐ canale e scatole di smistamento e derivazione tali da garantire la separazione di differenti servizi; 
‐ possibilità di collegare masse dei componenti del sistema affidabilmente al conduttore di protezione e
continuità elettrica dei vari componenti metallici del sistema. 
Il sistema di canali metallici e loro accessori a uso portacavi e/o portapparecchi deve prevedere le seguenti 
misure di sicurezza: 
‐ i coperchi dei canali e degli accessori devono essere facilmente asportabili per mezzo di attrezzi (CEI 64‐
8); 
‐  il  canale  e  le  scatole di  smistamento  e derivazione a più  vie devono poter  garantire  la  separazione di 
differenti servizi;   
‐ le masse dei componenti del sistema devono potersi collegare affidabilmente al conduttore di protezione
e deve essere garantita la continuità elettrica dei vari componenti metallici del sistema. 
Il  sistema  di  canali  in  materiale  plastico  e  loro  accessori  a  uso  portacavi  e/o  portapparecchi  deve
prevedere le seguenti misure di sicurezza: 
‐ i coperchi dei canali e degli accessori devono essere facilmente asportabili per mezzo di attrezzi (CEI 64‐
8); 
‐  il  canale  e  le  scatole di  smistamento  e derivazione a più  vie devono poter  garantire  la  separazione di
differenti servizi. 
Il  sistema  di  canali  in  materiale  plastico  e  loro  accessori  a  uso  battiscopa  deve  prevedere  le  seguenti
misure di sicurezza: 
‐  il canale battiscopa,  la cornice,  le scatole di smistamento e  le derivazioni a più vie devono garantire  la
separazione di differenti servizi; 
‐  gli  accessori  destinati  all'installazione  di  apparecchi  elettrici  devono  essere  ancorati  in  modo
indipendente dal battiscopa e dalla cornice e, comunque, esternamente ai canali stessi; 
‐  la  derivazione  dei  cavi  dal  battiscopa  deve  avvenire  mediante  canali  accessori  o  canali  portacavi
rispondenti alla norma CEI 50085‐2‐1. 
Il canale battiscopa installato deve assicurare che i cavi siano posizionati ad almeno 10 mm dal pavimento 
finito. Le scatole destinate all'installazione delle prese di corrente devono assicurare che l'asse orizzontale
si trovi ad almeno 70 mm dal pavimento finito (CEI 64‐8). 
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Le  prese  telefoniche  devono  essere  collocate  a  distanza  di  almeno  120 mm  tra  l'asse  orizzontale  della
presa e il pavimento. 

 
Art. 86 - Impianto elevatore 
 
1.  Secondo  le  leggi  attualmente  in  vigore,  gli  impianti,  relativamente agli  scopi ed usi,  sono  classificati nel

modo seguente: 
‐  in  servizio  privato:  comprendenti  tutti  gli  impianti  installati  in  edifici  pubblici  e  privati  a  scopi  ed  usi
privati, anche se accessibili al pubblico; 
‐ in servizio pubblico: comprendenti tutti gli impianti adibiti ad un pubblico trasporto. 

2.  Rientrano nel presente articolo: 
‐  ascensore:  impianto  di  sollevamento  fisso,  avente  cabina  mobile  fra  guide  verticali  o  leggermente
inclinate, adibito al trasporto di persone o di cose, fra due o più piani; 
‐ montacarichi:  impianto  di  sollevamento  fisso,  avente  cabina mobile  fra  guide  verticali  o  leggermente 
inclinate, adibito al trasporto di sole cose, fra due o più piani; 
‐  scala  mobile:  installazione  azionata  da  motore,  provvista  di  gradini  in  movimento  senza  fine,  per  il
trasporto di passeggeri in salita o discesa; 
‐ marciapiede mobile:  installazione azionata da motore, provvista di  superficie  in movimento senza  fine
(per esempio segmenti, tappeto) per il trasporto di passeggeri fra due punti allo stesso o diverso livello. 

3.  Gli ascensori e montacarichi in servizio privato sono soggetti alle seguenti disposizioni: 
‐ D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 che determina gli impianti soggetti alle norme e stabilisce le prescrizioni di
carattere generale; 
‐ D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 che costituisce il regolamento amministrativo per l'applicazione della 
legge; 
‐ D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, che costituisce il regolamento tecnico per l'applicazione della legge; 
‐ D.M. 28 maggio 1979, che integra il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, per gli ascensori idraulici; 
‐ D.M. 9 dicembre 1987, n. 587, per gli ascensori elettrici; 
‐ Legge 5 marzo 1990, n. 46. 
Gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico sono soggetti alle seguenti disposizioni: 
‐ Legge 23 giugno 1927, n. 1110, con le successive integrazioni e con le modifiche di cui al D.P.R. 28 giugno 
1955, n. 771 ‐ Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto ed esercizio di funicolari
aeree e di ascensori in servizio pubblico. 
‐ D.M. 5 marzo 1931‐ Norme per  l'impianto e  l'esercizio,  in servizio pubblico, degli ascensori destinati al 
trasporto di persone. 

4.  La norma UNI EN 115 stabilisce le norme di sicurezza per la costruzione e l'installazione di scale mobili e
marciapiedi mobili. 
Le scale e marciapiedi mobili in servizio privato non sono soggette ad alcuna normativa cogente, le scale 
mobili  in servizio pubblico sono soggette al D.M. 18 settembre 1975 che stabilisce  le norme tecniche di
sicurezza  per  la  costruzione  e  l'esercizio  delle  scale mobili  in  servizio  pubblico.  I  marciapiedi  mobili  in
servizio pubblico non sono soggetti ad alcuna normativa cogente. 

5.  Per  il  dimensionamento  e  l'inserimento  degli  impianti  nell'edificio  le  norme  nazionali  adottate  dall'UNI
sono le seguenti: 
‐  UNI  ISO  4190/1,  4190/2,  4190/3  che  stabiliscono  le  dimensioni  necessarie  per  l'installazione  delle 
seguenti tipologie di impianti: 
a) ascensori adibiti al trasporto di persone; 
b)  ascensori  adibiti  principalmente  al  trasporto  di  persone,  ma  nei  quali  si  possono  trasportare  anche
merci; 
c) ascensori adibiti al trasporto di letti (montaletti); 
d) ascensori prevalentemente destinati al trasporto di cose generalmente accompagnate da persone; 
e) montacarichi; 
‐ UNI ISO 4190/5 ‐ Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari; 
‐ UNI ISO 4190/6 ‐ Criteri di scelta degli ascensori da installare negli edifici; 
‐ UNI 11570 ‐ Istruzioni per l'integrazione di un sistema di ascensori al servizio di un edificio; 
‐ UNI 10411 che concerne le modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE. 
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Al presente non esistono norme per il dimensionamento e l'inserimento di scale e marciapiedi mobili negli
edifici, pertanto sono da definire tra installatore e Direzione dei lavori i dettagli relativi. 

 
Art. 87 - Isolamento acustico 
 
1.  La  posa  in  opera  deve  avvenire  secondo  le  prescrizioni  stabilite  dalle  ditte  produttrici  dei materiali;  in

particolare deve essere posta attenzione alla corretta realizzazione delle giunzioni, soprattutto nei punti
critici. 

2.  Il materiale una volta messo in opera dovrà costituire uno strato continuo ed integro. 

3.  Se il sistema di  isolamento prevede l'accoppiamento di più materiali occorrerà porre attenzione al verso
della posa, specificato nelle schede dei prodotti. 

4.  Per  quanto  concerne  l'isolamento  del  solaio,  i  teli  isolanti  vanno  risvoltati  a  parete  per  uno  spessore 
almeno pari a quello del massetto più quello della pavimentazione finale. 

 
Art. 88 - Barriere di sicurezza 
 
1.  Si definiscono barriere  stradali  di  sicurezza  i  dispositivi  aventi  lo  scopo di  realizzare  il  contenimento dei

veicoli  che  dovessero  tendere  alla  fuoriuscita  dalla  carreggiata  stradale,  nelle  migliori  condizioni  di
sicurezza possibili. 
Non possono essere aperte al traffico le strade per le quali non siano state realizzate le protezioni previste
nel progetto approvato. 
Per le caratteristiche tecniche di accettazione e collocazione delle barriere stradali di sicurezza si deve fare
riferimento alle norme vigenti, tra cui: 
C.M.  11  luglio  1987,  n.  2337  ‐  Fornitura  e  posa  in  opera  di  beni  inerenti  la  sicurezza  della  circolazione 
stradale; 
D.M. 4 maggio 1990  ‐ Aggiornamento delle norme tecniche per  la progettazione, esecuzione e collaudo
dei ponti stradali; 
C.M.  25  febbraio  1991,  n.  34233  ‐  Legge  2  febbraio  1974,  n.  64. Art.  1, D.M.  4 maggio  1990.  Istruzioni
relative alla normativa tecnica dei ponti stradali; 
D.M.  18  febbraio  1992,  n.  223  ‐  Regolamento  recante  istruzioni  tecniche  per  la  progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza; 
C.M. 9 giugno 1995, n. 2595 ‐ Barriere stradali di sicurezza. D.M. 18 febbraio 1992, n. 223; 
C.ANAS  26  luglio  1996,  n.  749/1996  ‐  Fornitura  e  posa  di  beni  inerenti  la  sicurezza  della  circolazione
stradale; 
D.M. 15 ottobre 1996 ‐ Aggiornamento del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni tecniche per
la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza; 
C.M. 16 maggio 1996, n. 2357 ‐ Fornitura e posa  in opera di beni  inerenti  la sicurezza della circolazione
stradale; 
C.M.  15  ottobre  1996.  n.  4622  ‐  Istituti  autorizzati  all'esecuzione  di  prove  d'impatto  in  scala  reale  su 
barriere stradali di sicurezza; 
D.M. LL.PP. 15 ottobre 1996 ‐ Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, recante
istruzioni per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza; 
Circ.  Ente  Nazionale  per  le  strade  Prot.  05  dicembre  1997,  n.  17600  ‐  Progettazione,  omologazione  e 
impiego delle barriere stradali di sicurezza; 
D.M.  3  giugno  1998  ‐  Ulteriore  aggiornamento  delle  istruzioni  tecniche  per  la  progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai
fini dell'omologazione; 
D.M. LL.PP. 11 giugno 1999 ‐  Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1998, recante
“Aggiornamento delle  istruzioni  tecniche per  la progettazione,  l'omologazione e  l'impiego delle barriere
stradali di sicurezza”; 
C.M. 6 aprile 2.000 ‐ Art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, e successive modificazioni:
Aggiornamento della circolare recante l'elenco degli istituti autorizzati alle prove di impatto al vero ai fini
dell'omologazione; 
Det.  24  maggio  2001,  n.  13  ‐  Appalti  per  opere  protettive  di  sicurezza  stradale  (barriere  stradali  di
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sicurezza); 
D.M. 5 novembre 2001 ‐ Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; 
C.M.  4  luglio  2002,  n.  1173  ‐  Comunicazione  dell'avvenuta  omologazione  di  tre  barriere  stradali  di
sicurezza  per  la  classe  H4,  destinazione  “spartitraffico”  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  ministeriale  18
febbraio 1992, n. 223; 
D.M. 17 gennaio 2018 ‐ Nuove norme tecniche per le costruzioni. 
Le norme UNI di riferimento sono: 
UNI EN 1317‐1 ‐ Barriere di sicurezza stradali. Terminologia e criteri generali per i metodi di prova;  
UNI  EN  1317‐2  ‐  Barriere  di  sicurezza  stradali.  Classi  di  prestazione,  criteri  di  accettazione  delle  prove
d'urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza; 
UNI EN 1317‐3 ‐ Barriere di sicurezza stradali. Classi di prestazione, criteri di accettabilità basati sulla prova
di impatto e metodi di prova per attenuatori d'urto; 
UNI ENV 1317‐4  ‐ Barriere di  sicurezza stradali. Classi di prestazione, criteri di accettazione per  la prova
d'urto e metodi di prova per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza; 
UNI EN 1317‐5 ‐ Barriere di sicurezza stradali. Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per
sistemi di trattenimento veicoli. 

2.  Le  zone,  ai  margini  della  carreggiata  stradale,  da  proteggere  mediante  l'installazione  di  barriere,  sono
quelle previste dall'art. 3 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 3 giugno 1998. 
Al fine di elevare il livello di servizio delle strade e autostrade statali e la qualità delle pertinenze stradali,
di  garantire  le  migliori  condizioni  di  sicurezza  per  gli  utenti  della  strada  e  per  i  terzi,  di  assicurare  le 
protezione  delle  zone  limitrofe  della  carreggiata  stradale  e  di  impedirne  la  fuoriuscita  dei  veicoli,  le
barriere stradali di sicurezza dovranno essere progettate e realizzate a norma delle seguenti disposizioni e
istruzioni e ai relativi aggiornamenti. 
Il livello di contenimento Lc e l'indice di severità dell'accelerazione ASI previsti per verificare l'efficienza e
la funzionalità delle barriere stradali di sicurezza (D.M. 3 giugno 1998) dovrà essere comprovato, in attesa
delle omologazione ufficiali pronunciate dal succitato decreto, con certificazioni di prove d'impatto al vero
(crash‐test) eseguite presso i laboratori ufficiali di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 
Dette  prove  saranno  eseguite  con  le modalità  tecniche  esecutive  richiamate  nel  D.M.  3  giugno  1998  e 
successive modifiche e integrazioni.  
Nel caso di barriere stradali di sicurezza da istallare su ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi,
sottopassi, strade sopraelevate, ecc.) si dovranno adottare, oltre alle disposizioni tecniche sopraelencate, 
anche le norme previste dal D.M. 14 gennaio 2008. 
I parapetti su opere d'arte stradali (ponti, viadotti, sottovia o cavalcavia, muri di sostegno, ecc.) verranno
installati in corrispondenza dei cigli dei manufatti. 
Le barriere e i parapetti devono avere caratteristiche tali da resistere a urti di veicoli e da presentare una
deformabilità pressoché costante in qualsiasi punto. 
Devono, inoltre, assicurare il contenimento dei veicoli collidenti sulla barriera (e tendenti alla fuoriuscita 
dalla carreggiata stradale) nelle migliori condizioni di sicurezza possibile. 
Per  gli  altri  tipi  di  barriere  di  sicurezza,  che  dovranno  essere  realizzate  secondo  le  istruzioni  tecniche
previste  dal  D.M.  3  giugno  1998  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e  a  norma  delle  disposizioni  e 
istruzioni  sopraelencate,  il  progetto  esecutivo  indicherà  e  prescriverà,  tra  l'altro,  le  caratteristiche
specifiche  costruttive,  la  loro  tipologia  strutturale  e  i  materiali  da  impiegare  nel  rispetto  delle  norme 
tecniche vigenti. 
La  direzione  dei  lavori  potrà  ordinare  tutti  gli  accorgimenti  esecutivi  per  assicurare  un'adeguata
collocazione dei sostegni in terreni di scarsa consistenza, prevedendone anche l'infittimento locale. 
In casi speciali, con l'autorizzazione scritta della direzione dei lavori, i sostegni potranno essere ancorati al
terreno per mezzo di un idoneo basamento in calcestruzzo.  
Le strutture da collocare nell'aiuola spartitraffico saranno costituite da una o due file di barriere ancorate
ai sostegni. 
Restano ferme per tali barriere tutte le caratteristiche fissate per le barriere laterali, con l'avvertenza di 
adottare particolare cura per i pezzi terminali di chiusura e di collegamento delle due fasce. 
A  interasse  non  superiore  a  quello  corrispondente  a  tre  fasce,  dovrà  essere  eseguita  l'installazione  di

dispositivi rifrangenti del tipo omologato, aventi area non inferiore a 50 cm2, disposti in modo che le loro
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superfici risultino pressoché normali all'asse stradale. 
3.  La  barriera  sarà  costituita  da  una  serie  di  sostegni  in  profilato  metallico  e  da  una  fascia  orizzontale

metallica, con l'interposizione di opportuni elementi distanziatori. 
Le fasce dovranno essere fissate ai sostegni, in modo che il loro bordo superiore si trovi a una altezza non
inferiore a 70 cm dalla pavimentazione finita e che il loro filo esterno abbia aggetto non inferiore a 15 cm
dalla faccia del sostegno lato strada. 
Le  fasce  saranno  costituite  da  nastri metallici  aventi  spessore minimo  di  3 mm,  profilo  a  doppia  onda,
altezza  effettiva  non  inferiore  a  300 mm,  sviluppo  non  inferiore  a  475 mm e modulo di  resistenza non
inferiore a 25 cm3. 
Le fasce dovranno essere collocate in opera con una sovrapposizione non inferiore a 32 cm.  
I sostegni della barriera saranno costituiti da profilati metallici, con profilo a C, di dimensioni non inferiori
a 80 mm � 120 mm � 80 mm, aventi spessore non inferiore a 6 mm, lunghezza non inferiore a 1,65 m per
le barriere centrali e a 1,95 m per quelle laterali. 
I sostegni stessi dovranno essere infissi  in terreni di normale portanza per una profondità non minore di
0,95 m per  le barriere centrali e di 1,20 m per le barriere laterali e posti a un intervallo non superiore a
3,60 m. 
La direzione dei lavori potrà ordinare una maggiore profondità o altri accorgimenti esecutivi per assicurare 
un adeguato ancoraggio del sostegno in terreni di scarsa consistenza, così come potrà variare l'interasse
dei sostegni. 
In  casi  speciali,  quali  zone  rocciose  o  altro,  previa  approvazione  della  direzione  dei  lavori,  i  sostegni 
potranno essere  ancorati  al  terreno a mezzo di  basamento  in  calcestruzzo,  avente  almeno un Rck  = 25

N/mm2 e delle dimensioni fissate dal progetto. 
Le giunzioni, che dovranno avere il loro asse in corrispondenza dei sostegni, devono essere ottenute con 
sovrapposizione di due nastri per non meno di 32 cm, effettuata in modo tale che, nel senso di marcia dei
veicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue. 
Il collegamento delle  fasce tra  loro e  i  loro sostegni, con  l'interposizione dei distanziatori metallici, deve 
assicurare,  per  quanto  possibile,  il  funzionamento  della  barriera  a  trave  continua  e  i  sistemi  di  attacco
(bulloni  e  piastrine  copriasola)  devono  impedire  che,  per  effetto  dell'allargamento  dei  fori,  possa
verificarsi lo sfilamento delle fasce. 
I  distanziatori  avranno altezza  di  30  cm, profondità non  inferiore  a  15  cm e  spessore minimo di  2,5 m,
salvo l'adozione, in casi speciali, di distanziatori del tipo europeo. 
I sistemi di attacco saranno costituiti da bulloneria a testa tonda ad alta resistenza e piastrina copriasola 
antisfilamento di dimensioni 45 mm � l00 mm e di spessore 4 mm. 
Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360,

zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/m2 per ciascuna faccia e nel rispetto della 
normativa UNI 5744/66. 
I sistemi di collegamento delle fasce ai sostegni devono consentire la ripresa dell'allineamento sia durante
la posa in opera sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo un movimento verticale di più o meno 2
cm e un movimento orizzontale di più o meno 1 cm. 
Le  fasce  e  i  sistemi  di  collegamento  ai  sostegni  dovranno  consentire  l'installazione  delle  barriere  lungo
curve di raggio non inferiore a 50 m, senza ricorrere a pezzi o sagomature speciali. 
Ogni  tratto  sarà completato con pezzi  terminali  curvi, opportunamente  sagomati,  in materiale del  tutto
analogo a quello usato per le fasce. 
Le barriere da collocare nelle aiuole spartitraffico saranno costituite da una doppia fila di barriere del tipo 
avanti descritto, aventi i sostegni ricadenti in coincidenza delle stesse sezioni trasversali. 
Restano ferme per  tali barriere tutte  le caratteristiche fissate per  le barriere  laterali, con  l'avvertenza di
adottare particolare cura per i pezzi terminali di chiusura e di collegamento delle due fasce, che dovranno
essere sagomate secondo forma circolare che sarà approvata dalla direzione dei lavori. 
A  tal  proposito,  si  fa  presente  che  potrà  essere  richiesta  dalla  direzione  dei  lavori  anche  una  diversa 
sistemazione (interramento delle testate). 
Le sopraccitate caratteristiche e modalità di posa in opera minime sono riferite a quelle destinazioni che
non prevedono il contenimento categorico dei veicoli  in carreggiata (rilevati e trincee senza ostacoli fissi 
laterali). 
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Per barriere da ponte o viadotto, per spartitraffici centrali e/o  in presenza di ostacoli  fissi  laterali, curve
pericolose, scarpate ripide, acque o altre sedi stradali o ferroviarie adiacenti, si dovranno adottare anche 
diverse  e  più  adeguate  soluzioni  strutturali,  come  l'infittimento  dei  pali  e  l'utilizzo  di  pali  di  maggior
resistenza. 
A  interasse  non  superiore  a  quello  corrispondente  a  tre  fasce,  dovrà  essere  eseguita  l'installazione  di

dispositivi  rifrangenti,  i quali avranno un'area non  inferiore a 50 cm2,  in modo tale che  le  loro superfici 
risultino pressoché normali all'asse stradale. 

4.  Le  barriere,  nel  caso  di  nuovo  impianto  o  comunque  di  significativi  interventi,  dovranno  avere
caratteristiche di  resistenza almeno pari a quelle  richieste dal D.M. 11 giugno 1999 e dal D.M. 3 giugno
1998 (tabella A) per il tipo di strada, di traffico e di ubicazione della barriera stessa. 
Le  caratteristiche  predette  saranno  verificate  dalla  direzione  dei  lavori  sulla  base  dei  certificati  di 
omologazione esibiti dall'appaltatore e ottenuti in base ai disposti del D.M. 11 giugno 1999 e del D.M. 3
giugno  1998,  ovvero,  nel  caso  di  non  avvenuta  omologazione  e/o  nelle  more  del  rilascio  di  essa,
l'appaltatore  dovrà  fornire  alla  direzione  dei  lavori  un'idonea  documentazione  dalla  quale  risulti  che
ognuna delle strutture da impiegare nel lavoro ha superato con esito positivo le prove dal vero (crash test)
effettuate  secondo  le  procedure  fissate  dai  citati  decreti  ministeriali.  Le  prove  dovranno  essere  state 
effettuate presso i campi prove autorizzati, come da C.M. 6 aprile 2000. 
La predetta documentazione dovrà essere consegnata alla direzione dei lavori all'atto della consegna dei
lavori. 

5.  La barriera di sicurezza a doppia onda è costituita da una serie di sostegni in profilato metallico, da una o
più  fasce  orizzontali  metalliche  sagomate  a  doppia  onda,  con  l'interposizione  di  opportuni  elementi
distanziatori o travi di ripartizione. 
Le fasce sono costituite da nastri metallici di  lunghezza compresa tra i 3 e  i 4 m, muniti, all'estremità, di
una serie di nove fori, per assicurare l'unione al nastro successivo e al sostegno, aventi spessore minimo di
3 mm, altezza effettiva di 300 mm, sviluppo non inferiore a 475 mm e modulo di resistenza non inferiore a 
25  cm3.  Le  giunzioni,  che  dovranno  avere  il  loro  asse  in  corrispondenza  dei  sostegni,  devono  essere
ottenute con sovrapposizione di due nastri per 32 cm, eseguita in modo tale che, nel senso di marcia dei
veicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue. 
I  montanti  metallici  dovranno  avere  caratteristiche  dimensionali  e  forme  indicate  nelle  relative
certificazioni.  I  sostegni  verticali  potranno  essere  collegati,  nella  parte  inferiore,  da  uno  o  più  correnti
ferma‐ruota realizzati in profilo presso‐piegato di idonee sezioni e di conveniente spessore, secondo i vari
modelli di barriere certificate. 
I  distanziatori  saranno  interposti  tra  le  fasce  e  i  montanti,  prevedendone  il  collegamento  tramite
bulloneria. 
Tali sistemi di unione sono costituiti da bulloneria a testa tonda e piastrina copriasola antisfilamento. 
I  sistemi  di  unione  delle  fasce  ai  sostegni  devono  consentire  la  ripresa  dell'allineamento  sia  durante  la
posa in opera sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo limitati movimenti verticali e orizzontali. 
Ogni  tratto  sarà  completato  con  i  relativi  terminali,  opportunamente  sagomati,  in  materiale  del  tutto
analogo a quello usato per le fasce. 

6.  I parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in maniera del tutto analoga alle 
barriere  avanti  descritte  e,  cioè,  da  una  serie  di  sostegni  verticali  in  profilato  metallico,  da  una  fascia
orizzontale metallica, fissata ai sostegni a mezzo di distanziatori, e da un corrimano in tubolare metallico 
posto ad altezza non inferiore a 1 m dal piano della pavimentazione finita. 
I parapetti realizzati sui ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade sopraelevate,
ecc.) dovranno rispondere alle norme previste del D.M. 17 gennaio 2018. 
I  parapetti  dovranno  essere  realizzati,  per  quanto  attiene  agli  acciai  laminati  a  caldo,  con  materiali
rispondenti alle prescrizioni contenute nel D.M. 17 gennaio 2018. 
I  sostegni  per  parapetti  saranno  in  profilato  di  acciaio,  in  un  solo  pezzo  opportunamente  sagomato,  e 
avranno, per la parte inferiore reggente la fascia, caratteristiche di resistenza pari a quelle richieste per i
sostegni delle barriere. I sostegni saranno di norma alloggiati, per la profondità occorrente, in appositi fori 
di ancoraggio predisposti o da predisporre da parte della stessa impresa, sulle opere d'arte, e fissati con
adeguata malta, secondo  le prescrizioni previste  in progetto e/o  indicate della direzione dei  lavori.  I  fori
dovranno  essere  eseguiti  secondo  le  prescrizioni  previste  in  progetto  e/o  indicate  dalla  direzione  dei
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lavori; altrettanto dicasi per il ripristino delle superfici manomesse. 
La fascia dovrà essere uguale a quella impiegata per la barriera ed essere posta in opera alla stessa altezza
di quest'ultima dal piano della pavimentazione finita, anche se l'interasse dei sostegni risulterà inferiore. 
Il  corrimano,  in  tubolare metallico delle dimensioni esterne non  inferiori a 45 mm e dallo  spessore non
inferiore a 2,4 mm, sarà fissato allo stesso sostegno della fascia. 
Tutte  le  parti  metalliche  dei  parapetti  dovranno  essere  in  acciaio  di  qualità  non  inferiore  a  Fe  360  e
assoggettate alla zincatura a caldo mediante il procedimento a bagno.  
I quantitativi minimi di zinco saranno di 300 grammi per metro quadrato e per ciascuna faccia.  I  relativi 
controlli saranno effettuati secondo i procedimenti previsti dalle norme astm n. A 90/53 e uni 5744/66. 
A interasse non superiore a quello corrispondente a tre elementi (in media ogni quattro sostegni), dovrà

essere  eseguita  l'installazione  di  dispositivi  rifrangenti,  i  quali  avranno  area  non  inferiore  a  50  cm2,  in 
modo che le loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale. 

 
Art. 89 - Impianto rilevazione incendi 
 
1.  Gli  impianti di rilevazione ed allarme antincendio rientrano nell'ambito di applicazione del D.M. 37/2008

per cui devono essere conformi alla regola dell'arte. 
Le  normative  di  installazione  e  progettazione  a  cui  far  riferimento  sono  dettate  dalla  norma UNI  9795
“Sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione manuale d'incendio”, che prende come riferimento
le indicazioni contenute nelle norme UNI EN 54 per i componenti dei sistemi. All'interno della norma UNI
9795  si  esplicita  come eseguire  il  dimensionamento di  un  sistema  tenendo  in  considerazione molteplici
parametri quali: geometria dei locali, fattori ambientali a carattere variabile come ad esempio la presenza
nei locali interessati di impianti per il trattamento dell'aria. 

2.  E'  prevista  la  realizzazione  dell'impianto  di  rilevazione  incendi  con  l'inserimento  di  rilevatori  di  fumo
automatici ed il loro collegamento con la centrale di allarme. 
Nei  corridoi  e  in  generale  lungo  le  vie  di  fuga  saranno  installati  dispositivi  manuali  di  segnalazione
antincendio e allarmi ottico acustici. I sensori saranno dislocati a protezione di tutti gli ambienti a soffitto.
Per  i  locali  ove  sono  presenti  controsoffitti  e  il  passaggio  delle  canalizzazioni  di  distribuzione  elettrica
saranno installati dei rilevatori anche all'interno del controsoffitto. All'interno delle canale di trattamento 
aria è prevista l'installazione di rivelatori, con apposite custodie. 

3.  Il  sistema  di  rivelazione  automatica  sarà  composto  dai  seguenti  componenti:  centrale  di  rivelazione,
gestione  e  segnalazione  allarmi;  stampante  su  carta  per  registrazione degli  eventi;  rivelatori  automatici
d'incendio;  pulsanti  di  allarme;  ripetitori  ottici  di  allarme;  targhe  ottico‐acustiche;  sirene  di  allarme, 
elettromagneti per porte taglia fuoco alimentatori; linee di collegamento. 
Il sistema di rivelazione incendio sarà del tipo analogico autoindirizzante al fine di garantire: 
identificazione puntuale del rivelatore; segnalazione di manutenzione sensore; continuità di servizio anche
in caso di taglio e/o c.to della linea, tramite loop ad anello con isolatori; comando delle porte taglia fuoco, 
dispositivi di evacuazione fumi, targhe e sirene mediante relè programmabili posti in campo. 
I componenti in campo saranno collegati in linee ad anello (loop) a due conduttori con cavi non propaganti
la fiamma secondo la norma CEI 20/22 II, contenuti in canale e/o tubazioni separate. 

4.  L'impianto  sarà  gestito  da  una  centrale  d'allarme,  di  tipo modulare  per  garantire  che  l'eventuale  fuori
servizio di un area non pregiudichi il buon funzionamento del resto dell'impianto. A tale scopo ogni linea 
ad anello sarà alimentata e gestita da propria scheda elettronica. 
La centrale sarà dotata di combinatore telefonico che in caso di allarme invierà dei messaggi preregistrati
agli  addetti  alle  emergenze.  L'intercettazione  a  comando  manuale  per  l'impianto  elettrico,  o  serranda
dell'impianto di  trattamento aria è  costituita da pulsante NA di  tipo modulare componibile completo di
lampada di segnalazione per il controllo dello stato dell'impianto. 

5.  I principali apparecchi costituenti l'impianto di rilevazione incendi sono: 
‐ centrale di rilevazione incendi a microprocessore di tipo analogico conforme alle norme UNI EN 54 parte
2 e UNI EN 54 parte 4; 
‐  rivevatore  di  fumo  adatto  ad  essere  collegato  ad  una  centrale  di  tipo  analogico  con  identificazione 
individuale del  rivelatore  in allarme, protetto contro  la  rimozione, completo di  led  indicatore di allarme
integrato nel rivelatore per la segnalazione locale degli allarmi, emissione del segnale di manutenzione nel
caso la camera ottica si sporchi, dispositivo di isolamento di corto circuiti di linea e di uscita per ripetitore
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ottico remoto, tensione di lavoro: 15 28 Vdc, grado di protezione minimo IP43, conforme alla UNI EN 54 ‐
7/9 inclusa programmazione e messa in servizio ed accessori;  
‐ modulo isolatore per sistema di rivelazione incendi analogico, compresi collegamenti, programmazione e
messa in servizio ed accessori; 
‐  unità  di  campionamento  aria  per  la  rilevazione  di  fumo  in  condotte  di  trasporto  aria  predisposta  per 
l'impiego con rivelatori di fumo collettivi o analogici, completa di tubo ingresso ed uscita aria, guarnizioni,
accessori di montaggio; 
‐  alimentatore  24V  4A,  completo  di  batteria  di  auto  alimentazione  per  un  autonomia  di  30',  per
l'alimentazione delle apparecchiature in campo come le sirene di allarme incendio;  
‐ pannello di allarme incendio costituito da cassonetto luminoso completo di schermo dotato di diciture su
sfondo  rosso  visibili  a  cassonetto  attivo,  completo  di  avvisatore  acustico  piezoelettrico,  lampade  ad 
incandescenza e luce fissa, alimentazione 12/24 Vcc, potenza acustica 60 dB ad 1 metro, programmazione
e messa in servizio compresi collegamenti ed oneri di installazione;  
‐ lampada di ripetizione allarme rivelazione fumi;  
‐  pulsante  di  allarme  adatto  ad  essere  collegato  ad  una  centrale  di  tipo  analogico  con  identificazione
individuale del pulsante, attivazione mediante azione su lastra di materiale plastico trasparente con punto
di rottura, led rosso per l'indicazione locale dello stato di attivazione, grado di protezione minimo IP4X;  
‐ conduttura di alimentazione per attuatore elettrico lineare a 24 V cc, potenza max 30 W, costituita da:
tubazione in PVC corrugato di dimensioni idonee a contenere la linea elettrica realizzata in cavo resistente 
al fuoco FTG10M1 di sezione 2x2,5 mmq, fissata a parete o sull'infisso, derivata dalla scatola di dorsale più
prossima; allacciamento elettrico dell'attuatore e prova di funzionamento; 
‐ allacciamento a serranda tagliafuoco realizzato con cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina 
di  PVC  non  propagante  l'incendio  (norme  CEI  20‐13  e  20‐22  II).  L'allacciamento  è  comprensivo  della 
realizzazione di un punto di comando e segnalazione dello stato della serranda costituito da una scatola da
incasso con supporto portafrutto e placca al cui  interno saranno installati un interruttore bipolare e due
spie di segnalazione dello stato aperto e chiuso, collegate ai microinterruttori della serranda stessa. Sono
compresi: la scatola di derivazione dalla canalizzazione dorsale, la tubazione in PVC rigido autoestinguente
installata da esterno o corrugata pesante per installazione da incasso; 
‐ pulsante a colpo di pugno per sgancio contemporaneo di tutti gli elettromagneti di tenuta porte REI di
una  zona,  compreso  incidenza  canalizzazione  di  collegamento  alla  dorsale,  e  linea  di  collegamento  alla
dorsale; 
‐ elettromagnete di tenuta porta antincendio, di portata  idonea alla porta  installata, completo di  linea e
canalizzazione  di  derivazione.  Compresa  quindi:  la  linea  di  alimentazione  dall'alimentatore  di  zona 
all'apparecchiatura,  tubo  PVC  rigido  e  la  linea  di  controllo  derivata  dal  loop  della  rivelazione  incendi,
comprese  tubazioni  ed  accessori  necessari  all'installazione  e  all'alimentazione  dell'apparecchiatura.  E' 
compresa l'istallazione del pulsante di comando manuale installato in loco. 

 
Art. 90 - Impianto antincendio 
 
1.  Per impianto antincendio si intende il complesso delle tubazioni e delle bocche idranti terminali, disposto

in ciascuno dei piani del fabbricato. In conformità al D.M. 37/2008 gli impianti idrici ed i loro componenti
devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.  
La  rete  deve essere  indipendente,  direttamente allacciata  all'acquedotto  comunale  ‐  o  ad  altro  sistema 
idoneo di approvvigionamento idrico ‐ secondo eventuali prescrizioni del competente comando dei VVFF e
dotata di gruppo regolamentare per l'inserimento dell'autopompa dei VVFF.  
La Ditta concorrente dovrà attenersi nella progettazione della rete alle prescrizioni del presente capitolato
ed a quelle, integrative ed eventualmente diverse, del competente Comando dei Vigili del Fuoco.  
A  richiesta  dell'Amministrazione,  la  Ditta  è  obbligata,  dopo  aver  eseguito  l'impianto,  a  chiedere  ed 
ottenere  il  benestare  del  Comando dei VVFF provvedendo a  sua  cura e  spese  a  tutto quanto  risultasse
ancora necessario in caso di controllo.  
Sarà  rispettato quanto previsto dal D.P.R.  151/2011 e/o dal D.M. 3  agosto  2015,  se  l’attività  ricade nei
rispettivi ambiti di applicazione, nonché quanto disposto da specifiche norme di prevenzione incendi di cui
ai decreti del Ministro dell’Interno. 

2.  Per  una  corretta  e  funzionale  realizzazione  degli  impianti  antincendio  saranno  osservate  le  norme UNI
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applicabili  che  di  seguito  si  citano  a  titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo,  in  aggiunta  alle  quali
dovranno comunque rispettarsi le eventuali prescrizioni del competente Comando dei Vigili del Fuoco.  
Norme UNI applicabili: 
UNI EN 12845 ‐ Installazioni fisse antincendio. Sistemi automatici a sprinkler. Progettazione installazione e
manutenzione;  
UNI 10779 Impianti di estinzione incendi. Reti di idranti. Progettazione installazione ed esercizio;  
UNI EN 15004 ‐ Installazioni fisse antincendio. Sistemi a estinguenti gassosi. 

3.  Salvo  diverse  prescrizioni  per  speciali  esigenze  che  siano  stabilite  in  sede  di  esame  preliminare  del
progetto da parte del competente Comando dei VVFF, le tubazioni della rete di distribuzione e le colonne
montanti  dovranno  essere  del  diametro  interno  minimo  di  70  mm,  i  rubinetti  idranti  e  l'attacco  di
dotazione alle lance delle dimensioni UNI 45.  

4.  Per l'inserimento dell'impianto dell'autopompa dei Vigili del Fuoco dovrà essere prevista sulla tubazione di
derivazione della rete stradale l'installazione di un gruppo costituito normalmente in un unico blocco, di:  
‐ 1 valvola di ritegno per impedire il passaggio dell'acqua dall'autopompa alla rete esterna;  
‐  1  valvola  di  sicurezza  per  evitare  che  la  pressione nelle  tubazioni  possa  per  cause  accidentali  elevarsi 
oltre quella per la quale è collaudato l'impianto;  
‐ 1 manometro per il controllo della pressione nella rete stradale, in modo che sia segnalata la necessità
dell'entrata in azione dell'autopompa;  
‐ 1 attacco UNI 70 per l'innesto della tubazione dell'autopompa.  
La  installazione  del  gruppo  suddetto  dovrà  essere  prevista  al  piano  terra  in  corrispondenza  di  ingresso
carrabile  o  nelle  immediate  vicinanze,  cosicché‚  sia  in  ogni  caso  agevole  la  manovra  per  l'inserimento
dell'autopompa VVFF. 

5.  Le  prese  idranti  saranno  previste  ad  ogni  piano  del  fabbricato  nel  numero  indicato  in  progetto  o
comunque  secondo  una  dislocazione  che  assicuri  il  ricoprimento  dei  settori  di  influenza  di  due  prese
contigue, comunque scelto, nello stesso piano.  
Le cassette, nelle quali è contenuto il materiale a corredo dell'idrante, saranno, di norma, installate a filo
muro.  Laddove  non  sia  possibile  l'installazione  in  nicchia  nella  parete,  è  ammessa  la  cassetta  di  tipo
esterno. Lo sportello deve essere con vetro montato su telaio. 

6.  Per gruppo di pressione antincendio si intende una stazione di pompaggio costruita secondo le norme UNI
EN 12845 per l’alimentazione di impianti automatici antincendio (con erogatori sprinkler) e UNI 10779 per
impianti antincendio con idranti. Esso è composto da 1 o più pompe di alimentazione.  
E’  consigliabile che  i  gruppi  siano dotati di una pompa di  compensazione che consenta di mantenere  in
pressione  l’impianto  senza  l’intervento  delle  pompe  principali.  Detti  gruppi  devono  essere  installati  in 
locali  idonei  quanto  a  caratteristiche  di  sicurezza  (UNI  EN12485  e  UNI  10779)  nonché  riguardo  al
mantenimento del buono stato della stazione nel tempo. 

7.  Come  previsto  da  specifica  normativa  in  termini  di  sicurezza  per  gli  addetti  e  per  il  pubblico,  tutti  i 
componenti attivi dell'impianto antincendio (Idranti UNI 45, Estintori, Attacco di mandata per mezzi VV.F.,
ecc.) dovranno essere forniti di idonea cartellonistica di segnalazione visibile con distanze di 30 metri, con
pittogramma bianco su fondo rosso. 

 

CAPO 15 
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE 

 
Art. 91 - Scavi in genere 
 
1.  Oltre  che per  gli  obblighi  particolari  contenuti  nel  Capitolato  Speciale  d'Appalto e  se non diversamente

indicato nei prezzi di elenco, con i prezzi per gli scavi  in genere l'Impresa deve ritenersi compensata per
tutti gli oneri che essa dovrà incontrare: 
‐ per il taglio di piante, l'estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 
‐ per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza 
ed anche in presenza d'acqua; 

‐ per la rimozione di pietre e trovanti di volume fino a 0,10 m3; 
‐ per la presenza di acqua stabilizzatasi nel cavo per qualsiasi altezza; 
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‐ per il paleggio, l'innalzamento e il trasporto del materiale di risulta al sito di carico sui mezzi di trasporto,
compreso il carico sui mezzi e  il  trasporto e  lo scarico a rinterro o a riempimento o a rilevato o a rifiuto
entro  i  limiti  di  distanza previsti  nei  prezzi  di  elenco,  compreso  la  sistemazione delle materie di  risulta, 
oppure  il  deposito  provvisorio  del  materiale  scavato  nei  luoghi  indicati  dalla  Direzione  dei  Lavori  e
successiva ripresa; 
‐ per la profilatura delle scarpate, pareti e cigli, per lo spianamento del fondo e la configurazione del cavo, 
per la formazione di gradoni e quanto altro necessario per la sagomatura delle sezioni di scavo secondo i
profili definitivi di progetto; 
‐  per  puntellature,  sbadacchiature  ed  armature  del  cavo  di  qualsiasi  importanza  e  genere  compreso  la
composizione e  la scomposizione,  lo sfrido,  il deterioramento e  le perdite parziali o totali del  legname o
dei ferri, se non diversamente specificato nei prezzi di elenco; 
‐ per  impalcature, ponti e anditi di servizio e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per  il  trasporto delle 
materie di scavo che per passaggi, attraversamenti, ecc.; 
‐ per la formazione e la successiva rimozione delle rampe di accesso agli scavi di splateamento, delle vie di
fuga e nicchie di rifugio, delle staccionate di protezione degli scavi profondi oltre 2 ml.; 
‐ per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 

2.  La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 
‐  il  volume  degli  scavi  di  sbancamento  o  splateamento  verrà  determinato  con  il  metodo  delle  sezioni 
ragguagliate  in  base  ai  rilevamenti  eseguiti  in  contraddittorio  con  l'Appaltatore,  prima  e  dopo  i  relativi
lavori; 
‐  gli  scavi  di  fondazione  saranno  valutati  su  un  volume  ottenuto  dal  prodotto  dell'area  di  base  della
fondazione  stessa per  la profondità misurata  sotto  il piano degli  scavi di  sbancamento,  considerando  le
pareti perfettamente verticali. 
Al  volume  così  calcolato  si  applicheranno  i  prezzi  fissati  per  tali  opere  nell'Elenco  prezzi  allegato  al
contratto;  essi  saranno  valutati  sempre  come  se  fossero  stati  eseguiti  a  pareti  verticali  ritenendosi  già 
compreso  e  compensato  con  il  prezzo  unitario  di  elenco  ogni  onere  di maggiore  scavo.  Per  gli  scavi  di
fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo 
per  fondazione  anche  lo  spazio  occupato  dalle  strutture  stesse.  I  prezzi  di  elenco,  relativi  agli  scavi  di
fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali
consecutivi,  stabiliti  per diverse profondità,  nello  stesso elenco dei  prezzi.  Pertanto  la  valutazione dello
scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad
esso del relativo prezzo di elenco. 

 
Art. 92 - Rimozioni e demolizioni fabbricati 
 
1.  Il volume da computare sarà quello, vuoto per pieno, ottenuto moltiplicando la superficie contenuta dal

perimetro  esterno  dell'edificio  per  l'altezza  effettiva  da  demolire  misurata  tra  il  piano  di  calpestio  più
basso e il piano di estradosso dell'ultimo solaio. Il volume così conteggiato comprende eventuali sporti e
aggetti presenti, che pertanto non saranno conteggiati separatamente. Se il fabbricato presenta copertura
a falda, per la porzione sino al sottogronda varranno le modalità previste al punto precedente. La porzione 
sovrastante verrà computata in base al volume effettivo. 

 
Art. 93 - Murature in mattoni 
 
1.  Tutte  le murature  in  genere  dovranno  essere misurate  geometricamente,  a  volume  od  a  superficie,  in

riferimento  alla  specifica  categoria  e  in  base  a  misure  prese  sul  vivo  ovvero  escludendo  gli  intonaci.

Dovranno essere detratti tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e i vuoti di canne fumarie, canalizzazioni 

ecc.,  caratterizzati  da  una  sezione  superiore  a  0,25  m2,  in  quest'ultimo  caso  rimarrà  all'Appaltatore, 
l'onere  della  loro  eventuale  chiusura  con  materiale  in  cotto.  Dovrà,  inoltre,  essere  detratto  il  volume
corrispondente  alla  parte  incastrata  di  pilastri,  piattabande  ecc.,  di  strutture  diverse,  nonché  di  pietre
naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.  

2.  I prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia  vista,  s'intenderanno  comprensivi  di  rinzaffo  delle  facce  visibili  dei muri.  Il  rinzaffo  dovrà  essere 
sempre  eseguito  e  sarà  compreso  nel  prezzo  unitario,  anche  nel  caso  di muri  che  dovranno  essere  poi
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caricati a terrapieni; per questi ultimi dovrà, inoltre, essere compresa la, eventuale, formazione di feritoie
regolari  e  regolarmente disposte per  lo  scolo delle acque ed  in  generale quella delle  ammorsature e  la
costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. 

3.  I  prezzi  della muratura  di  qualsiasi  specie  si  intenderanno  compresi  di  ogni  onere  per  la  formazione  di 
spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.  

4.  Le murature, qualunque sia  la  loro curvatura  in pianta o  in sezione anche se costruite sotto raggio, non
potranno  essere  comprese  nella  categoria  delle  volte;  dovranno  essere  pertanto,  valutate  con  i  prezzi
delle murature rotte senza alcuna maggiorazione di compenso. 

5.  Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, 
dovranno  essere  valutate  per  il  loro  volume  effettivo  in  aggetto  con  l'applicazione  dei  prezzi  di  tariffa
stabiliti  per  le  murature.  Per  le  ossature  di  aggetto  inferiore  a  5  cm  non  verrà  applicato  alcun
sovrapprezzo.  
Quando  la muratura  in aggetto è diversa da quella del muro  sul quale  insiste,  la parte  incastrata dovrà
essere considerata della stessa natura della muratura. 

6.  Le murature di mattoni ad una testa od in foglio dovranno essere misurate a vuoto per pieno, al rustico,

deducendo  soltanto  le  aperture  di  superficie  uguale  o  superiore  a  1  m2,  intendendo  nel  prezzo 
compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la
D.L. ritenga opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete. 

7.  Le volte, gli archi e le piattabande, in mattone in spessore superiore ad una testa, dovranno essere pagati

a volume (m3) e, a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, con i prezzi di elenco
con i quali si intendono remunerate tutte le forniture, e le lavorazioni per fornire la struttura voltata finita
con tutti i giunti delle facce viste frontali e dell'intradosso profilati e stuccati. 
 Le  volte,  gli  archi  e  le  piattabande  in  mattoni  in  foglio  o  ad  una  testa  dovranno  essere  liquidate  a 

superficie (m2), come le analoghe murature. 
 
Art. 94 - Solaio 
 
1.  Il  solaio  è  computato  a  superficie  netta misurata  all'interno dei  cordoli  perimetrali  e  delle  travi  di  C.A.,

escluso l'incastro sulle strutture portanti. 
2.  Nei  prezzi dei  solai  in genere  è  compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché

ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.  

3.  Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato
precompresso  e  laterizi,  salvo  differenti  indicazioni  nell'Elenco  Prezzi,  sono  escluse  la  fornitura,
lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, è  invece compreso il noleggio delle casseforme e delle
impalcature di sostegno di qualsiasi   entità, con tutti gli oneri specificati   per    le casseforme dei cementi
armati. 

 
Art. 95 - Opere da vetraio 
 
1.  Le misure delle opere in vetro si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun elemento all'atto della

posa in opera, salvo diversa misurazione contenuta nelle voci. 
Per  gli  elementi  di  forma  non  rettangolare  o  quadrata  si  assume  la  superficie  del  minimo  rettangolo
circoscrivibile. 

 
Art. 96 - Intonaci 
 
1.  I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali

di  risalti,  lesene  e  simili.  Tuttavia  saranno  valutate  anche  tali  superfici  laterali  quando  la  loro  larghezza
superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli
angoli  fra pareti e soffitto e  fra pareti e pareti,  con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel
prezzo,  avuto  riguardo  che  gli  intonaci  verranno misurati  anche  in  questo  caso  come  se  esistessero  gli 
spigoli vivi. 
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
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della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contropavimenti, zoccolature e serramenti. 
I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. 
Gli  intonaci  interni  sui  muri  di  spessore  maggiore  di  15  cm  saranno  computati  a  vuoto  per  pieno,  a 
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. 
Tuttavia saranno detratti  i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte  la riquadratura di detti
vani. 
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva;
dovranno  essere  pertanto  detratti  tutti  i  vuoti  di  qualunque  dimensione  essi  siano,  ed  aggiunte  le  loro
riquadrature. 
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 

 
Art. 97 - Coperture  
 
1.  Le  coperture,  in  genere,  saranno  computate  a  metro  quadrato  effettivo  escludendo  da  tale  calcolo  le

aperture o altri elementi di superficie superiore ad 1m2.  
Nel prezzo del manto di copertura non è compresa la grossa armatura (capriate, puntoni, arcarecci; colmi,
e costoloni) che verrà valutata a parte, secondo il tipo di materiale e le specifiche norme di misurazione. 
La misurazione delle  coperture eseguite  con pannelli  e  lastre  sarà  riferita alla  superficie effettiva,  senza
tener conto delle sovrapposizioni. 
Se vengono adoperate lastre metalliche, quest'ultime si computano a kg. 

2.  Nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori  (con  riferimento  ai  tempi  e  alle  procedure)  il  Direttore  dei  Lavori
verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed
inoltre,  almeno  per  gli  strati  più  significativi,  verificherà  che  il  risultato  finale  sia  coerente  con  le 
prescrizioni  di  progetto  e  comunque  con  la  funzione  attribuita  all'elemento  o  strato  considerato.  In
particolare verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni (per gli strati
realizzati  con pannelli,  fogli ed  in genere con prodotti preformati);  l'esecuzione accurata dei bordi e dei
punti  particolari.  Ove  sono  richieste  lavorazioni  in  sito  verificherà  con  semplici  metodi  da  cantiere:  le
resistenze meccaniche (portate, pulsonamenti, resistenze a flessione); adesioni o connessioni fra strati (o
quando richiesta l'esistenza di completa separazione); la tenuta all'acqua, all'umidità ecc. 
A  conclusione dell'opera  il Direttore dei  Lavori eseguirà prove, anche  solo  localizzate, di  funzionamento 
formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi
previste  dal  progetto  a  dalla  realtà.  Avrà  cura  di  far  aggiornare  e  raccogliere  i  disegni  costruttivi  più
significativi  unitamente  alla  descrizione  e/o  schede  tecniche  dei  prodotti  impiegati  (specialmente  quelli
non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 

 
Art. 98 - Impianto di scarico acque meteoriche 
 
1.  I  tubi  pluviali,  le  grondaie  e  i  collettori  di  scarico  devono  essere  valutati  a metro  lineare  di  sviluppo  in

opera  senza  tener  conto  delle  parti  sovrapposte,  escluso  i  pezzi  speciali  che  saranno  pagati  a  parte,
intendendosi  comprese  nei  rispettivi  prezzi  di  elenco  la  fornitura  e  la  posa  in  opera  di  staffe  o  di  altri 
elementi di ancoraggio (in acciaio o in rame). 

2.  Per quanto non previsto al presente articolo vale  la modalità di misura disposta dal computo metrico di
progetto/elenco prezzi. 

3.  Il  direttore  dei  lavori  per  la  realizzazione  dell'impianto  di  scarico  delle  acque  meteoriche  effettuerà  i 
seguenti controlli: 
‐ effettuerà le necessarie prove di tenuta; 
‐  eseguirà  la  prova  di  capacità  idraulica  combinata  dei  canali  di  gronda  (UNI  EN  12056‐3,  appendice A, 
punto A.1) per  i  sistemi  che prevedono una particolare bocca di  efflusso  raccordata al  tipo di  canale di
gronda; 
‐ eseguirà la prova di capacità dei canali di gronda (UNI EN 12056‐3, appendice A, punto A.2) per i sistemi 
che prevedono bocche di efflusso di diversi tipi; 
‐ eseguirà  la prova di  capacità delle bocche di deflusso  (UNI EN 12056‐3, appendice A, punto A.3) per  i 
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sistemi che prevedono bocche di efflusso utilizzabili per canali di gronda di diversi tipi; 
‐ eseguirà, al termine dei lavori, una verifica finale dell'opera. 

 
Art. 99 - Impermeabilizzazioni 
 
1.  Le  opere  vengono  valutate  a  superficie  effettiva  con  detrazione  dei  vuoti  o  delle  parti  non

impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a 0,50 mq. 
Nei prezzi delle opere sono compresi oltre gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro, ecc., anche quelli 
relativi  alla  loro  esecuzione  con  quell'ordine  e  quelle  precauzioni  idonee  a  non  danneggiare  le  restanti
opere e manufatti,  a non arrecare disturbi o molestie, a bagnare  i materiali  di  risulta per non sollevare
polvere nonché a guidarli e trasportarli in basso. 

2.  Il  direttore  dei  lavori,  per  la  realizzazione  delle  opere  di  impermeabilizzazione,  verificherà  via  via  che  i
materiali  impiegati  e  le  tecniche  di  posa  siano  effettivamente  quelli  prescritti  e  inoltre,  almeno  per  gli 
strati  più  significativi,  verificherà  che  il  risultato  finale  sia  coerente  con  le  prescrizioni  di  progetto  e
comunque  con  la  funzione  attribuita  all'elemento  o  strato  considerato.  In  particolare,  verificherà  i
collegamenti  tra  gli  strati,  la  realizzazione  di  giunti/sovrapposizioni  dei  singoli  prodotti  costituenti  uno
strato,  l'esecuzione  accurata  dei  bordi  e  dei  punti  particolari  ove  sono  richieste  lavorazioni  in  sito.  Per
quanto applicabili, verificherà con semplici metodi da cantiere  le  resistenze meccaniche  (punzonamenti, 
resistenza a flessione, ecc.) l'impermeabilità dello strato di tenuta all'acqua, la continuità (o discontinuità)
degli strati, ecc. 
A  conclusione  dell'opera,  eseguirà  prove  (anche  solo  localizzate)  per  verificare  le  resistenze  ad  azioni 
meccaniche  localizzate,  l'interconnessione  e  compatibilità  con  altre  parti  dell'edificio  e  con  eventuali
opere di completamento. 

 
Art. 100 - Calcestruzzi 
 
1.  Si computa il volume di calcestruzzo effettivamente realizzato; sono detratti dal computo tutti i vani, vuoti 

o  tracce che abbiano sezioni minime superiori a m2 0,20; è  inoltre detratto  il volume occupato da altre 
strutture inserite nei getti, ad esclusione delle armature metalliche. 

 
Art. 101 - Acciaio armatura cls 
 
1.  L'acciaio per armatura è computato misurando lo sviluppo lineare effettivo (segnando le sagomature e le

uncinature)  e  moltiplicandolo  per  il  peso  unitario,  desunto  dalle  tabelle  ufficiali,  corrispondente  ai
diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni e le sovrapposizioni. 
Nel prezzo oltre alla  lavorazione e allo sfrido  è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la
posa  in  opera dell'armatura stessa. 

 
Art. 102 - Massetti e sottofondi 
 
1.   Massetti e sottofondi si computano sulle superfici effettivamente realizzate. 

 
Art. 103 - Pavimenti 
 
1.  I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie.  

I  pavimenti  interni,  in  particolare,  saranno  valutati  per  la  superficie  vista  tra  le  pareti  intonacate
dell'ambiente.  Nella  misura  non  sarà,  perciò,  compresa  l'incassatura  dei  pavimenti  nell'intonaco  e  la
stuccatura delle eventuale fughe. 
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per
ogni  lavorazione  intesa  a  dare  i  pavimenti  stessi  completi  e  rifiniti,  come  prescritto  nelle  norme  sui
materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. 
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi
gli oneri e le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere
stesse. 

2.  Il direttore dei lavori per la realizzazione delle pavimentazioni opererà verificherà: 
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‐ il collegamento tra gli strati; 
‐  la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli e  in genere prodotti
preformati; 
‐ l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. 
Ove sono richieste lavorazioni in sito, il direttore dei lavori verificherà, con semplici metodi da cantiere: 
‐ le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 
‐ le adesioni fra strati (o, quando richiesto, l'esistenza di completa separazione); 
‐ le tenute all'acqua, all'umidità, ecc. 
A  conclusione  dei  lavori,  infine,  eseguirà  prove  (anche  solo  localizzate)  di  funzionamento,  formando
battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste
dal progetto o dalla realtà. 

 
Art. 104 - Isolamento termo-acustico 
 
1.  L'isolamento  termo‐acustico  di  pareti  verticali,  intercapedini  di murature,  solai  e  terrazze  realizzati  con

pannelli rigidi, posti in opera con le caratteristiche indicate nell'elenco prezzi e con le dimensioni minime
progettuali, sarà compensato a metro quadrato di superficie isolata. 

 
Art. 105 - Apparecchi sanitari 
 
1.  Gli apparecchi sanitari sono valutati  ad elemento. 

 
Art. 106 - Quadri elettrici 
 
1.  I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di: 

‐superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP); 
‐numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc. 

2.  Nei  quadri  la  carpenteria  comprenderà  le  cerniere,  le  maniglie,  le  serrature,  i  pannelli  traforati  per 
contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. 

3.  Gli  interruttori  automatici  magnetotermici  o  differenziali,  i  sezionatori  ed  i  contattori  da  quadro,
comprenderanno  l'incidenza  dei  materiali  occorrenti  per  il  cablaggio  e  la  connessione  alle  sbarre  del 
quadro  e  quanto  occorre  per  dare  l'interruttore  funzionante  e  saranno  distinti  secondo  le  rispettive
caratteristiche e tipologie quali: 
a) il numero dei poli; 
b) la tensione nominale; 
c) la corrente nominale; 
d) il potere di interruzione simmetrico; 
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello). 

 
Art. 107 - Impianto elettrico 
 
1.  I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo

lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. 
Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese  le  incidenze per gli  sfridi,  i  capi corda ed  i
marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT. 

2.  I  terminali  dei  cavi  a  MT  saranno  valutati  a  numero.  Nel  prezzo  dei  cavi  di  MT  sono  compresi  tutti  i
materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi. 

3.  I  cavi  unipolari  isolati  saranno  valutati  al  metro  lineare  misurando  l'effettivo  sviluppo  in  opera,
aggiungendo 30 cm per ogni  scatola o  cassetta di derivazione e 20 cm per ogni  scatola da  frutto.  Sono
comprese  le  incidenze per  gli  sfridi, morsetti  volanti  fino  alla  sezione di  6 mm², morsetti  fissi  oltre  tale
sezione. 

4.  Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
portata  entro  i  campi  prestabiliti.  Sono  compresi  tutti  gli  accessori  per  dare  in  opera  l'apparecchiatura
completa e funzionante. 
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5.  I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità.
Sono  comprese  le  lampade,  i  portalampade  e  tutti  gli  accessori  per  dare  in  opera  l'apparecchiatura
completa e funzionante. 

6.  I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. 
Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero. 

7.  Per i quadri elettrici, le cassette e i sistemi di protezione dei cavi si rimanda agli articoli ad essi relativi. 
8.  Per quanto non previsto al presente articolo vale  la modalità di misura disposta dal computo metrico di

progetto/elenco prezzi. 
9.  Al  termine dei  lavori,  il Direttore dei Lavori si  farà rilasciare  il  rapporto di verifica dell'impianto elettrico

come precisato nella «Appendice G» della Guida CEI 64‐50, che attesterà che lo stesso è stato eseguito a 
regola  d'arte.  Raccoglierà  inoltre  la  documentazione  più  significativa  per  la  successiva  gestione  e
manutenzione. 

 
Art. 108 - Sistemi protezione cavi elettrici 
 
1.  I tubi di protezione e le canalette portacavi saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo

lineare in opera. 
Sono  comprese  le  incidenze  per  gli  sfridi  e  per  i  mezzi  speciali  per  gli  spostamenti,  raccordi,  supporti,
staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione. 

 
Art. 109 - Impianto elevatore 
 
1. Gli impianti elevatori saranno compensati a numero. 

Nel  prezzo  sono  compresi  tutti  i materiali  e  prestazioni  di manodopera  specializzata necessari  per dare
l'impianto completo e funzionante. 

2.  Il Direttore dei lavori verificherà: 
‐  che  l'impianto,  a  livello  di  progetto,  abbia  avuto  le  necessarie  approvazioni  da  parte  dei  competenti
organi  di  controllo  e  che  le  dimensioni  siano  coerenti  con  la  destinazione  d'uso  in  base  alle  norme  di 
dimensionamento e di inserimento nell'edificio; 
‐ che l'impianto riceva alla fine dell'installazione il collaudo da parte dei competenti organi di controllo e
che i dati relativi siano registrati sulla documentazione obbligatoria in base alla normativa vigente. 

 
Art. 110 - Barriere di sicurezza 
 
1.  Le barriere stradali di sicurezza sarnno computate a metro lineare. 
2.  Le  prove  (statiche  dinamiche)  d'impatto  al  vero  (crash‐test)  per  la  valutazione  sia  delle  caratteristiche 

prestazionali sia dell'efficienza delle barriere di sicurezza stradali (da realizzare a norma del D.M. 3 giugno
1998 e  successive modifiche e  integrazioni),  dovranno essere eseguite,  come previsto dalle  circolari  del
Ministero  dei  Lavori  Pubblici  del  15  ottobre  1996  e  del  6  aprile  2000,  presso  i  sottoelencati  istituti 
autorizzati: 
‐ il Centro prove per barriere di sicurezza stradali di Anagni ‐ Centro rilevamento dati sui materiali di Fiano 
Romano della Società Autostrade s.p.a.; 
‐ il Laboratorio L. I. E. R., Laboratorie déssais INRETS ‐ Equipments de la Route, con sede in D29 Route de 
Crèmiieu, B.P. 352 69125, Lyon Satolas Aeroport ‐ Francia; 
‐ TUV Bayern Sachsen E.V. ‐  Institut fur Fahrzeugtechnik GmbH, con sede in Daimlerstrasse, 11 D‐85748, 
Garching (Repubblica Federale Tedesca). 

 
Art. 111 - Impianto rilevazione incendi 
 
1.  I  componenti dell'impianto antincendio di  rilevazione  (rilevatori di  fumo, centrale di allarme, pulsanti di

allarme,...) saranno compensati a numero di elementi posati. 
2.  Nel  prezzo  dei  componenti  sono  comprese  le  operazioni  di  collegamento  e  gli  accessori,  qualora  sia

previsto dall'Elenco prezzi. 
 
Art. 112 - Impianto antincendio 
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1.  Le  tubazioni  in  acciaio  saranno  valutate  a metro  o  a  peso,  a  seconda  di  quanto  previsto  dal  computo

metrico di progetto/elenco prezzi.  
Nel primo caso la valutazione sarà fatta a metro misurato lungo l'asse della tubazione, senza cioè tenere
conto delle compenetrazioni. 
Per  la  valutazione  a  peso,  la  quantificazione  verrà  effettuata  misurando  l'effettivo  sviluppo  lineare  in 
opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verrà applicato il peso unitario del tubo
accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.  

2.  Nella  valutazione  delle  tubazioni  s'intendono  compresi  le  staffe,  i  raccordi,  nonché  l'eventuale 
connessione agli organi di misura e di intercettazione. 

3.  Nei prezzi delle tubazioni sono compresi i pezzi speciali. Tutti i prezzi comprendono gli oneri per saldature, 
innesti, lavaggio, prove e oneri per collaudo. 

4.  Le valvole saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e dimensioni. 
5.  I  gruppi  completi  antincendio  per  attacco  motopompa  saranno  valutati  a  numero  secondo  i  rispettivi

componenti ed in relazione alla capacità. 
6.  Le cassette antincendio, idranti ed estintori saranno valutati a numero in base alle dimensioni. 
7.  Per quanto non previsto al presente articolo vale  la modalità di misura disposta dal computo metrico di

progetto/elenco prezzi. 
8.  Sulla rete antincendio andrà eseguita la prova di tenuta idraulica ad una pressione di almeno 1,5 volte la

pressione di esercizio e comunque non inferiore a 14 atm e la prova di portata delle lance antincendio con
idonea strumentazione di misura nelle condizioni di funzionamento stabilite in sede di progetto. 

 

CAPO 16 
QUALITA' DEI MATERIALI  

 
Art. 113 - Malte 
 
1.  Le malte  si  ottengono  dalla  miscelazione  di  uno  o  più  leganti  inorganici  con  acqua,  inerti  (sabbia)  ed

eventuali additivi. 
L'acqua  per  gli  impasti  deve  essere  limpida,  priva  di  sostanze  organiche  o  grassi,  non  deve  essere 
aggressiva  né  contenere  solfati  o  cloruri  in  percentuale  dannosa.  La  sabbia  da  impiegare  per  il
confezionamento delle malte deve essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose. 
Le calci aeree, le pozzolane ed i leganti idraulici devono possedere le caratteristiche tecniche ed i requisiti
previsti dalle vigenti norme. 

2.  Come stabilito al paragrafo 11.10.2.1 del D.M. 17/01/2018, la malta per muratura portante deve garantire
prestazioni  adeguate  al  suo  impiego  in  termini  di  durabilità  e  di  prestazioni meccaniche  e  deve  essere
conforme  alla  norma  armonizzata  UNI  EN  998‐2  e  recare  la  Marcatura  CE,  secondo  il  sistema  di
Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione indicato nella seguente tabella. 
 

Specifica Tecnica Europea di Riferimento  Uso Previsto  Sistema di Valutazione e
Verifica della Costanza 

della Prestazione 
Malta per murature  Usi strutturali  2+ 

 
Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante  la sua resistenza media a compressione 
fm. La categoria di una malta è definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che

indica  la  resistenza  fm  espressa  in  N/mm2  secondo  la  seguente  tabella.  Per  l'impiego  in  muratura

portante non è ammesso l'impiego di malte con resistenza fm < 2,5 N/mm2. 

Le classi di malta a prestazione garantita sono riportate nella seguente tabella. 
 

Classe  M2,5  M5  M10  M15  M20  Md 

 Resistenza a 
compressione 

N/mm2 

 
2,5 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
d 
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d è una resistenza a compressione maggiore di 25 N/mm2 dichiarata dal produttore 
 

3.  Per quanto  riguarda  le malte a composizione prescritta,  la  resistenza meccanica dovrà essere verificata
mediante prove sperimentali svolte in accordo con le UNI EN 1015‐11. 
Le malte a composizione prescritta devono inoltre rispettare le indicazioni riportate nella norma europea 
armonizzata UNI EN 998‐2 secondo  il  sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione
indicato nella seguente tabella. 
 

Specifica Tecnica Europea di Riferimento  Uso Previsto  Sistema di Valutazione e
Verifica della Costanza 

della Prestazione 

Malta per murature  Usi strutturali e non 4 

 
Per  le  composizioni  in  volume  nella  seguente  tabella,  è  possibile  associare  la  classe  di  resistenza
specificata. 
 

 
Classe 

 
Tipo di malta

Composizione 

Cemento 
 

Calce aerea  Calce idraulica  Sabbia  Pozzolana 

M 2,5  Idraulica  ‐  ‐ 1 3 ‐ 
M 2,5  Pozzolanica ‐  1 ‐ ‐ 3 
M 2,5  Bastarda  1  ‐ 2 9 ‐ 
M 5  Bastarda  1  ‐ 1 5 ‐ 
M 8  Cementizia 2  ‐ 1 8 ‐ 
M 12  Cemetizia  1  ‐ ‐ 3 ‐ 

 

4.  L'impiego di malte premiscelate e pronte per l'uso è consentito purché ogni fornitura sia accompagnata
da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli
eventuali additivi. 

5.  Ove il tipo di malta non rientri tra quelli  indicati  il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le
caratteristiche di resistenza della malta stessa. 

6.  Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte da cementi ad alta
resistenza,  inerti,  silice,  additivi,  da  impiegarsi  nei  ripristini  di  elementi  strutturali  in  c.a.,
impermeabilizzazioni,  iniezioni  armate,  devono  possedere  le  caratteristiche  indicate  nel  progetto
esecutivo,  in caso di applicazione di prodotti equivalenti gli stessi devono essere accettati ed autorizzati 
dalla Direzione dei Lavori. 

7.  Lo spessore dei giunti è mediamente 10 mm (min. 5 mm, max 15 mm). 
Nel caso di costruzione di u arco in muratura, lo spessore del giunto all'intradosso può ridursi fino a 4 mm
e quello del giunto all'estradosso può aumentare fino a 20 mm. 
I giunti possono essere realizzati  in diverso modo: giunti a gola  (realizzati con ferro  liscio), ad angolo, a
sguincio, a spiovente, a scarpa. 

8.  Sulle malte cementizie si effettuano le seguenti prove: 
UNI  7044  ‐  Determinazione  della  consistenza  delle  malte  cementizie  mediante  l'impiego  di  tavola  a
scosse; 
UNI  EN  1015‐1  ‐  Metodi  di  prova  per  malte  per  opere  murarie.  Determinazione  della  distribuzione
granulometrica (mediante stacciatura); 
UNI EN 1015‐2 ‐ Metodi di prova per malte per opere murarie. Campionamento globale e preparazione
delle malte di prova; 
UNI  EN 1015‐3  ‐ Metodi  di prova per malte per opere murarie. Determinazione della  consistenza della
malta fresca (mediante tavola a scosse); 
UNI  EN 1015‐4  ‐ Metodi  di prova per malte per opere murarie. Determinazione della  consistenza della
malta fresca (mediante penetrazione della sonda); 
UNI  EN  1015‐6  ‐ Metodi  di  prova  per malte  per  opere murarie.  Determinazione  della massa  volumica
apparente della malta fresca; 
UNI EN 1015‐7 ‐ Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione del contenuto d'aria della
malta  fresca; 
UNI  EN  1015‐19  ‐ Metodi  di  prova  per malte  per  opere murarie.  Determinazione  della  permeabilità  al
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vapore d'acqua delle malte da intonaco indurite; 
UNI  ENV  1170‐8  ‐ Malte  e  paste  di  cemento  rinforzate  con  fibre  di  vetro  (GRC).  Prova mediante  cicli
climatici. 

 
Art. 114 - Mattoni per muratura 
 
1.  I  mattoni  dovranno  essere  ben  formati  con  facce  regolari,  a  spigoli  vivi,  di  grana  fina,  compatta  ed

omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione e
non vetrificati; essere esenti da  calcinelli  e  scevri da ogni difetto  che possa nuocere alla buona  riuscita
delle murature;  aderire  fortemente  alle malte;  essere  resistenti  alla  cristallizzazione  dei  solfati  alcalini;
non contenere solfati solubili od ossidi alcalino‐terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti. 

2.  Per individuare le caratteristiche di resistenza degli elementi artificiali pieni e semipieni si farà riferimento
al D.M. 20/11/1987 nonché al D.M. 17/01/2018. 

3.  Gli elementi da impiegare con funzione resistente nelle murature portanti devono: 
a.  rispettare le prescrizioni riportate al paragrafo 11.10.1 del D.M. 17/01/2018; 
b.  essere conformi alle norme UNI EN 771 e recanti la marcatura CE; 
c.  essere sottoposti alle specifiche prove di accettazione da parte del Direttore dei Lavori, disciplinate al

paragrafo 11.10.1.1 del D.M. 17/01/2018.  
4.  Per  la  classificazione  degli  elementi  in  laterizio  e  calcestruzzo  di  cui  al  comma  3  si  fa  riferimento  alla 

tabelle 4.5.Ia e 4.5.Ib del paragrafo 4.5.2.2 del D.M. 17/01/2018. 
9.  Nel  rispetto  del  criterio  "2.5.5  Laterizi",  così  definito  nell'Allegato  al  Decreto  del  Ministero  della

Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, dovranno essere verificate le seguenti condizioni: 
 

 I laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate,
ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 15% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano 
solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale è di almeno il 10% sul peso del prodotto. 

 I  laterizi  per  coperture,  pavimenti  e muratura  a  faccia  vista  devono  avere  un  contenuto  di materie
riciclate  ovvero  recuperate  ovvero  di  sottoprodotti  (sul  secco)  di  almeno  il  7,5%  sul  peso  prodotto.
Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale è di almeno il 5%
sul peso del prodotto.  

Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. 
10.  La Relazione CAM, parte del progetto posto a base di  gara,    illustra  in  che modo  il progetto ha  tenuto

conto di questo criterio progettuale. 
11.  La  percentuale  di materiale  riciclato  deve  essere  dimostrata  dall'appaltatore  secondo quanto  riportato 

all'art. <Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sarà verificato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
di cui al comma 5 del medesimo articolo. 

 
Art. 115 - Mattoni in legno 
 
1.  Si tratta di elementi standard in legno massiccio assemblabili ed accorpabili ad incastro, adatti sia per la

realizzazione sia di murature perimetrali che di tramezzature interne. 
I moduli  sono estremamente maneggevoli  e molto  stabili  in quanto  i  pannelli  che  li  compongono  sono 
formati da cinque strati di legno massiccio incollati che rendono il blocco indeformabile. 

2.  L'intercapedine  interna  può  essere  riempita  con  materiali  isolanti  sfusi  (fibra  di  cellulosa)  al  fine  di
ottenere un'adeguata coibentazione. 

3.  Le prestazioni sono sintetizzate nelle seguenti tabelle. 
 

Prestazioni generali dei blocchi 

Formato  16x64x32 cm 

Peso  6,5 kg 

Conducibilità termica  0,4 W/mqK 

Resistenza a compressione  1 /cmq (per blocchi portanti) 

 
Prestazioni per spessore di muratura 

Spessore muratura  16 cm 
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Massa volumica  50 Kg/m2 

Trasmittanza termica con 1.5 cm 
intonaco interno ed esterno 

0,4 W/mqK 
 

Resistenza alla diffusione del vapore  12 μ 

Isolamento acustico a 500Hz  33 dB 

 

Prestazioni generali della muratura 

Energia incorporata  470 KWh/mc 

Resistenza al fuoco  REI 180 

Assemblabilità  Molto Facile 

Riciclabilità  Molto Alta 

 
Informazioni aggiuntive della muratura 

Classe di reazione al fuoco 
B2 In caso di incendio si sviluppano normali 
gas di combustione 

Sviluppo fumi in caso di incendio  Non emette fumi opachi e gas tossici 

Tossicità  Non contiene sostanze tossiche 
 

4.  Nel rispetto del criterio "2.5.6 Prodotti legnosi", così definito nell'Allegato al Decreto del Ministero della
Transizione  Ecologica  del  23  giugno  2022,  i  prodotti  in  legno  devono  provenire  da  foreste  gestite  in 
maniera  sostenibile.  Essendo  costituiti  da  materie  prime  vergini  dovrà  essere  dotato  di  certificato  di
custodia nel quale sia chiaramente riportato il codice di registrazione o di certificazione, il tipo di prodotto 
oggetto della fornitura, le date di rilascio e di scadenza dei relativi fornitori e subappaltatori. Per la prova
di origine sostenibile ovvero responsabile: Una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi
di  valutazione  della  conformità  che  garantisca  il  controllo  della  «catena  di  custodia»,  quale  quella  del
Forest  Stewardship  Council®  (FSC®)  o  del  Programme  for  Endorsement  of  Forest  Certification  schemes
(PEFC); 

5.  Per  quanto  riguarda  le  certificazioni  FSC  o  PEFC,  tali  certificazioni,  in  presenza  o meno di  etichetta  sul 
prodotto,  devono  essere  supportate,  in  fase  di  consegna,  da  un  documento  di  vendita  o  di  trasporto
riportante  la  dichiarazione  di  certificazione  (con  apposito  codice  di  certificazione  dell’offerente)  in
relazione ai prodotti oggetto della fornitura. 

6.  La Relazione CAM, parte del progetto posto a base di  gara,    illustra  in  che modo  il progetto ha  tenuto
conto di questo criterio progettuale. 

7.  Tale  criterio  sarà verificato dalla  stazione appaltante  secondo  le disposizioni di  cui al  comma 5 dell'art.
Art. 12 del presente capitolato speciale d'appalto. 

 
Art. 116 - Mattoni in terra cruda 
 
1.  La  terra  cruda,  utilizzata  nella  costruzione  di  edifici,  è  un  miscuglio  di  argilla  e  sabbia  nella  cui

composizione l'argilla funge da legante (come la calce e il cemento) e la sabbia da inerte. 
Si utilizza terra estratta ad almeno 20 o 30 cm di profondità per evitare lo strato superficiale che contiene
sostanze organiche putrescibili e di scarsa resistenza meccanica. A seconda dei luoghi di estrazione, essa è 
costituita di argille miste a limo e sabbia e ghiaia in diverse proporzioni. 
I blocchi sono sostanzialmente mattoni crudi,  fabbricati o artigianalmente secondo  i metodi  tradizionali 
dell'”adobe” (tecnica che prevede la realizzazione di mattoni di terra cruda formati a mano con o senza 
stampo e lasciati essiccare naturalmente), a partire da un impasto di terra sabbiosa o terra e paglia, che 
viene poi essiccato; oppure possono essere realizzati con metodi più evoluti di compressione manuale e 
meccanica, o infine per estrusione secondo il metodo industriale utilizzato anche per la fabbricazione dei 
laterizi.  La  posa  in  opera  avviene  per  mezzo  di  diverse  tecniche  costruttive  che  possono  variare  in 
considerazione  della  terra  utilizzata,  granulometria  e  composizione,  e  delle  esigenze  di  tipo  statico  e 
termico 
Un'altra tecnica diffusa di origini molto antiche ma oggi tecnologicamente evoluta, è quella del “pisè” o 
terra battuta che consiste nel compattamento meccanico della terra dentro casserature. Ciò consente di 
realizzare pareti portanti di grande inerzia termica, che può essere sfruttata per l'applicazione di sistemi 
solari passivi. 

2.  L'intero ciclo produttivo è a basso impatto ambientale in tutte le sue fasi principali: 
‐l'estrazione può avvenire sfruttando terreni di scavo di fondazioni; 
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‐la  preparazione  dl  materiale  non  prevede  l'aggiunta  di  altri  elementi  che  non  siano  naturali  (sabbia, 
paglia) e le lavorazioni non richiedono l'utilizzo di macchinari né di cottura; 
‐alla  fine  del  ciclo  di  vita  il  materiale  inumidito  può  essere  riutilizzato  o  restituito  all'ambiente  a  fini 
agricoli, chiudendo totalmente il ciclo produttivo. 

3.  Le prestazioni sono sintetizzate nelle seguenti tabelle. 
 

Prestazioni generali dei blocchi 

Descrizione  Valore minimo  Valore massimo 

Formati s/l/h  16x24x11,5 cm  16x24x5,7 cm 

Peso  3,7 kg  7,4 kg 

Conducibilità termica  0,5 W/mK  0,93 W/mK 

Resistenza a compressione  tamponamento 45 kg/cm2 

 
Altre prestazioni per spessori di muratura 

Spessore 
Muratura (cm) 

Massa 
Volumica 
(Kg/mc) 

Trasmittanza 
con 1,5 cm. 
intonaco est. 
e int. (W/mqK) 

Resistenza 
alla diffusione 
del vapore 
(adim.) 

Isolamento 
acustico a 
500 Hz. (dB) 

Resistenza 
caratteristica 
muratura 
(Kg/cmq) 

16  1000‐1600  1,7 – 2,3  7  45  < 30 

 
Prestazioni generali della muratura 

Energia incorporata  30 KWh/mc 

Resistenza al fuoco  REI 180 

Assemblabilità  Normale 

Riciclabilità  Alta 

 
Informazioni aggiuntive della muratura 

Classe di reazione al fuoco  0 Non combustibile 

Sviluppo fumi in caso di incendio  Non emette fumi opachi e gas tossici 

Tossicità  Non contiene sostanze tossiche 
 

 
Art. 117 - Blocchi in laterizio-sughero 
 
1.  Si  adopereranno  blocchi  in  laterizio‐sughero.  Il monoblocco  è  costituito  da  elementi  in  laterizio  forato

(percentuale di foratura minore o uguale al 45%) assemblati con aggancio metallico ed uno strato isolante
in sughero inserito tra loro, in modo da costituire un elemento a taglio termico completo. Lo spessore del
blocco così ottenuto consente di  realizzare una muratura portante, che pur offrendo un valido apporto 
strutturale,  è  in  grado di  ridurre  lo  spessore delle murature esterne,  con un buon grado di  isolamento
termico e acustico. 

2.  Lo strato di sughero isolante contribuisce a realizzare un taglio termico completo in quanto è posizionato 
in  modo  da  sporgere  di  1  cm  rispetto  al  laterizio,  sia  in  senso  verticale,  sia  in  senso  orizzontale,  per 
garantire  un  taglio  termico  completo  anche  sui  giunti  di  malta.  Il  posizionamento  dell'isolante  nella 
sezione esterna della parete elimina i ponti termici e garantisce un'elevata inerzia termica. 

3.  Le  materie  prime,  sia  l'argilla  che  le  sostanze  utilizzate  per  la  porizzazione,  devono  essere  esenti  da 
componenti nocivi nell'impasto (scorie d'alto forno). 

4.  Le prestazioni sono sintetizzate nelle seguenti tabelle. 
 

Prestazioni generali dei blocchi 

Descrizione  Valore minimo  Valore massimo 

Formati s/l/h  30x25x19 cm  38x26x19 cm 

Percentuale di foratura  45% 

Peso  11 kg  14 kg 

Conducibilità termica  0,149 W/mK  0,194 W/mK 

Resistenza a compressione  Portante 100 kg/cm2 
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Altre prestazioni per spessori di muratura 

Spessore 
Muratura (cm) 

Massa 
Volumica 
(Kg/mc) 

Trasmittanza 
con 1,5 cm. 
intonaco est. 
e int. (W/mqK) 

Resistenza 
alla diffusione 
del vapore 
(adim.) 

Isolamento 
acustico a 
500 Hz. (dB) 

Resistenza 
caratteristica 
muratura 
(Kg/cmq) 

38  800  0,462  10  50  60 

30  840  0,421  10  49  60 

 
Prestazioni muratura da 38 cm con intonaco int. ed est. 

Spessore muratura  38 cm 

Massa volumica  800 Kg/m2 

Trasmittanza termica con 1.5 cm intonaco interno ed esterno  0,461 W/mqK 

Resistenza alla diffusione del vapore  μ 10 

Isolamento acustico a 500Hz  50 dB 

Resistenza caratteristica della muratura  60 (Kg/cmq) 

 
Prestazioni generali della muratura 

Energia incorporata  1300 KWh/mc 

Resistenza al fuoco  REI 180 

Assemblabilità  Molto Facile 

Riciclabilità  Alta 

 

Informazioni aggiuntive della muratura 

Classe di reazione al fuoco  0 Non combustibile 

Sviluppo fumi in caso di incendio  Non emette fumi opachi e gas tossici 

Tossicità  Non contiene sostanze tossiche 
 

5.  Nel  rispetto  del  criterio  "2.5.5  Laterizi",  così  definito  nell'Allegato  al  Decreto  del  Ministero  della
Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, i laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto
di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 15% sul peso del 
prodotto.  Qualora  i  laterizi  contengano  solo  materia  riciclata  ovvero  recuperata,  la  percentuale  è  di
almeno il 10% sul peso del prodotto. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati
dalle singole frazioni utilizzate. 

6.  Per i blocchi in laterizio‐sughero trova applicazione anche il criterio "2.5.7 Isolanti termici ed acustici", così
definito  nell'Allegato  al  Decreto  del  Ministero  della  Transizione  Ecologica  del  22  giugno  2022.  Per  la
componente degli isolanti dovranno essere rispettati i seguenti requisiti: 
c.  I materiali  isolanti  termici utilizzati per  l’isolamento dell’involucro dell’edificio, esclusi, quindi, quelli

usati per l’isolamento degli impianti, devono possedere la marcatura CE, grazie all’applicazione di una 
norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o grazie ad un ETA per cui il fabbricante può
redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) e apporre la marcatura CE. La marcatura CE prevede la
dichiarazione  delle  caratteristiche  essenziali  riferite  al  Requisito  di  base  6  “risparmio  energetico  e
ritenzione del calore”. In questi casi il produttore indica nella DoP, la conduttività termica con valori di
lambda dichiarati  λD  (o  resistenza  termica RD).  Per  i  prodotti  pre‐accoppiati  o  i  kit  è possibile  fare 
riferimento  alla  DoP  dei  singoli  materiali  isolanti  termici  presenti  o  alla  DoP  del  sistema  nel  suo
complesso. Nel caso di marcatura CE tramite un ETA, nel periodo transitorio in cui un ETA sia in fase di
rilascio  oppure  la  pubblicazione  dei  relativi  riferimenti  dell’EAD  per  un  ETA  già  rilasciato  non  sia
ancora  avvenuta  sulla  GUUE,  il  materiale  ovvero  componente  può  essere  utilizzato  purché  il
fabbricante produca formale comunicazione del TAB (Technical Assessment Body) che attesti lo stato 
di  procedura  in  corso  per  il  rilascio  dell’ETA  e  la  prestazione  determinata  per  quanto  attiene  alla
sopraccitata conduttività termica (o resistenza termica). 

d.  non  sono  aggiunte  sostanze  incluse  nell'elenco  di  sostanze  estremamente  preoccupanti  candidate 
all’autorizzazione  (Substances  of  Very  High  Concern‐SVHC),  secondo  il  regolamento  REACH 
(Regolamento  (CE)  n.  1907/2006),  in  concentrazione  superiore  allo  0,1  %  (peso/peso).  Sono  fatte
salve  le eventuali specifiche autorizzazioni all’uso previste dallo stesso Regolamento per  le sostanze 
inserite nell’Allegato XIV e specifiche restrizioni previste nell’Allegato XVII del Regolamento. 
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e.  Non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come
per esempio gli HCFC; 

f.  Non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della
formazione della schiuma di plastica; 

g.  Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% 
del peso del prodotto finito; 

i  le quantità minime di materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti ivi indicate, misurate sul
peso, come somma delle tre frazioni deve essere pari all'80%. 

7.  La Relazione  CAM, parte  del  progetto  posto  a  base di  gara,    illustra  in  che modo  il  progetto ha  tenuto
conto di questo criterio progettuale e include per il punto g. di cui al comma precedente, una dichiarazione
del legale rappresentante del produttore, supportata dalla documentazione tecnica quali le schede dei dati 
di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, o rapporti di prova. 

8.  La  percentuale  di  materiale  riciclato  deve  essere  dimostrata  dall'appaltatore  secondo  quanto  riportato
all'art. <Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sarà verificato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni 
di cui al comma 5 del medesimo articolo. 

 
Art. 118 - Blocchi in laterizio rettificati 
 
1.  Si adopereranno blocchi in laterizio rettificati aventi facce di appoggio superiori ed inferiori perfette per

planarità e parallelismo. Questo permette di eseguire murature con giunti di anche di 1 solo mm e con
sistemi molto più  semplici  dei  tradizionali.  Con  la posa di blocchi di  grande  formato,  inoltre,  i  giunti  di
malta  sono  così  sottili  da  evitare  fessurazioni  e  formazione  di  differenti  colorazioni  sugli  intonaci  ed  i
tempi di posa sono notevolmente ridotti. 
A seguito dell'uso dei blocchi rettificati sono stati rilevati: 
‐un consumo di malta inferiore, 
‐una incidenza praticamente nulla dei ponti termici, 
‐un isolamento termico superiore del 20%, 
‐un tempo di posa inferiore del 50%, 
‐una resistenza a compressione superiore rispetto agli altri materiali e una resistenza ai 
‐carichi diagonali superiore del 200%. 

2.  Le  materie  prime,  sia  l'argilla  che  le  sostanze  utilizzate  per  la  porizzazione,  devono  essere  esenti  da 
componenti nocivi nell'impasto (scorie d'alto forno). 

3.  Le prestazioni sono sintetizzate nelle seguenti tabelle. 
 

Prestazioni generali dei blocchi 

Descrizione  Valore minimo  Valore massimo 

Formati s/l/h  15x25x20 cm  38x25x24,5 cm 

Percentuale di foratura  45%  63,25% 

Peso  7,7 kg  19,9 kg 

Conducibilità termica  0,14 W/mK  0,23 W/mK 

Resistenza a compressione  Tamponamento < 45 kg/cm2  Portante 100 kg/cm2 

 
 

Altre prestazioni per spessori di muratura 

Spessore 
Muratura (cm) 

Massa 
Volumica 
(Kg/mc) 

Trasmittanza 
con 1,5 cm. 
intonaco est. 
e int. (W/mqK) 

Resistenza 
alla diffusione 
del vapore 
(adim.) 

Isolamento 
acustico a 
500 Hz. (dB) 

Resistenza 
caratteristica 
muratura 
(Kg/cmq) 

38  850  0,4  10  49  50 

35  850  0,45  10  48  50 

30  850  0,55  10  48  50 

25  850  0,75  10  46  < 30 

 
Prestazioni generali della muratura 

Energia incorporata  1300 KWh/mc 

Resistenza al fuoco  REI 180 
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Assemblabilità  Facile 

Riciclabilità  Alta 

 
Informazioni aggiuntive della muratura 

Classe di reazione al fuoco  0 Non combustibile 

Sviluppo fumi in caso di incendio  Non emette fumi opachi e gas tossici 

Tossicità  Non contiene sostanze tossiche 
 

4.  Nel  rispetto  del  criterio  "2.5.5  Laterizi",  così  definito  nell'Allegato  al  Decreto  del  Ministero  della
Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, i laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto
di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 15% sul peso del
prodotto.  Qualora  i  laterizi  contengano  solo  materia  riciclata  ovvero  recuperata,  la  percentuale  è  di 
almeno il 10% sul peso del prodotto. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati
dalle singole frazioni utilizzate. 

5.  La Relazione CAM, parte del progetto posto a base di  gara,    illustra  in  che modo  il progetto ha  tenuto 
conto di questo criterio progettuale. 

6.  La  percentuale  di materiale  riciclato  deve  essere  dimostrata  dall'appaltatore  secondo quanto  riportato
all'art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sarà verificato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni 
di cui al comma 5 del medesimo articolo. 

 
 
Art. 119 - Blocchi in laterizio porizzato origine inorganica 
 
1.  Si utilizzeranno blocchi in laterizio porizzato con materiale di origine inorganica. La porizzazione avviene 

aggiungendo  all'impasto  di  argilla,  sabbia  e  acqua  sostanze  inorganiche.  Principalmente  viene  usata  la
perlite espansa. La perlite  inglobata nella massa di argilla è stabile, non subisce quindi cambiamento di
stato  durante  la  cottura  del  laterizio,  la  cui  struttura  risulta  compatta,  senza  cavità.  Rispetto  agli  altri
laterizi porizzati, i blocchi, pur con alte prestazioni termiche, si presentano privi di fori superficiali. 

2.  La perlite, come tutti i materiali di origine vulcanica, può presentare una lieve radioattività naturale. Non 
essendo  combustibile  non  può  essere  riciclabile  per  il  recupero  di  energia,  può  essere  riciclata  come 
inerte per il calcestruzzo. 

3.  Le prestazioni sono sintetizzate nelle seguenti tabelle. 
 

Prestazioni generali dei blocchi 

Descrizione  Valore minimo  Valore massimo 

Formati s/l/h  20x15x19 cm  30x50x19 cm 

Percentuale di foratura  40%  55% 

Peso  5,8 kg  23 kg 

Conducibilità termica  0,26 W/mK  0,3 W/mK 

Resistenza a compressione  Tamponamento < 45 kg/cm2 Portante 200 kg/cm2 

 
Prestazioni per spessore di muratura 

Spoessore muratura   30 cm 

Massa volumica  825‐900 kg/m3 

Trasmittanza termica con 1,5 cm. intonaco est. e int.  0,8‐0,85 W/m2K 

Resistenza alla diffusione del vapore  10 

Isolamento acustico a 500 Hz  50 dB 

Resistenza caratteristica della muratura  70 kg/cm2 

 

Prestazioni generali della muratura 

Energia incorporata  1300 KWh/m3 
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Resistenza al fuoco  REI 180 

Assemblabilità  Normale 

Riciclabilità  Alta 

 

Informazioni aggiuntive della muratura 

Classe di reazione al fuoco  0 Non combustibile 

Sviluppo fumi in caso di incendio  Non emette fumi opachi e gas tossici 

Tossicità  Non contiene sostanze tossiche 
 

4.  Nel  rispetto  del  criterio  "2.5.5  Laterizi",  così  definito  nell'Allegato  al  Decreto  del  Ministero  della
Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, i laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto
di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 15% sul peso del
prodotto.  Qualora  i  laterizi  contengano  solo  materia  riciclata  ovvero  recuperata,  la  percentuale  è  di 
almeno il 10% sul peso del prodotto. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati
dalle singole frazioni utilizzate. 

5.  La Relazione CAM, parte del progetto posto a base di  gara,    illustra  in  che modo  il progetto ha  tenuto 
conto di questo criterio progettuale. 

6.  La  percentuale  di materiale  riciclato  deve  essere  dimostrata  dall'appaltatore  secondo quanto  riportato
all'art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sarà verificato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni 
di cui al comma 5 del medesimo articolo. 

 
Art. 120 - Blocchi in laterizio porizzato origine naturale 
 
1.  Il  laterizio  porizzato  per  murature  forato  e  alleggerito  viene  realizzato  aggiungendo  all'impasto

tradizionale di argilla acqua e sabbia materiali di origine naturale a bassa granulometria (2‐2,5 mm) che 
durante la cottura emettono gas e lasciano microalveoli vuoti, fra loro non comunicanti e uniformemente
diffusi nella massa d'argilla. 
Questa microporosità conferisce al mattone un elevato grado di isolamento termico, elevata permeabilità
al vapore e resistenza al gelo e al fuoco. I blocchi vengono prodotti  in diversi formati;  lisci e ad incastro
per realizzare murature portanti e di tamponamento. 

2.  I materiali di origine naturale che vengono usati per creare la porizzazione del materiale sono: 
‐la pula di riso: cascame della trebbiatura del riso costituito dalle brattee (glume e glumette) che 
avvolgono il granello ( generalmente usata per imballaggi e in aggiunta ai mangimi); 
‐la sansa di olive: residuo solido dell'estrazione dell'olio dalle olive, costituito da detriti di buccia, polpa e  
nocciolo ( generalmente usata come alimentazione del bestiame, concime o combustibile); 
‐la farina di legno: ottenuta dalla macinazione degli scarti della prima lavorazione del legno quindi senza 
la presenza di collanti, vernici, ecc. 
Le  emissioni  che  risultano  dalla  combustione  degli  additivi  porizzanti  devono  essere  eventualmente
filtrate o abbattute in impianti speciali. 
Le  materie  prime,  sia  l'argilla  che  le  sostanze  utilizzate  per  la  porizzazione,  devono  essere  esenti  da
componenti nocivi nell'impasto (scorie d'alto forno). 

3.  Le prestazioni sono sintetizzate nelle seguenti tabelle. 
 

Prestazioni generali dei blocchi 

Descrizione  Valore minimo  Valore massimo 

Formati s/l/h  8x35x25 cm  45x25x22,5 cm 

Percentuale di foratura  40%  70% 

Peso  8 kg  21,5 kg 

Conducibilità termica  0,12 W/mK  0,39 W/mK 

Resistenza a compressione  Tamponamento < 45 kg/cm2  Portante 253 kg/cm2 

 

Altre prestazioni per spessori di muratura 
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Spessore 
Muratura (cm) 

Massa 
Volumica (Kg/mc) 

Trasmittanza 
con 1,5 cm. 
intonaco est. 
e int. (W/mqK) 

Resistenza 
alla diffusione 
del vapore 
(adim.) 

Isolamento 
acustico a 
500 Hz. (dB) 

Resistenza 
caratteristica 

muratura (Kg/cmq)

38  850‐750  0,45  8  49  50 

35  850‐700  0,55  8  48  50 

30  800‐700  0,7‐0,8  8  47  50 

25  800‐700  0,85‐1  7  45  35 

20  655‐450  1  7  42  < 30 

 
Prestazioni generali della muratura 

Energia incorporata  1300 KWh/mc 

Resistenza al fuoco  REI 180 

Assemblabilità  Normale 

Riciclabilità  Alta 

 
Prestazioni aggiuntive della muratura 

Classe di reazione al fuoco  0 Non combustibile 

Sviluppo fumi in caso di incendio  Non emette fumi opachi e gas tossici 

Tossicità  Non contiene sostanze tossiche 
 

4.  Nel  rispetto  del  criterio  "2.5.5  Laterizi",  così  definito  nell'Allegato  al  Decreto  del  Ministero  della
Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, i laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto
di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 15% sul peso del 
prodotto.  Qualora  i  laterizi  contengano  solo  materia  riciclata  ovvero  recuperata,  la  percentuale  è  di
almeno il 10% sul peso del prodotto. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati
dalle singole frazioni utilizzate. 

5.  La Relazione CAM, parte del progetto posto a base di  gara,    illustra  in  che modo  il progetto ha  tenuto
conto di questo criterio progettuale. 

6.  La  percentuale  di materiale  riciclato  deve  essere  dimostrata  dall'appaltatore  secondo quanto  riportato 
all'art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sarà verificato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
di cui al comma 5 del medesimo articolo. 

 
Art. 121 - Blocchi in laterizio porizzato origine non naturale 
 
1.  Si adopereranno blocchi in laterizio porizzato con materiale di origine non naturale. 

Il materiale, non naturale, principalmente usato per l'alleggerimento dei blocchi in argilla è il polistirene
espanso più comunemente detto polistirolo.  Il polistirolo mischiato all'argilla di  impasto, come nel caso 
dei materiali naturali, brucia durante la cottura dell'argilla generando la microporizzazione. 

2.  Le prestazioni sono sintetizzate nelle seguenti tabelle. 
 

Prestazioni generali dei blocchi 

Descrizione  Valore minimo  Valore massimo 

Formati s/l/h  12x25x24 cm  38x25x19 cm 

Percentuale di foratura  45%  65% 

Peso  8 kg  21.5 kg 

Conducibilità termica  0,157 W/mK  0,374 W/mK 

Resistenza a compressione  Tamponamento < 45 kg/cm2  Portante 146,53 kg/cm2 

 
Altre prestazioni per spessori di muratura 

Spessore 
Muratura (cm) 

Massa 
Volumica (Kg/mc) 

Trasmittanza 
con 1,5 cm. 
intonaco est. 
e int. (W/mqK) 

Resistenza 
alla diffusione 
del vapore 
(adim.) 

Isolamento 
acustico a 
500 Hz. (dB) 

Resistenza 
caratteristica 
muratura 
(Kg/cmq) 

38  800  0,637  10  48,5  50 

35  800  0,6‐0,7  10  48  50 
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30  800‐700  0,7‐0,8  10  46  50 

25  700‐600  1  10  45  < 30 

 
Prestazioni generali della muratura 

Energia incorporata  1300 KWh/mc 

Resistenza al fuoco  REI 180 

Assemblabilità  Normale 

Riciclabilità  Alta 

 

Informazioni aggiuntive della muratura 

Classe di reazione al fuoco  0 Non combustibile 

Sviluppo fumi in caso di incendio  Non emette fumi opachi e gas tossici 

Tossicità  Non contiene sostanze tossiche 
 

3.  Nel  rispetto  del  criterio  "2.5.5  Laterizi",  così  definito  nell'Allegato  al  Decreto  del  Ministero  della 
Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, i laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto
di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 15% sul peso del
prodotto.  Qualora  i  laterizi  contengano  solo  materia  riciclata  ovvero  recuperata,  la  percentuale  è  di
almeno il 10% sul peso del prodotto. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati
dalle singole frazioni utilizzate. 

4.  La Relazione CAM, parte del progetto posto a base di  gara,    illustra  in  che modo  il progetto ha  tenuto
conto di questo criterio progettuale. 

5.  La  percentuale  di materiale  riciclato  deve  essere  dimostrata  dall'appaltatore  secondo quanto  riportato
all'art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sarà verificato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
di cui al comma 5 del medesimo articolo. 

 
Art. 122 - Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato 
 
1.  Si adopereranno blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato che sono costituiti da un impasto di calce, 

sabbia ad alto tenore di silice, cemento ed acqua, lievitati in autoclave mediante l'aggiunta di polvere 

di  alluminio.  Il  processo  di  produzione  prevede  la  macinazione  a  umido  della  sabbia  e 

l'omogeneizzazione con la calce e  il cemento cui viene aggiunto da ultimo un limitato quantitativo di 

polvere  di  alluminio  puro  che  in  ambiente  a  temperatura  controllata  (20  °C)  provoca  la  lievitazione 

naturale dell'impasto, con conseguente produzione di gas idrogeno che conferisce al materiale la tipica 

struttura porosa. Il ciclo in autoclave dà inoltre garanzia di eliminazione di eventuali impurità di natura 

biologica legata alla presenza dell'acqua. 

2.  La muratura realizzata con tale tecnologia è caratterizzata da una buona resistenza termica e da una 
elevata  permeabilità  al  passaggio  del  vapore  acqueo;  due  fattori  di  estrema  importanza  per  la 
regolazione  microclimatica  e  per  il  contenimento  della  proliferazione  di  inquinamento  di  natura 
biologica. 
Il  ricorso  per  la  posa  in  opera  a  uno  speciale  collante  a  base  cementizia  non  comporta  fattori  di 
emissione una volta che la parete sia stata ultimata. Anche in caso di incendio la natura del materiale in 
sé non dà luogo a esalazioni potenzialmente pericolose, ma è in grado, se mai, di esercitare un effetto 
barriera nei confronti della propagazione dell'incendio. 

3.  Le prestazioni sono sintetizzate nelle seguenti tabelle. 
 

Prestazioni generali dei blocchi 

Descrizione  Valore minimo  Valore massimo 

Formati s/l/h  ‐‐  ‐‐ 

Percentuale di foratura  ‐‐  ‐‐ 

Peso  ‐‐  ‐‐ 

Conducibilità termica  0,11 W/mK  0.12 W/mK 
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Resistenza a compressione  Tamponamento < 45 kg/cm2 

 

Altre prestazioni per spessori di muratura 

Spessore 
Muratura (cm) 

Massa Volumica 
(Kg/mc) 

Trasmittanza  
con 1,5 cm. 
intonaco est. 
e int. (W/mqK) 

Resistenza  
alla diffusione del 
vapore (adim.) 

Isolamento 
acustico a 
500 Hz. (dB) 

Resistenza 
caratteristica 
muratura 
(Kg/cmq) 

30  450  0,33  3  46  < 30 

25  450  0, 43  3  44  < 30 

20  450  0,52  3  41  < 30 

 
Prestazioni generali della muratura 

Energia incorporata  2700 KWh/mc 

Resistenza al fuoco  REI 180 

Assemblabilità  Normale 

Riciclabilità  Bassa 

 
Informazioni aggiuntive della muratura 

Classe di reazione al fuoco  0 Non combustibile 

Sviluppo fumi in caso di incendio  Non emette fumi opachi e gas tossici 

Tossicità  Non contiene sostanze tossiche 
 

4.  Nel rispetto del criterio "2.5.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e
in  calcestruzzo  vibrocompresso",  così  definito  nell'Allegato  al  Decreto  del  Ministero  della  Transizione
Ecologica del 23  giugno 2022,  i  blocchi per muratura  in  calcestruzzo aerato autoclavato devono essere
prodotti  con un  contenuto di materie  riciclate, ovvero  recuperate, ovvero di  sottoprodotti di  almeno  il
7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata è intesa come 
somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. 

5.  La Relazione CAM, parte del progetto posto a base di  gara,    illustra  in  che modo  il progetto ha  tenuto
conto di questo criterio progettuale. 

6.  La  percentuale  di materiale  riciclato  deve  essere  dimostrata  dall'appaltatore  secondo quanto  riportato
all'art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sarà verificato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
di cui al comma 5 del medesimo articolo. 

  
 
Art. 123 - Blocchi in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa 
 
1.  Il calcestruzzo è un materiale composito ottenuto impastando i leganti idraulici con sabbia, inerti grossi 

(ghiaie e pietrischi)  e  acqua. Nel  caso del  calcestruzzo alleggerito  l'inerte è  costituito per  la maggior 
parte da argilla espansa i cui granuli sono ottenuti mediante cottura a circa 1200 °C, in forno rotante, di 
granuli di argilla di cava. La forma e la disposizione delle camere d'aria sono studiate per conferire alla 
muratura ottimi valori di isolamento termico, acustico, elevata inerzia termica, salubrità ambientale e 
buone caratteristiche meccaniche. 
Le sostanze organiche presenti nell'argilla, essendo volatili, prima di essere completamente eliminate 
dall'alta temperatura di cottura, creano una pressione interna che induce i granuli a dilatarsi. Il legante 
più  utilizzato  è  il  cemento  di  tipo  Portland,  ottenuto  per  cottura  a  1450  °C  circa  di  una miscela  di 
polvere di calcare e di argilla, ai quali viene aggiunta talvolta una percentuale minore di altre sostanze 
minerali (bauxite e pirite) per correggere la composizione delle due materie prime principali. L'acqua e 
il  cemento  costituiscono  la  parte  attiva  che,  indurendo,  collega  fra  loro  in  un  blocco monolitico  gli 
inerti. 
Talvolta per modificare  alcune proprietà degli  impasti  vengono  aggiunte piccole dosi  di  additivi,  che 
agiscono su determinate caratteristiche del calcestruzzo. 
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2.  Le prestazioni sono sintetizzate nelle seguenti tabelle. 
 

Prestazioni generali dei blocchi 

Descrizione  Valore minimo  Valore massimo 

Formati s/l/h  25x25x20 cm  30x25x20 cm 

Percentuale di foratura  25%  30% 

Peso  11  kg  30 kg 

Conducibilità termica  0,5 W/mK  2.21 W/mK 

Resistenza a compressione  Tamponamento < 45 kg/cm2  Portante 130 kg/cm2 

 
Altre prestazioni per spessori di muratura 

Spessore 
Muratura (cm) 

Massa 
Volumica 
(Kg/mc) 

Trasmittanza 
con 1,5 cm. 
intonaco est. 
e int. (W/mqK) 

Resistenza 
alla diffusione 
del vapore 
(adim.) 

Isolamento 
acustico a 
500 Hz. (dB) 

Resistenza 
caratteristica 
muratura 
(Kg/cmq) 

30  800‐1000  0,4‐0,6  8  50  40 

25  800‐1000  0, 6  8  50  35 

20  800‐1000  0,7  8  50  35 

16  1000‐1750  0,85‐2  8  50  < 30 

 
Prestazioni generali della muratura 

Energia incorporata  2700 KWh/mc 

Resistenza al fuoco  REI 180 

Assemblabilità  Normale 

Riciclabilità  Bassa 

 
Informazioni aggiuntive della muratura 

Classe di reazione al fuoco  0 Non combustibile 

Sviluppo fumi in caso di incendio  Non emette fumi opachi e gas tossici 

Tossicità  Non contiene sostanze tossiche 
 

3.  Nel rispetto del criterio "2.5.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e
in  calcestruzzo  vibrocompresso",  così  definito  nell'Allegato  al  Decreto  del  Ministero  della  Transizione
Ecologica del 23 giugno 2022, i prodotti prefabbricati in calcestruzzo deovno essere prodotti prodotti con 
un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del
prodotto,  inteso  come  somma  delle  tre  frazioni.  La  percentuale  indicata  è  intesa  come  somma  dei
contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. 

4.  La Relazione CAM, parte del progetto posto a base di  gara,    illustra  in  che modo  il progetto ha  tenuto
conto di questo criterio progettuale. 

5.  La  percentuale  di materiale  riciclato  deve  essere  dimostrata  dall'appaltatore  secondo quanto  riportato 
all'art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sarà verificato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
di cui al comma 5 del medesimo articolo. 

 
Art. 124 - Blocchi cassero in legno mineralizzato 
 
1.  Il  legno  viene  macinato,  poi  mineralizzato  con  l'aiuto  del  cemento  portland;  l'impasto  così  ottenuto,

tramite  una  blocchiera  viene  trasformato  in  blocchi  solidi.  In  questo  modo  la  struttura  porosa,  che  è
molto  importante  per  la  traspirazione  della muratura,  non  viene  distrutta.  I  blocchi  a  cassero  saranno 
posati  a  secco,  eliminando  in  questo  modo  i  diversi  inconvenienti  causati  dall'utilizzo  della  malta,
successivamente riempiti in calcestruzzo, garantendo in questo modo un'ottima struttura portante. 
Una doppia maschiatura sia  in senso verticale che orizzontale,  impedirà al momento del getto qualsiasi 
movimento dei blocchi, eliminando nello stesso tempo i ponti termici delle giunture. 

2.  Per  la  produzione  dei  blocchi  si  utilizzano  esclusivamente  legni  di  recupero  (vecchi  pallets  e  bancali), 
cemento Portland puro al 99%, ed inoltre i prodotti difettosi e gli scarti di fresatura degli stessi, vengono 
macinati  e  reinseriti  nel  processo  produttivo,  quindi  non  rimane  assolutamente  alcun  rifiuto.  Per 
l'armatura verticale ed orizzontale inserita all'interno della parete (indispensabile per avere una struttura 
antisismica), si può utilizzare dell'acciaio austenitico. 

3.  Le prestazioni sono sintetizzate nelle seguenti tabelle. 
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Prestazioni generali dei blocchi 

Descrizione  Valore minimo  Valore massimo 

Formati s/l/h  ‐‐  ‐‐ 

Peso  6 kg  15 kg 

Conducibilità termica  0,15 W/mK  0,23 W/mK 

Resistenza a compressione  Portante 50 kg/cm2 

 

Altre prestazioni per spessori di muratura 

Spessore 
Muratura (cm) 

Massa 
Volumica 
(Kg/mc) 

Trasmittanza 
con 1,5 cm. 
intonaco est. 
e int. (W/mqK) 

Resistenza 
alla diffusione 
del vapore 
(adim.) 

Isolamento 
acustico a 
500 Hz. (dB) 

Resistenza 
caratteristica 
muratura 
(Kg/cmq) 

30  700‐1000  0,47  12  53  50 

25  700‐1000  0,46  12  51  50 

 
Prestazioni generali della muratura 

Energia incorporata  2700 KWh/mc 

Resistenza al fuoco  REI 180 

Assemblabilità  Normale 

Riciclabilità  Bassa 

 
Informazioni aggiuntive della muratura 

Classe di reazione al fuoco  0 Non combustibile 

Sviluppo fumi in caso di incendio  Non emette fumi opachi e gas tossici 

Tossicità  Non contiene sostanze tossiche 
 

4.  Nel  rispetto  del  criterio  "2.5.7  Isolanti  termici  ed  acustici",  così  definito  nell'Allegato  al  Decreto  del
Ministero  della  Transizione  Ecologica  del  23  giugno  2022.  Per  la  componente  degli  isolanti  dovranno
essere rispettati i seguenti requisiti: 
c.  I materiali  isolanti  termici utilizzati per  l’isolamento dell’involucro dell’edificio, esclusi, quindi, quelli

usati per l’isolamento degli impianti, devono possedere la marcatura CE, grazie all’applicazione di una
norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o grazie ad un ETA per cui il fabbricante può
redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) e apporre la marcatura CE. La marcatura CE prevede la
dichiarazione  delle  caratteristiche  essenziali  riferite  al  Requisito  di  base  6  “risparmio  energetico  e 
ritenzione del calore”. In questi casi il produttore indica nella DoP, la conduttività termica con valori di
lambda dichiarati  λD  (o  resistenza  termica RD).  Per  i  prodotti  pre‐accoppiati  o  i  kit  è possibile  fare 
riferimento  alla  DoP  dei  singoli  materiali  isolanti  termici  presenti  o  alla  DoP  del  sistema  nel  suo
complesso. Nel caso di marcatura CE tramite un ETA, nel periodo transitorio in cui un ETA sia in fase di
rilascio  oppure  la  pubblicazione  dei  relativi  riferimenti  dell’EAD  per  un  ETA  già  rilasciato  non  sia 
ancora  avvenuta  sulla  GUUE,  il  materiale  ovvero  componente  può  essere  utilizzato  purché  il
fabbricante produca formale comunicazione del TAB (Technical Assessment Body) che attesti lo stato
di  procedura  in  corso  per  il  rilascio  dell’ETA  e  la  prestazione  determinata  per  quanto  attiene  alla
sopraccitata conduttività termica (o resistenza termica). 

d.  non  sono  aggiunte  sostanze  incluse  nell'elenco  di  sostanze  estremamente  preoccupanti  candidate
all’autorizzazione  (Substances  of  Very  High  Concern‐SVHC),  secondo  il  regolamento  REACH 
(Regolamento  (CE)  n.  1907/2006),  in  concentrazione  superiore  allo  0,1  %  (peso/peso).  Sono  fatte
salve  le eventuali specifiche autorizzazioni all’uso previste dallo stesso Regolamento per  le sostanze 
inserite nell’Allegato XIV e specifiche restrizioni previste nell’Allegato XVII del Regolamento. 

e.  Non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come
per esempio gli HCFC; 

f.  Non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della
formazione della schiuma di plastica; 

g.  Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6%
del peso del prodotto finito; 

h.  Se costituiti da  lane minerali,  sono conformi alla Nota Q o alla Nota R di  cui al  regolamento  (CE) n.
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1272/2008 (CLP) e s.m.i.; 
i.  L'isolante  deve  contenere  le  quantità  minime  di  materiale  riciclato  ovvero  recuperato  o  di
sottoprodotti  indicati  nella  tabella  che  segue,  misurati  sul  peso,  come  somma  delle  tre  frazioni.  I
materiali  isolanti non elencati  in  tabella  si  possono ugualmente usare e per essi non è  richiesto un
contenuto minimo di  una delle  tre  frazioni  anzidette.    Se presenti  ulteriori materiali  isolanti  si  farà 
riferimento  alla  tabella  di  cui  al  caitolo  "2.5.7  Isolanti  termici  ed  acustici"  dell'allegato  del  Decreto
MiTE 22 giugno 2022. 

 

Materiale 
Contenuto cumulativo di materiale recuperato, 

riciclato ovvero sottoprodotti 

Cellulosa (Gli altri materiali di origine 

legnosa rispondono ai requisiti di cui 

al criterio “2.5.6‐Prodotti legnosi”). 
80% 

 
5.  La Relazione  CAM, parte  del  progetto  posto  a  base di  gara,    illustra  in  che modo  il  progetto ha  tenuto

conto di questo criterio progettuale e include: 

 per  il  punto  g.  di  cui  al  comma  precedente,  una  dichiarazione  del  legale  rappresentante  del
produttore,  supportata  dalla  documentazione  tecnica  quali  le  schede  dei  dati  di  sicurezza  (SDS),  se
previste dalle norme vigenti, o rapporti di prova. 

 per il punto “h”, le informazioni riguardanti la conformità della fibra minerale alla Nota Q o alla Nota R
sono  contenute  nella  scheda  informativa  redata  ai  sensi  dell’articolo  32  del  Regolamento  REACH
(Regolamento (CE) n. 1907/2006). La conformità alla Nota Q si verifica tramite una certificazione (per 
esempio  EUCEB)  conforme  alla  norma  ISO  17065  che  dimostri,  tramite  almeno  una  visita  ispettiva
all'anno, che la fibra è conforme a quella campione sottoposta al test di biosolubilità; 

6.  La  percentuale  di  materiale  riciclato  deve  essere  dimostrata  dall'appaltatore  secondo  quanto  riportato
all'art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sarà verificato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
di cui al comma 5 del medesimo articolo. 

 
 
Art. 125 - Acciaio per cemento armato 
 
1.  Le Nuove  norme  tecniche  per  le  costruzioni  (D.M.  17  gennaio  2018)  prevedono per  tutti  gli  acciai  tre 

forme di controllo obbligatorie (paragrafo 11.3.1): 

‐ in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione; 
‐ nei centri di trasformazione; 
‐ di accettazione in cantiere. 
A  tale  riguardo,  il  lotto  di  produzione  si  riferisce  a  produzione  continua,  ordinata  cronologicamente
mediante apposizione di  contrassegni al prodotto  finito  (rotolo  finito, bobina di  trefolo,  fascio di barre, 
ecc.).  Un  lotto  di  produzione  deve  avere  valori  delle  grandezze  nominali  omogenee  (dimensionali,
meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t. 

2.  Ciascun  prodotto  qualificato  deve  essere  costantemente  riconoscibile,  per  quanto  concerne  le 
caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione. 
Il  marchio  indelebile  deve  essere  depositato  presso  il  servizio  tecnico  centrale  e  deve  consentire,  in
maniera inequivocabile, di risalire: 
‐ all'azienda produttrice; 
‐ allo stabilimento; 
‐ al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità. 
Per stabilimento si intende un'unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto
finito. 
Nel  caso di unità produttive multiple appartenenti  allo  stesso  produttore,  la  qualificazione deve essere
ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato. 
Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro
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produzione,  nonché  la possibilità di  fornitura  sia  in pezzi  singoli  sia  in  fasci,  differenti possono essere  i
sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all'uso, quali, per esempio, l'impressione sui cilindri di
laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura
dei fasci e altri. 
Permane, comunque, l'obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. 
Ogni  prodotto  deve  essere  marchiato  con  identificativi  diversi  da  quelli  di  prodotti  aventi  differenti 
caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento e con  identificativi differenti da quelli di prodotti
con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La
marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. 
Tenendo presente che gli  elementi determinanti della marcatura  sono  la  sua  inalterabilità nel  tempo e
l'impossibilità di manomissione,  il produttore deve rispettare  le modalità di marcatura denunciate nella 
documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali
modifiche apportate. 
Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: 
‐ mancata marcatura; 
‐ non corrispondenza a quanto depositato; 
‐ illeggibilità, anche parziale, della marcatura. 
Eventuali  disposizioni  supplementari  atte  a  facilitare  l'identificazione  e  la  rintracciabilità  del  prodotto
attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. 
Secondo le UNI EN 10080  i paesi di origine sono individuati dal numero di nervature trasversali normali
comprese tra l'inizio della marcatura e la nervatura speciale successiva, che è pari a 4 per l'Italia. 
Su un lato della barra/rotolo,  inoltre, vengano riportati dei simboli che identificano l'inizio di  lettura del
marchio  (start:  due  nervature  ingrossate  consecutive),  l'identificazione  del  paese  produttore  e  dello
stabilimento.  Sull'altro  lato,  invece,  ci  sono  i  simboli  che  identificano  l'inizio  della  lettura  (start:  tre 
nervature ingrossate consecutive) e un numero che identifica la classe tecnica dell'acciaio che deve essere
depositata presso il registro europeo dei marchi, da 101 a 999 escludendo i multipli di 10.  

3.  Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i
trasformatori intermedi, l'unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il
tutto, perda l'originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti 
e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di
documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli
estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. 
In  tal  caso,  i  campioni  destinati  al  laboratorio  incaricato  delle  prove  di  cantiere  devono  essere
accompagnati  dalla  sopraindicata  documentazione  e  da  una  dichiarazione  di  provenienza  rilasciata  dal 
direttore dei lavori. 

4.  I produttori,  i successivi  intermediari e gli utilizzatori  finali devono assicurare una corretta archiviazione
della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno dieci
anni e devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del
prodotto. 

5.  Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento sia in cantiere o nel luogo di
lavorazione,  devono  riportare  l'indicazione  del  marchio  identificativo,  rilevato  a  cura  del  laboratorio
incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. 
Nel caso i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, ovvero il marchio non dovesse rientrare
fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente informare di
ciò il servizio tecnico centrale e il direttore dei lavori. 
Le certificazioni  così emesse non possono assumere valenza ai  fini della vigente normativa,  il materiale
non  può  essere  utilizzato  e  il  direttore  dei  lavori  deve  prevedere,  a  cura  e  spese  dell'impresa,
l'allontanamento dal cantiere del materiale non conforme. 

6.  Le Nuove norme tecniche (paragrafo 11.3.1.5) stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere 
accompagnate  dall'attestato  di  qualificazione  del  servizio  tecnico  centrale  e  dal  certificato  di  controllo
interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito. 
Il  riferimento  agli  attestati  comprovanti  la  qualificazione  del  prodotto  deve  essere  riportato  sul
documento di trasporto. 
Le  forniture  effettuate  da  un  commerciante  o  da  un  trasformatore  intermedio  devono  essere
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accompagnate  da  copia  dei  documenti  rilasciati  dal  produttore  e  completati  con  il  riferimento  al 
documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. 
Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, ildirettore dei lavori, prima
della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare  le eventuali forniture non 
conformi. 

7.  Le  Nuove  norme  tecniche  (paragrafo  11.3.1.7)  definiscono  centro  di  trasformazione,  nell'ambito  degli
acciai per cemento armato, un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal 
produttore  di  acciaio  elementi  base  (barre  o  rotoli,  reti,  lamiere  o  profilati,  profilati  cavi,  ecc.)  e
confeziona elementi  strutturali direttamente  impiegabili  in  cantiere, pronti per  la messa  in opera o per
successive lavorazioni. 
Il  centro  di  trasformazione  deve  possedere  tutti  i  requisiti  previsti  dalle  Nuove  norme  tecniche  per  le
costruzioni. 

8.  Il  centro  di  trasformazione  può  ricevere  e  lavorare  solo  prodotti  qualificati  all'origine,  accompagnati
dall'attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale. 
Particolare attenzione deve essere posta nel  caso  in  cui  nel  centro di  trasformazione vengano utilizzati
elementi  base,  comunque  qualificati,  ma  provenienti  da  produttori  differenti,  attraverso  specifiche
procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti. 

9.  Tutti  i prodotti forniti  in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da
idonea  documentazione  che  identifichi  in  modo  inequivocabile  il  centro  di  trasformazione  stesso.  In
particolare,  ogni  fornitura  in  cantiere  di  elementi  presaldati,  presagomati  o  preassemblati  deve  essere
accompagnata: 
‐  da dichiarazione,  su documento di  trasporto, degli  estremi dell'attestato di  "Denuncia dell'attività del
centro di trasformazione", rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di
trasformazione; 
‐  dall'attestazione  inerente  l'esecuzione  delle  prove  di  controllo  interno  fatte  eseguire  dal  direttore
tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata; 
‐  la  dichiarazione  contenente  i  riferimenti  alla  documentazione  fornita  dal  fabbricante  ai  sensi  del  §
11.3.1.5 in relazione ai prodotti utilizzati nell'ambito della specifica fornitura. 
Il direttore dei  lavori è  tenuto a verificare quanto sopra  indicato e a rifiutare  le eventuali  forniture non
conformi,  ferme  restando  le  responsabilità  del  centro  di  trasformazione.  Della  documentazione  di  cui
sopra dovrà prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli 
estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato. 

10.  Le  Nuove  norme  tecniche  per  le  costruzioni  ammettono  esclusivamente  l'impiego  di  acciai  saldabili  e
nervati  idoneamente  qualificati  secondo  le  procedure  previste  dalle  stesse  norme  e  controllati  con  le
modalità  previste  per  gli  acciai  per  cemento  armato  precompresso  e  per  gli  acciai  per  carpenterie
metalliche. 
I tipi di acciai per cemento armato sono due: B450C e B450C. 
L'acciaio per cemento armato B450C (laminato a caldo) è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle
tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli: 

‐ fy nom : 450 N/mm2; 

‐ ft nom: 540 N/mm2. 

Esso deve inoltre rispettare le seguenti caratteristiche: 
 
CARATTERISTICHE  REQUISITI 

Tensione caratteristica di snervamento fyk  ≥ fy nom (N/mm2) 

Tensione caratteristica a carico massimo ftk  ≥ ft nom (N/mm2) 

(ft/fy)k 
≥ 1,15 
< 1,35 

(fy/fy nom)k                                                     ≤ 1,25 

Allungamento (Agt)k  ≥ 7,5 % 

Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 ° e successivo 
raddrizzamento senza cricche:  

 

   < 12  mm  4   
12 ≤     ≤ 16 mm  5   
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per   16 <    ≤  25 mm  8   
 per   25 <    ≤  40 mm  10   
 
L'acciaio per cemento armato B450A (trafilato a freddo), caratterizzato dai medesimi valori nominali delle
tensioni  di  snervamento  e  rottura  dell'acciaio  B450C,  deve  rispettare  i  requisiti  indicati  nella  tabella
seguente: 
 
CARATTERISTICHE  REQUISITI 

Tensione caratteristica di snervamento fyk  ≥ fy nom (N/mm2) 

Tensione caratteristica a carico massimo ftk  ≥ ft nom (N/mm2) 

(ft/fy)k  ≥ 1,05 

(fy/fy nom)k                                                     ≤ 1,25 

Allungamento (Agt)k  ≥ 2,5 % 

Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 ° e successivo 
raddrizzamento senza cricche:  

 

Per    ≤ 10 mm  4   
 

11.  L'accertamento delle proprietà meccaniche degli acciai deve essere condotto secondo le seguenti norme
(paragrafo 11.3.2.3 Nuove norme tecniche): 
UNI  EN  ISO  15630‐1  ‐  Acciaio  per  calcestruzzo  armato  e  calcestruzzo  armato precompresso. Metodi  di
prova. Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato; 
UNI  EN  ISO  15630‐2  ‐  Acciaio  per  calcestruzzo  armato  e  calcestruzzo  armato precompresso. Metodi  di
prova. Parte 2: Reti saldate. 
Per gli acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprietà meccaniche devono essere determinate
su  provette  mantenute  per  60  minuti  a  100  ±  10  °C  e  successivamente  raffreddate  in  aria  calma  a
temperatura ambiente. 
In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si deve sostituire fy, con f(0,2). La 

prova di piegamento e di raddrizzamento deve essere eseguita alla temperatura di 20 ± 5 °C piegando la
provetta a 90°, mantenendola poi per 30 minuti a 100 ± 10 °C e procedendo, dopo raffreddamento in aria, 
al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve presentare cricche. 
La prova a  trazione per  le barre è prevista dalla norma UNI EN  ISO 15630‐1.  I  campioni devono essere
prelevati  in  contraddittorio  con  l'appaltatore  al  momento  della  fornitura  in  cantiere.  Gli  eventuali
trattamenti di  invecchiamento dei provini devono essere espressamente indicati nel rapporto di prova. 
La  lunghezza  dei  campioni  delle  barre  per  poter  effettuare  sia  la  prova  di  trazione  sia  la  prova  di 
piegamento deve essere di almeno 100 cm (consigliato 150 cm). 
Riguardo alla determinazione di Agt, allungamento percentuale totale alla forza massima di trazione Fm, 

bisogna considerare che: 
‐ se Agt è misurato usando un estensimetro, Agt deve essere registrato prima che il carico diminuisca più

di 0,5% dal relativo valore massimo; 
‐ se Agt è determinato con il metodo manuale, Agt deve essere calcolato con la seguente formula: 

Agt = Ag + Rm/2000 

Dove: 
Ag è l'allungamento percentuale non‐proporzionale al carico massimo Fm; 

Rm è la resistenza a trazione (N/mm2). 

La misura di Ag deve essere fatta su una lunghezza della parte calibrata di 100 mm a una distanza r2 di 

almeno 50 mm o 2d (il più grande dei due) lontano dalla frattura. Questa misura può essere considerata 
come non valida se la distanza r1 fra le ganasce e la lunghezza della parte calibrata è inferiore a 20 mm o

d (il più grande dei due). La norma UNI EN 15630‐1 stabilisce che in caso di contestazioni deve applicarsi il 
metodo manuale. 

12.  L'acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti
o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni  (paragrafo 11.3.2.4
Nuove norme tecniche). 
Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri
piegati,  ecc.)  o  preassemblati  (gabbie  di  armatura,  ecc.)  a  formare  elementi  composti  direttamente
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utilizzabili in opera. 
Tutti  gli  acciai  per  cemento  armato  devono  essere  ad  aderenza  migliorata,  aventi  cioè  una  superficie
dotata  di  nervature  o  indentature  trasversali,  uniformemente  distribuite  sull'intera  lunghezza,  atte  ad
aumentarne l'aderenza al conglomerato cementizio. 
La marcatura dei prodotti deve consentirne l'identificazione e la rintracciabilità. 
La  documentazione  di  accompagnamento  delle  forniture  deve  rispettare  le  prescrizioni  stabilite  dalle
Norme  tecniche,  in  particolare  è  necessaria  per  quei  prodotti  per  i  quali  non  sussiste  l'obbligo  della 
marcatura CE. 
Le barre sono caratterizzate dal diametro della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell'ipotesi che la

densità dell'acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3. 

Gli acciai B450C possono essere impiegati in barre di diametro  compreso tra 6 e 40 mm; per gli acciai
B450A, invece, il diametro deve essere compreso tra 5 e 10 mm. L'uso di acciai forniti in rotoli è ammesso,

senza limitazioni, per diametri fino a ≤ 16 mm per B450C e fino a  ≤ 10 mm per B450A. 
13.  Le  Nuove  norme  tecniche  stabiliscono  che  la  sagomatura  e/o  l'assemblaggio  dei  prodotti  possono

avvenire (paragrafo 11.3.2.4 Nuove norme tecniche): 
‐ in cantiere, sotto la vigilanza della direzione dei lavori; 
‐ in centri di trasformazione, solo se dotati dei requisiti previsti. 
Nel primo caso, per cantiere si intende esplicitamente l'area recintata del cantiere, all'interno della quale
il  costruttore  e  la  direzione  dei  lavori  sono  responsabili  dell'approvvigionamento  e  lavorazione  dei
materiali, secondo le competenze e responsabilità che la legge da sempre attribuisce a ciascuno. 
Al  di  fuori  dell'area  di  cantiere,  tutte  le  lavorazioni  di  sagomatura  e/o  assemblaggio  devono  avvenire
esclusivamente  in  centri  di  trasformazione  provvisti  dei  requisiti  delle  indicati  dalle  Nuove  norme
tecniche. 

14.  Gli  acciai delle  reti  e dei  tralicci  elettrosaldati devono essere  saldabili.  L'interasse delle barre non deve
superare i 330 mm. 
I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre e assemblati mediante saldature. 

Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450C gli elementi base devono avere diametro  che rispetta 
la  limitazione: 6 mm ≤  ≤ 16 mm. Per  le reti ed  i  tralicci costituiti  con acciaio B450A gli elementi base

devono avere diametro  che rispetta  la  limitazione: 5 mm ≤  ≤ 10 mm. Il rapporto tra i diametri delle 

barre componenti reti e tralicci deve essere:  min /  Max ≥ 0,6 . 
I nodi delle reti devono resistere a una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI EN ISO
15630‐2  pari  al  25%  della  forza  di  snervamento  della  barra,  da  computarsi  per  quella  di  diametro

maggiore sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mm2. Tale resistenza al distacco della saldatura del 
nodo  deve  essere  controllata  e  certificata  dal  produttore  di  reti  e  di  tralicci  secondo  le  procedure  di 
qualificazione di seguito riportate. 
In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono essere della stessa classe di
acciaio. Nel caso dei tralicci, è ammesso l'uso di elementi di collegamento tra correnti superiori e inferiori 
aventi superficie liscia perché realizzate con acciaio B450A oppure B450C saldabili. 
In ogni caso, il produttore dovrà procedere alla qualificazione del prodotto finito, rete o traliccio. 

15.  Relativamente  alla  saldabilità,  l'analisi  chimica  effettuata  su  colata  e  l'eventuale  analisi  chimica  di 
controllo effettuata sul prodotto finito deve soddisfare le limitazioni riportate nella seguente tabella, dove
il calcolo del carbonio equivalente Ceq è effettuato con la seguente formula: 

 

 
 
in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale. 
 
Massimo contenuto di elementi chimici in % 

    Analisi di  prodotto  Analisi di colata 
Carbonio  C  0,24  0,22 
Fosforo  P  0,055  0,050 
Zolfo  S  0,055  0,050 
Rame  Cu  0,85  0,80 
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Azoto  N  0,014  0,012 

Carbonio equivalente  Ceq  0,52  0,50 

 

È  possibile  eccedere  il  valore massimo  di  C dello  0,03%  in massa,  a  patto  che  il  valore  del Ceq  venga 

ridotto dello 0,02% in massa. 
Contenuti  di  azoto  più  elevati  sono  consentiti  in  presenza  di  una  sufficiente  quantità  di  elementi  che 
fissano l'azoto stesso. 

16.  La deviazione ammissibile per la massa nominale dei diametri degli elementi d'acciaio deve rispettare le
seguenti tolleranze: 
 
Diamtero nominale, (mm)  5  ≤   ≤ 8  8 < ≤ 40 
Tolleranza in % sulla massa 
nominale per metro 

± 6  ± 4,5 

 

17.  Le prove di qualificazione e di verifica periodica, di cui ai successivi punti, devono essere ripetute per ogni
prodotto  avente  caratteristiche  differenti  o  realizzato  con  processi  produttivi  differenti,  anche  se 
provenienti dallo stesso stabilimento. 
I rotoli devono essere soggetti a qualificazione separata dalla produzione in barre e dotati di marchiatura
differenziata. 

18.  Ai  fini della verifica della qualità,  il  laboratorio  incaricato deve effettuare controlli  saltuari,  ad  intervalli 
non superiori a  tre mesi, prelevando  tre serie di  cinque campioni,  costituite ognuna da cinque barre di
uno stesso diametro, scelte con  le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statistico, e
provenienti da una stessa colata. 
Il  prelievo  deve  essere  effettuato  su  tutti  i  prodotti  qualificati  ai  sensi  delle  NTC,  indipendentemente
dall'etichettatura  o  dalla  destinazione  specifica.  Su  tali  serie  il  laboratorio  ufficiale  deve  effettuare  le
prove di resistenza e di duttilità. 
Se  i  valori  delle  tensioni  caratteristiche  riscontrati  risultano  inferiori  ai  minimi  per  gli  acciai  B450C  e
B450A, il laboratorio incaricato deve darne comunicazione al servizio tecnico centrale e ripetere le prove
di  qualificazione  solo  dopo  che  il  produttore  ha  eliminato  le  cause  che  hanno  dato  luogo  al  risultato
insoddisfacente. 
Qualora uno dei campioni sottoposti a prova di verifica della qualità non soddisfi i requisiti di duttilità per
gli  acciai  B450C  e  B450A,  il  prelievo  relativo  al  diametro  di  cui  trattasi  deve  essere  ripetuto.  Il  nuovo 
prelievo  sostituisce  quello  precedente  a  tutti  gli  effetti.  Un  ulteriore  risultato  negativo  comporta  la
ripetizione della qualificazione. 
Le  tolleranze  dimensionali  devono  essere  riferite  alla  media  delle  misure  effettuate  su  tutti  i  saggi  di 
ciascuna colata o lotto di produzione. 
Su almeno un saggio per colata o lotto di produzione è calcolato il valore dell'area relativa di nervatura o
di dentellatura e la composizione chimica. 

19.  Ai  fini del  controllo di qualità,  le  tolleranze dimensionali devono essere  riferite alla media delle misure
effettuate su tutti i saggi di ciascuna colata o lotto di produzione. 

20.  I produttori già qualificati possono richiedere, di loro iniziativa, di sottoporsi a controlli su singole colate o 
lotti  di  produzione,  eseguiti  a  cura  di  un  laboratorio  ufficiale  prove.  Le  colate  o  lotti  di  produzione
sottoposti a controllo devono essere cronologicamente ordinati nel quadro della produzione globale. 
I controlli consistono nel prelievo, per ogni colata e lotto di produzione e per ciascun gruppo di diametri
da  essi  ricavato,  di  un  numero  n di  campioni,  non  inferiore  a  dieci,  sui  quali  si  effettuano  le  prove  di
verifica di qualità per gli acciai in barre, reti e tralicci elettrosaldati. 
Le  tensioni  caratteristiche  di  snervamento  e  rottura  devono  essere  calcolate  con  le  espressioni  per  i
controlli sistematici  in stabilimento per gli acciai in barre e rotoli, nelle quali n è il numero dei campioni 
prelevati dalla colata. 

21.  I controlli nei centri di trasformazione sono obbligatori e devono essere effettuati: 
‐  in caso di utilizzo di barre, un controllo ogni 90 t della stessa classe di acciaio proveniente dallo stesso
stabilimento, anche se con forniture successive, su cui si effettuano prove di trazione e piegamento; 
‐  in  caso di utilizzo di  rotoli,  un  controllo ogni 30  t  per ogni  tipologia di macchina e per ogni  diametro
lavorato  della  stessa  classe  di  acciaio  proveniente  dallo  stesso  stabilimento,  anche  se  con  forniture
successive,  su  cui  si  effettuano  prove  di  trazione  e  piegamento  ed  una  verifica  dell'area  relativa  di
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nervatura o di dentellatura, secondo il metodo geometrico di cui alla seconda parte del § 11.3.2.10.4 delle
NTC;  il  campionamento  deve  garantire  che,  nell'arco  temporale  di  3  mesi,  vengano  controllati  tutti  i 
fornitori e tutti i diametri per ogni tipologia di acciaio utilizzato e tutte le macchine raddrizzatrici presenti
nel Centro di trasformazione. 
Ogni controllo è costituito da 1 prelievo, ciascuno costituito da 3 campioni di uno stesso diametro sempre 
che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno
stesso stabilimento nonché la stessa classe di acciaio. 
Qualora non si  raggiungano  le quantità  sopra  riportate deve essere effettuato almeno un controllo per 
ogni giorno di lavorazione. 
Tutte  le  prove  suddette,  che  vanno  eseguite  dopo  le  lavorazioni  e  le  piegature,  devono  riguardare  la
resistenza, l'allungamento, il piegamento e l'aderenza. 

22.  I  controlli  di  accettazione  in  cantiere  sono obbligatori  e  devono essere  effettuati,  entro  30  giorni  dalla
data di consegna del materiale, a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001. 
Essi  devono  essere  eseguiti  in  ragione  di  3  campioni  ogni  30  t  di  acciaio  impiegato  della  stessa  classe 
proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con forniture successive. 
I  valori  di  resistenza e  allungamento di  ciascun  campione da eseguirsi  comunque prima della messa  in
opera del prodotto  riferiti a uno stesso diametro devono essere compresi  fra  i  valori massimi e minimi
riportati nella seguente tabella relativa alle barre: 
 
Caratteristica  Valore limite  NOTE 

fy minimo  425 N/mm2  per acciai B450A e B450C 

fy massimo  572 N/mm2  per acciai B450A e B450C 

Agt minimo  ≥ 6.0%  per acciai B450C 

Agt minimo  ≥ 2.0%  per acciai B450A 

Rottura/snervamento  1,13 ≤  ft/fy ≤  1,37  per acciai B450C 

Rottura/snervamento  ft/fy ≥ 1.03  per acciai B450A 

Piegamento/raddrizzamento  assenza di cricche  per tutti 

 
Qualora il risultato non sia conforme a quello dichiarato dal fabbricante, il direttore dei lavori dispone la
ripetizione della prova su 6 ulteriori campioni dello stesso diametro. 
Ove  anche  da  tale  accertamento  i  limiti  dichiarati  non  risultino  rispettati,  il  controllo  deve  estendersi, 
previo  avviso  al  fabbricante  nel  caso  di  fornitura  di  acciaio  non  lavorato  presso  un  centro  di
trasformazione,  o  al  centro  di  trasformazione,  a  25  campioni,  applicando  ai  dati  ottenuti  la  formula
generale valida per controlli sistematici in stabilimento (Cfr. § 11.3.2.10.1.3 delle NTC). 
L'ulteriore  risultato  negativo  comporta  l'inidoneità  della  partita  e  la  trasmissione  dei  risultati  al
fabbricante, nel caso di fornitura di acciaio non lavorato presso un centro di trasformazione, o al centro di
trasformazione, che sarà  tenuto a  farli  inserire  tra  i  risultati dei  controlli  statistici della sua produzione.
Analoghe  norme  si  applicano  ai  controlli  di  duttilità,  aderenza  e  distacco  al  nodo  saldato:  un  singolo
risultato negativo  sul primo prelievo  comporta  l'esame di  sei nuovi  campioni dello  stesso diametro, un
ulteriore singolo risultato negativo comporta l'inidoneità della partita. 

23.  Il prelievo dei campioni di barre d'armatura deve essere effettuato a cura del direttore dei lavori o di un
tecnico di  sua  fiducia  che deve  assicurare, mediante  sigle,  etichettature  indelebili,  ecc.,  che  i  campioni
inviati per le prove al laboratorio ufficiale prove incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. 
Qualora  la  fornitura  di  elementi  sagomati  o  assemblati  provenga  da  un  centro  di  trasformazione,  il
direttore dei  lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione sia
in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Nuove norme tecniche, può recarsi presso il medesimo centro 
di  trasformazione  ed  effettuare  in  stabilimento  tutti  i  necessari  controlli.  In  tal  caso,  il  prelievo  dei
campioni deve essere effettuato dal direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni
del direttore dei  lavori. Quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature  indelebili, ecc., che i
campioni inviati per le prove al laboratorio ufficiale incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati,
nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove. 
La domanda di prove al laboratorio ufficiale autorizzato deve essere sottoscritta dal direttore dei lavori e
deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo. 
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le certificazioni 
emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle norme tecniche e di ciò deve essere
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fatta esplicita menzione sul certificato stesso. 
24.  Nel  rispetto  del  criterio  "2.5.4  Acciaio",  così  definito  nell'Allegato  al  Decreto  del  Ministero  della 

Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con
un  contenuto  minimo  di  materia  recuperata,  ovvero  riciclata,  ovvero  di  sottoprodotti,  inteso  come
somma delle tre frazioni, come di seguito specificato: 
‐ acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%. 
‐ acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; 
‐ acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. 
Con  il  termine  “acciaio  da  forno  elettrico  legato”  si  intendono  gli  “acciai  inossidabili”  e  gli  “altri  acciai
legati” ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi del Regolamento
delegato  (UE)  2019/331  della  Commissione.  Le  percentuali  indicate  si  intendono  come  somma  dei 
contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. 

25.  La Relazione CAM, parte del progetto posto a base di  gara,    illustra  in  che modo  il progetto ha  tenuto
conto di questo criterio progettuale. 

26.  La  percentuale  di materiale  riciclato  deve  essere  dimostrata  dall'appaltatore  secondo quanto  riportato
all'art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sarà verificato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
di cui al comma 5 del medesimo articolo. 

 
Art. 126 - Laterizi 
 
1.  I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione

di cui al D.M. 20/11/1987, alla circolare di 4 gennaio 1989 n. 30787 ed alle norme UNI vigenti nonché alle 
Nuove Norme Tecniche di cui al D.M. 17/01/2018. 

2.  I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione devono:  
‐essere scevri nella massa da sassolini e da altre impurità; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare
alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme; 
‐dare, al colpo di martello, suono chiaro;  
‐assorbire acqua per immersione; asciugarsi all'aria con sufficiente rapidità;  
‐non sfaldarsi e non sfiorire sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline;  
‐non screpolarsi al fuoco;  
‐avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all'uso. 
Essi  devono  provenire  dalle  migliori  fornaci,  presentare  cottura  uniforme,  essere  di  pasta  compatta,
omogenea, priva di noduli e di calcinaroli e non contorti. 

3.  Agli effetti del presente articolo, i materiali laterizi si suddividono in: 
‐materiali  laterizi  pieni,  quali  i  mattoni  ordinari,  i  mattoncini  comuni  e  da  pavimento,  le  pianelle  per
pavimentazione, ecc.; 
‐materiali  laterizi  forati,  quali  i mattoni  con  due,  quattro,  sei,  otto  fori,  le  tavelle,  i  tavelloni,  le  forme 
speciali per volterrane, per solai di struttura mista, ecc.; 

4.  I mattoni  pieni  per  uso  corrente  dovranno  essere  parallelepipedi,  di  lunghezza  doppia  della  larghezza,
salvo diverse proporzioni dipendenti da uso locale, di modello costante e presentare, sia all'asciutto che

dopo prolungata immersione nell'acqua, uq na resistenza a compressione non inferiore a 70 kg/cm2. 
5.  I laterizi da adoperare per i pavimenti devono essere conformi alla norma UNI EN 1344. 
6.  Per i laterizi per solai si farà riferimento alle seguenti norme: 

UNI 9730‐1 ‐ Elementi di laterizio per solai. Terminologia e classificazione; 
UNI 9730‐2 ‐ Elementi di laterizio per solai. Limiti di accettazione; 
UNI 9730‐3 ‐ Elementi di laterizio per solai. Metodi di prova. 

7. Le  tavelle sono elementi  laterizi con due dimensioni prevalenti e con altezza minore o uguale a 4 cm.  I
tavelloni sono, invece, quegli elementi laterizi aventi due dimensioni prevalenti e altezza superiore ai 4 cm
(generalmente 6÷8 cm). Per l'accettazione dimensionale delle tavelle e dei tavelloni si farà riferimento alle
tolleranze  previste  dal  punto  4  della  norma  UNI  11128.  In  riferimento  alla  citata  norma,  l'80%  degli
elementi  sottoposti  a  prova  deve  resistere  ad  un  carico  variabile  da  600  a  1200  N  in  funzione  della 
lunghezza e dello  spessore. Gli elementi devono rispondere alla modalità di designazione prevista dalla
citata norma UNI.  

8.  Adeguata  campionatura dei  laterizi  da  impiegarsi dovrà essere  sottoposta alla preventiva approvazione 
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della  Direzione  dei  Lavori.  Per  acceratre  se  i  materiali  abbiano  i  requisitoi  prescritti,  oltre  all'esame
accurato della siperficie e della massa interna, e alle prove di percussione per riconoscere la sonorità del
materiale,  devono  essere  sottoposti  a  prove  fisiche  e  chimiche.  çe  prove  fisiche  sono  quelle  di
compressione, flessione, urto, gelività, imbibimento e permeabilità. 
Le prove chimiche sono ulelle necessarie per per determinare il contenuto in sali solubili totali e in solfati
alcalini. 

9.  Nel  rispetto  del  criterio  "2.5.5  Laterizi",  così  definito  nell'Allegato  al  Decreto  del  Ministero  della
Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, dovranno essere verificate le seguenti condizioni: 
 

 I laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, 
ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 15% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano
solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale è di almeno il 10% sul peso del prodotto. 

 I  laterizi  per  coperture,  pavimenti  e muratura  a  faccia  vista  devono  avere  un  contenuto  di materie
riciclate  ovvero  recuperate  ovvero  di  sottoprodotti  (sul  secco)  di  almeno  il  7,5%  sul  peso  prodotto.
Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale è di almeno il 5% 
sul peso del prodotto.  

Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. 
10.  La Relazione CAM, parte del progetto posto a base di  gara,    illustra  in  che modo  il progetto ha  tenuto

conto di questo criterio progettuale. 
11.  La  percentuale  di materiale  riciclato  deve  essere  dimostrata  dall'appaltatore  secondo quanto  riportato

all'art. <Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sarà verificato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
di cui al comma 5 del medesimo articolo. 

 
Art. 127 - Casseforme 
 
1.  Le casseforme in legno possono essere realizzate con tavole o pannelli. 

Le  tavole  dovranno  essere  di  spessore  non  inferiore  a  25 mm,  di  larghezza  standard  esenti  da  nodi  o 
tarlature. Il numero dei reimpieghi previsto è di 4 o 5. 
I  pannelli,  invece,  dovranno  essere  di  spessore  non  inferiore  a  12 mm,  con  le  fibre  degli  strati  esterni
disposte  nella  direzione  portante,  con  adeguata  resistenza  agli  urti  e  all’abrasione.  Il  numero  dei 
reimpieghi da prevedere è di 20 ca. 
Per quanto concerne lo stoccaggio sia delle tavole che dei pannelli, il legname dovrà essere sistemato in
cataste su appoggi con altezza del terreno tale da consentire una sufficiente aerazione senza introdurre 
deformazioni dovute alle distanze degli  appoggi.  Le  cataste andranno collocate  in  luoghi  al  riparo dagli
agenti atmosferici e protette con teli  impermeabili;  la pulizia del  legname dovrà avvenire subito dopo il
disarmo e comunque prima dell’accatastamento o del successivo reimpiego. 

2.  Le  casseforme di plastica,  adoperate per ottenere  superfici  particolarmente  lisce, non dovranno essere
utilizzate per getti all’aperto. Il materiale di sigillatura dei giunti dovrà essere compatibile con quello dei 
casseri; il numero dei reimpieghi da prevedere è 50/60. 

3.  Le casseforme  in calcestruzzo saranno conformi alla normativa vigente per  il  c.a. ed avranno resistenza

non  inferiore  a  29  N/mm2  (300  Kg/cm2),  gli  eventuali  inserti  metallici  (escluse  le  piastre  di  saldatura) 
dovranno essere in acciaio inossidabile.  
La  movimentazione  e  lo  stoccaggio  di  tali  casseri  dovranno  essere  eseguiti  con  cura  particolare,  lo
stoccaggio  dovrà  avvenire  al  coperto,  le  operazioni  di  saldatura  non dovranno danneggiare  le  superfici 
adiacenti,  la vibrazione verrà effettuata solo con vibratori esterni e le operazioni di raschiatura e pulizia
delle casseforme dovranno essere ultimate prima della presa del calcestruzzo.  
Il numero dei reimpieghi da prevedere per questi casseri è di 100 ca. 

4.  Nel  casseri  realizzati  con  metalli  leggeri  si  dovranno  impiegare  leghe  idonee  ad  evitare  la  corrosione
dovuta  al  calcestruzzo  umido;  particolare  attenzione  sarà  posta  alla  formazione  di  coppie  galvaniche
derivanti da contatto con metalli differenti in presenza di calcestruzzo fresco. 
Nel  caso  di  casseri  realizzati  in  lamiere  d’acciaio  piane  o  sagomate,  dovranno  essere  usati  opportuni
irrigidimenti  e  diversi  trattamenti  della  superficie  interna  (lamiera  levigata,  sabbiata  o  grezza  di
laminazione) con il seguente numero di reimpieghi: 
‐ lamiera levigata, 2; 
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‐ lamiera sabbiata, 10; 
‐ lamiera grezza di laminazione, oltre i 10. 
Queste casseforme potranno essere costituite da pannelli assemblati o da impianti fissi specificatamente
per  le opere da eseguire  (tavoli  ribaltabili, batterie, etc.);  i  criteri di scelta saranno  legati al numero dei
reimpieghi previsto, alla tenuta dei giunti, alle tolleranze, alle deformazioni, alla facilità di assemblaggio
ed agli standards di sicurezza richiesti dalla normativa vigente. 

 
Art. 128 - Prodotti di vetro 
 
1.  Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. 

Essi  si  dividono  nelle  seguenti  principali  categorie:  lastre  piane,  vetri  pressati,  prodotti  di  seconda
lavorazione.  Per  le definizioni  rispetto  ai metodi  di  fabbricazione,  alle  loro  caratteristiche,  alle  seconde
lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI. 
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni
della  fornitura  oppure  richiedere  un  attestato  di  conformità  della  fornitura  alle  prescrizioni  di  seguito
indicate. 

2.  Nei vetri piani di vetro di silicato sodo‐calcico rientrano: 
‐vetri grezzi; 
‐vetri piani lucidi tirati; 
‐vetri piani trasparenti float. 
I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti
bianchi, eventualmente armati. 
I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta
sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di
superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su
un bagno di metallo fuso. 
Le  loro  dimensioni  saranno  quelle  indicate  nel  progetto.  Per  le  altre  caratteristiche  valgono
rispettivamente la norma UNI EN 572‐5, UNI EN 572‐4 e UNI EN 572‐2. 
I  valori  di  isolamento  termico,  acustico,  ecc.  saranno  quelli  derivanti  dalle  dimensioni  prescritte,  il
fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

3.  Nei vetri di sicurezza rientrano i vetri temperati e quelli stratificati. 
I  vetri  piani  temprati  sono quelli  trattati  termicamente o chimicamente  in modo da  indurre negli  strati
superficiali  tensioni  permanenti.  Le  loro  dimensioni  saranno  quelle  indicate  nel  progetto.  Per  le  altre
caratteristiche vale la norma UNI EN 12150‐1 che considera anche le modalità di controllo da adottare in 
caso  di  contestazione.  I  valori  di  isolamento  termico,  acustico,  ecc.  saranno  quelli  derivanti  dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
I  vetri  piani  stratificati  sono  quelli  formati  da  due  o  più  lastre  di  vetro  e  uno  o  più  strati  interposti  di
materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. 
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. 
Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue: 
‐stratificati per sicurezza semplice;  
‐stratificati antivandalismo;  
‐stratificati anticrimine;  
‐stratificati antiproiettile. 
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti: 
‐i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN 12543; 
‐i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 
EN 12543; 
‐i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063. 
I  valori  di  isolamento  termico,  acustico,  ecc.  saranno  quelli  derivanti  dalle  dimensioni  prescritte,  il
fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

4.  I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra  loro unite
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lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo
da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. 
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 
Per  le  altre  caratteristiche  vale  la  norma  UNI  EN  1279  che  definisce  anche  i  metodi  di  controllo  da
adottare  in  caso di  contestazione.  I  valori di  isolamento  termico,  acustico,  ecc.  saranno quelli  derivanti
dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

5.  I vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la 
superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. 
Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati. Le dimensioni saranno quelle
indicate nel  progetto.  Per  le  altre  caratteristiche  valgono  le  prescrizioni  della  norma UNI  EN 572‐7  che 
indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione. Il Direttore dei Lavori deve verificare l'assenza
di  bolle,  onde,  graffi  o  inclusioni.  Tali  difetti  non  sono  ammessi.  Non  sono  accettabili  rotture  nel  filo 
metallico o deviazioni superiori a 5 mm per metro. 

6.  I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria. 
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per  le  caratteristiche  vale  quanto  indicato  nella  norma  UNI  EN  1051‐1  che  indica  anche  i  metodi  di 
controllo in caso di contestazione. 

 
Art. 129 - Malte per intonaci 
 
1.  Gli intonaci possono essere costituiti da diverse tipologie di malta. 
2.  La malta di calce idrata per intonaco è composta da calce idrata, sabbia, acqua, che devono possedere le 

seguenti proprietà: 
‐ calce idrata secondo i requisiti espressi dalle norme di accettazione dei leganti idraulici e delle calci; 
‐  sabbia:  granulometria  100%  passante  cumulativo  allo  staccio  0,5,  esente  da  sostanze  organiche  o 
argillose; 
‐ acqua priva di impurità nocive. 
La composizione indicativa è 1 parte di calce idrata e 6 parti di sabbia. 

3.  La  malta  di  calce  bastarda  per  intonaco  è  composta  da  cemento,  calce  idraulica,  sabbia,  acqua,  che
devono possedere le seguenti proprietà:  
‐  cemento e calce secondo i requisiti espressi nelle norme di accettazione citate;  
‐  sabbia:  granulometria  100%  passante  cumulativo  allo  staccio  0,5,  esente  da  sostanze  organiche  e
argillose.  
‐ acqua priva di impurità nocive. 
La composizione indicativa è: calce in pasta mc. 0,35; cemento tipo 325 q. 1 per q. 0,90 di sabbia vagliata
e lavata.  

4.  La malta  di  gesso  per  intonaco  è  composta  da  gesso  per  intonaco  (scagliola)  e  acqua.  La  proporzione
orientativa è una parte di acqua e una parte di gesso.  

5.  La malta  cementizia per  intonaci  si  ottiene  impastando agglomerato  cementizio  a  lenta  presa e  sabbia
nelle seguenti proporzioni: 
‐ agglomerato cementizio a lenta presa 6,00 q; 
‐ sabbia 1,00 mc. 

 
Art. 130 - Prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane 
 
1.  I prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane sono sotto forma di: 

‐ membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo o a caldo, in fogli singoli o pluristrato; 
‐  prodotti  forniti  in  contenitori  (solitamente  liquidi  e/o  in  pasta)  da  applicare  a  freddo  o  a  caldo  su
eventuali  armature  (che  restano  inglobate  nello  strato  finale)  fino  a  formare  in  sito  una  membrana
continua. 
Le norme di riferimento sono: 
UNI 8178 ‐ Edilizia. Coperture. Analisi degli elementi e strati funzionali; 
UNI  EN  1504‐1  ‐  Prodotti  e  sistemi  per  la  protezione  e  la  riparazione  delle  strutture  di  calcestruzzo  ‐
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità ‐ Parte 1: Definizioni; 
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UNI  EN  1504‐2  ‐  Prodotti  e  sistemi  per  la  protezione  e  la  riparazione  delle  strutture  di  calcestruzzo  ‐
Definizioni,  requisiti,  controllo di qualità e valutazione della  conformità  ‐ Parte 2:  Sistemi di protezione 
della superficie di calcestruzzo; 
UNI  EN  1504‐3  ‐  Prodotti  e  sistemi  per  la  protezione  e  la  riparazione  delle  strutture  di  calcestruzzo  ‐
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità ‐ Parte 3: Riparazione strutturale e 
non strutturale. 

2.  Le membrane si classificano in base: 
a) al materiale componente, per esempio: 
‐ bitume ossidato fillerizzato; 
‐ bitume polimero elastomero; 
‐ bitume polimero plastomero; 
‐ etilene propilene diene; 
‐ etilene vinil acetato, ecc. 
b) al materiale di armatura inserito nella membrana, per esempio: 
‐ armatura vetro velo; 
‐ armatura poliammide tessuto; 
‐ armatura polipropilene film; 
‐ armatura alluminio foglio sottile, ecc. 
c) al materiale di finitura della faccia superiore, per esempio: 
‐ poliestere film da non asportare; 
‐ polietilene film da non asportare; 
‐ graniglie, ecc. 
d) al materiale di finitura della faccia inferiore, per esempio: 
‐ poliestere non tessuto; 
‐ sughero; 
‐ alluminio foglio sottile, ecc. 

3.  I prodotti forniti in contenitori possono essere: 
‐ mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; 
‐ asfalti colati; 
‐ malte asfaltiche; 
‐ prodotti termoplastici; 
‐ soluzioni in solvente di bitume; 
‐ emulsioni acquose di bitume; 
‐ prodotti a base di polimeri organici. 
Il direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni 
della fornitura. In ogni caso, l'appaltatore dovrà consegnare l'attestato di conformità della fornitura. 
Le  membrane  per  coperture  di  edifici,  in  relazione  allo  strato  funzionale  che  vanno  a  costituire  (per
esempio:  strato  di  tenuta  all'acqua,  strato  di  tenuta  all'aria,  strato  di  schermo  e/o  barriera  al  vapore,
strato di protezione degli  strati  sottostanti,  ecc.), devono  rispondere alle prescrizioni del progetto e,  in
mancanza, alla norma UNI 8178. 

4.  Le  caratteristiche  da  considerare  ai  fini  dell'accettazione  delle membrane  destinate  a  formare  strati  di
schermo e/o barriera al vapore sono le seguenti: 
‐ tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 
‐ difetti, ortometria e massa areica; 
‐ resistenza a trazione; 
‐ flessibilità a freddo; 
‐ comportamento all'acqua; 
‐ permeabilità al vapore d'acqua; 
‐ invecchiamento termico in acqua; 
‐ giunzioni resistenti a trazione e impermeabili all'aria. 
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei 
lavori. 

5.  Le  caratteristiche  da  considerare  ai  fini  dell'accettazione  delle membrane  destinate  a  formare  strati  di
continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di  irrigidimento o ripartizione dei
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carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante sono le seguenti: 
‐ tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); 
‐ difetti, ortometria e massa areica; 
‐ comportamento all'acqua; 
‐ invecchiamento termico in acqua. 
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei
lavori. 

6.  Per  le membrane  usate  per  formare  gli  strati  di  tenuta  all'aria,  dovranno  essere  controllati  i  seguenti
parametri: 
‐ tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); 
‐ difetti, ortometria e massa areica; 
‐ resistenza a trazione e alla lacerazione; 
‐ comportamento all'acqua; 
‐ giunzioni resistenti alla trazione e alla permeabilità all'aria. 

7.  Le  caratteristiche  da  considerare  ai  fini  dell'accettazione  delle membrane  destinate  a  formare  strati  di
tenuta all'acqua sono le seguenti: 
‐ tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 
‐ difetti, ortometria e massa areica; 
‐ resistenza a trazione e alla lacerazione; 
‐ punzonamento statico e dinamico; 
‐ flessibilità a freddo; 
‐ stabilità dimensionale in seguito ad azione termica; 
‐ stabilità di forma a caldo; 
‐ impermeabilità all'acqua e comportamento all'acqua; 
‐ permeabilità al vapore d'acqua; 
‐ resistenza all'azione perforante delle radici; 
‐ invecchiamento termico in aria e in acqua; 
‐ resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche); 
‐ resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche); 
‐ giunzioni resistenti a trazione e impermeabili all'aria. 
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei
lavori. 

8.  I tipi di membrane base di elastomeri e di plastomeri sono: 
‐ membrane in materiale elastomerico senza armatura (si definisce materiale elastomerico un materiale 
che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego
e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata); 
‐  membrane  in  materiale  elastomerico  dotate  di  armatura  (si  definisce  materiale  elastomerico  un 
materiale  che  sia  relativamente  elastico  solo  entro  un  intervallo  di  temperatura  corrispondente
generalmente  a  quello  di  impiego, ma  che non  abbia  subito  alcun processo di  reticolazione,  come per
esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate;
‐ membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura; 
‐ membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura; 
‐ membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, reticolato o
non, polipropilene); 
‐ membrame polimeriche  a  reticolazione  posticipata  (per  esempio  polietilene  clorosolfanato)  dotate  di
armatura; 
‐ membrane polimeriche accoppiate (membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad
altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta. In questi
casi,  quando  la  parte  accoppiata  all'elemento  polimerico  impermeabilizzante  ha  importanza
fondamentale  per  il  comportamento  in  opera  della membrana,  le  prove  devono  essere  eseguite  sulla
membrana come fornita dal produttore). 
Le classi di utilizzo delle membrane base di elastomeri e di plastomeri sono le seguenti: 
‐ classe A: membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio bacini,
dighe, sbarramenti, ecc.); 
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‐  classe  B: membrane  adatte  per  condizioni  dinamiche  del  contenuto  (per  esempio  canali,  acquedotti,
ecc.); 
‐  classe  C:  membrane  adatte  per  condizioni  di  sollecitazioni  meccaniche  particolarmente  gravose, 
concentrate o no (per esempio fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc); 
‐  classe D: membrane adatte  anche  in  condizioni  di  intensa esposizione agli  agenti  atmosferici  e/o  alla
luce; 
‐ classe E: membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio 
discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.); 
‐ classe F: membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio
acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.). 
Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche 
caratteristiche comuni a più classi. 
Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri devono rispettare le caratteristiche previste dalle varie
parti della norma UNI 8898, anche se attualmente ritirata senza sostituzione. 

9.  I prodotti forniti solitamente sotto forma di  liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di
tenuta  all'acqua  (ma  anche  altri  strati  funzionali  della  copertura  piana),  a  seconda  del  materiale
costituente,  devono  rispondere  alle  caratteristiche  e  ai  valori  di  limiti  di  riferimento  normalmente
applicati. Quando non  sono  riportati  limiti,  si  intendono validi  quelli  dichiarati dal produttore nella  sua 
documentazione tecnica e accettati dalla direzione dei lavori. 

10.  Le  membrane  impermeabilizzanti  bituminose  devono  rispondere  ai  requisiti  specificati  nelle  seguenti
norme: 
UNI  EN  13707  ‐  Membrane  flessibili  per  impermeabilizzazione  ‐  Membrane  bituminose  armate  per 
l'impermeabilizzazione di coperture ‐ Definizioni e caratteristiche; 
UNI  EN  13970  ‐  Membrane  flessibili  per  impermeabilizzazione  ‐  Strati  bituminosi  per  il  controllo  del 
vapore d'acqua ‐ Definizioni e caratteristiche; 
UNI  EN  13859‐1  ‐  Membrane  flessibili  per  impermeabilizzazione  ‐  Definizioni  e  caratteristiche  dei 
sottostrati. Parte 1: Sottostrati per coperture discontinue; 
UNI  EN  14695  ‐  Membrane  flessibili  per  impermeabilizzazione  ‐  Membrane  bituminose  armate  per 
l'impermeabilizzazione  di  impalcati  di  ponte  di  calcestruzzo  e  altre  superfici  di  calcestruzzo  soggette  a
traffico ‐ Definizioni e caratteristiche. 

11.  I  prodotti  fluidi  o  in  pasta  a  base  di  polimeri  organici  (bituminosi,  epossidici,  poliuretanici,  epossi‐
poliuretanici, epossi‐catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati)
devono essere valutati in base alle caratteristiche e ai limiti di riferimento normalmente applicati. Quando
non  sono  riportati  limiti,  si  intendono  validi  quelli  dichiarati  dal  produttore  nella  sua  documentazione
tecnica e accettati dalla direzione dei lavori. 

12.  Le guaine  liquide a base di  resine acriliche ed epoxibituminose e  le malte  impermeabilizzanti dovranno
essere rinforzate con l'applicazione di reti in fibra di vetro. 
Per  superfici  irregolari  o  inclinate,  l'uso  di  reti  realizzate  con  speciali  filati  voluminizzati  assicura  un
maggiore  assorbimento  di  resina,  evitando  fenomeni  di  gocciolatura  e  garantendo  l'omogeneità  della
distribuzione del prodotto. Sul prodotto impermeabilizzante appena applicato dovrà essere posata la rete
ben tesa, annegandola mediante spatola, rullo o pennello, avendo cura di sovrapporre i teli per almeno
10 cm evitando la formazione di bolle e piegature. 

13.  Le malte bicomponenti elastiche a base cementizia sono malte bicomponenti a base di leganti cementizi,
aggregati  selezionati a grana  fine, additivi  speciali  e polimeri  sintetici  in dispersione acquosa.  L'impasto
ottenuto, scorrevole facilmente, è applicabile anche in verticale fino a 2 mm di spessore in una sola mano. 
Sul primo strato di bicompente deve essere stesa una  rete costituita da  fibre di vetro  trattate con uno
speciale appretto  che conferisce  resistenza agli  alcali  e  inoltre promuove  l'adesione  con  tutti  i prodotti 
utilizzati  per  l'impermeabilizzazione  e  la  rasatura;  a  indurimento avvenuto della  rasatura o dello  strato
impermeabilizzante, la rete di vetro costituisce un'armatura che evita la formazione di fessurazioni dovute
a movimenti del supporto o della superficie piastrellata. Inoltre, serve a facilitare anche l'applicazione di
uno  spessore  uniforme  di  circa  2  mm  della  rasatura  e  migliorare  le  resistenze  agli  sbalzi  termici  e
all'abrasione  del  sistema.  La  rete  di  vetro  deve  essere  completamente  annegata  nello  spessore  dello 
strato  impermeabilizzante  o  delle  rasature.  I  teli  adiacenti  di  rete  in  fibra  di  vetro  dovranno  essere
sovrapposti lungo i bordi per uno spessore di almeno 5‐10 cm. 
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La posa in opera deve rispettare le precise indicazioni del produttore e le ulteriori indicazioni del direttore 
dei lavori. 
Il prodotto impermeabilizzante può essere impiegato per: 
‐ impermeabilizzazione di vasche in calcestruzzo per il contenimento delle acque; 
‐  impermeabilizzazione  di  bagni,  docce,  balconi,  terrazze,  piscine,  ecc.  prima  della  posa  di  rivestimenti 
ceramici; 
‐  impermeabilizzazione di  superfici  in  cartongesso,  intonaci o  cementizi, blocchi di  cemento alleggerito,
multistrato marino; 
‐  rasatura  elastica  di  strutture  in  calcestruzzo  con  sezioni  sottili  anche  soggette  a  piccole  deformazioni 
sotto carico (per esempio pannelli prefabbricati); 
‐  protezione  di  intonaci  o  calcestruzzi  che  presentano  delle  fessurazioni  causate  da  fenomeni  di  ritiro,
contro la penetrazione dell'acqua e degli agenti aggressivi presenti nell'atmosfera; 
‐ protezione, dalla penetrazione dell'anidride carbonica, di pile e  impalcati  in calcestruzzo e di strutture
che presentano uno spessore di copriferro inadeguato; 
‐ protezione di superfici in calcestruzzo che possono venire a contatto con l'acqua di mare, i sali disgelanti 
come il cloruro di sodio e di calcio e i sali solfatici. 
Le norme di riferimento sono: 
UNI  EN  1504‐2  ‐  Prodotti  e  sistemi  per  la  protezione  e  la  riparazione  delle  strutture  di  calcestruzzo  ‐
Definizioni,  requisiti,  controllo di qualità e valutazione della  conformità  ‐ Parte 2:  Sistemi di protezione 
della superficie di calcestruzzo; 
UNI  EN  1504‐9  ‐  Prodotti  e  sistemi  per  la  protezione  e  la  riparazione  delle  strutture  di  calcestruzzo  ‐
Definizioni,  requisiti,  controllo  di  qualità  e  valutazione  della  conformità  ‐  Parte  9:  Principi  generali  per 
l'utilizzo dei prodotti e dei sistemi. 

 
Art. 131 - Pluviali collettori e grondaie 
 
1.  Per la realizzazione delle diverse parti funzionali della rete di scarico delle acque pluviali, si utilizzeranno i 

materiali e i componenti indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel
progetto o a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
a.  in  generale  tutti  i materiali  e  i  componenti devono  resistere all'aggressione  chimica degli  inquinanti 

atmosferici,  all'azione  della  grandine  e  ai  cicli  termici  di  temperatura  (compreso  gelo/disgelo),
combinati con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; 

b.  gli  elementi  di  convogliamento  e  i  canali  di  gronda,  oltre  a  quanto  detto  al  punto  a),  se  di metallo 
devono resistere alla corrosione; se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti
per  le  coperture;  se  verniciate  dovranno  essere  realizzate  con  prodotti  per  esterno  rispondenti  a
quanto specificato al punto a); 

c.  i  tubi  di  convogliamento  dei  pluviali  e  dei  collettori  devono  rispondere,  a  seconda  del materiale,  a
quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate. 

2.  Per  l'accettazione  dei  canali  di  gronda  e  relativi  accessori  di  PVC  non  plastificato,  all'esame  visivo  le 
superfici  interne  ed  esterne,  devono  presentarsi  lisce,  pulite  e  prive  di  rigature,  cavità  e  altri  difetti  di
superficie.  Le  estremità  dei  canali  di  gronda  devono  essere  tagliate  in  modo  netto  e  perpendicolare 
rispetto all'asse longitudinale del profilo. 
Le norme di riferimento sono: 
a.  canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato: 

UNI EN 607 ‐ Canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato. Definizioni, requisiti e prove; 
b.  canali di gronda e pluviali di lamiera metallica: 

UNI EN 612 ‐ Canali di gronda e pluviali di lamiera metallica. Definizioni, classificazioni e requisiti; 
c.  supporti per canali di gronda: 

UNI EN 1462 ‐ Supporti per canali di gronda. Requisiti e prove. 
 
Art. 132 - Polistirene espanso 
 
1.  Il polistirene espanso è un  isolante termico che presenta specifiche proprietà di  isolamento acustico da

impatto.  Per  le  sue  caratteristiche  di  rigidità  dinamica  e  comprimibilità  è  particolarmente  adatto  alla
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protezione dai rumori d'urto e da calpestio. Il prodotto è consigliato per applicazioni di isolante posto in

intercapedine o all'interno. 

2.  Il prodotto si può presentare sottoforma di: 

‐ lastre di polistirene espanso sinterizzato (EPS/B); 

‐ lastre di polistirene espanso sinterizzato (EPS/S); 

‐ lastre di polistirene per mezzo di procedimento continuo di estrusione (EPS/E).  

3.  La norma UNI EN 13163 prevede: 

‐ marcatura CE (sistema di attestazione della conformità: 3); 

‐ prove iniziali di tipo (ITT); 

‐ controllo di produzione in fabbrica (FPC),  tra cui controllo  della rigidità dinamica  s' (metodo  di prova:

EN 29052‐1; frequenza minima di prova: una ogni settimana) e della comprimibilità c (metodo di prova:

EN 12431; frequenza minima di prova: una ogni settimana). 

4.  Il  polistirolo  espanso  elasticizzato  non  necessita  di  marcatura  CE.  Il  prodotto  è  utilizzabile  per

pavimentazioni, pareti, facciate, sottofondazioni, isolamento esterno a cappotto e intercapedine. 

5.  Norme di riferimento: 

UNI  EN  13163  ‐  Isolanti  termici  per  edilizia.  Prodotti  di  polistirene  espanso  ottenuti  in  fabbrica.

Specificazione;  

UNI  EN  13164  ‐  Isolanti  termici  per  edilizia.  Prodotti  di  polistirene  espanso  estruso  (XPS)  ottenuti  in

fabbrica. Specificazione. 

6.  Nel  rispetto  del  criterio"2.5.7  Isolanti  termici  ed  acustici",  così  definito  nell'Allegato  al  Decreto  del
Ministero  della  Transizione  Ecologica  del  23  giugno  2022,  per  gli  isolanti  dovranno  essere  rispettati  i
seguenti requisiti: 
c.  I materiali  isolanti  termici utilizzati per  l’isolamento dell’involucro dell’edificio, esclusi, quindi, quelli 

usati per l’isolamento degli impianti, devono possedere la marcatura CE, grazie all’applicazione di una
norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o grazie ad un ETA per cui il fabbricante può 
redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) e apporre la marcatura CE. La marcatura CE prevede la
dichiarazione  delle  caratteristiche  essenziali  riferite  al  Requisito  di  base  6  “risparmio  energetico  e
ritenzione del calore”. In questi casi il produttore indica nella DoP, la conduttività termica con valori di
lambda dichiarati  λD  (o  resistenza  termica RD).  Per  i  prodotti  pre‐accoppiati  o  i  kit  è possibile  fare 
riferimento  alla  DoP  dei  singoli  materiali  isolanti  termici  presenti  o  alla  DoP  del  sistema  nel  suo 
complesso. Nel caso di marcatura CE tramite un ETA, nel periodo transitorio in cui un ETA sia in fase di
rilascio  oppure  la  pubblicazione  dei  relativi  riferimenti  dell’EAD  per  un  ETA  già  rilasciato  non  sia
ancora  avvenuta  sulla  GUUE,  il  materiale  ovvero  componente  può  essere  utilizzato  purché  il 
fabbricante produca formale comunicazione del TAB (Technical Assessment Body) che attesti lo stato
di  procedura  in  corso  per  il  rilascio  dell’ETA  e  la  prestazione  determinata  per  quanto  attiene  alla
sopraccitata conduttività termica (o resistenza termica). 

d.  non  sono  aggiunte  sostanze  incluse  nell'elenco  di  sostanze  estremamente  preoccupanti  candidate
all’autorizzazione  (Substances  of  Very  High  Concern‐SVHC),  secondo  il  regolamento  REACH 
(Regolamento  (CE)  n.  1907/2006),  in  concentrazione  superiore  allo  0,1  %  (peso/peso).  Sono  fatte
salve  le eventuali specifiche autorizzazioni all’uso previste dallo stesso Regolamento per  le sostanze
inserite nell’Allegato XIV e specifiche restrizioni previste nell’Allegato XVII del Regolamento. 

e.  Non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come
per esempio gli HCFC; 

g.  È  stato prodotto  con una  resina di polistirene espandibile  con agenti  espandenti  inferiori  al  6% del
peso del prodotto finito; 

i.  Se  sono  costituiti  da  uno  o  più  dei  materiali  elencati  nella  seguente  tabella,  tali  materiali  devono
contenere le quantità minime di materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti ivi indicate,
misurate sul peso, come somma delle tre frazioni. I materiali isolanti non elencati in tabella si possono
ugualmente usare e per essi non è richiesto un contenuto minimo di una delle tre frazioni anzidette. 
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Materiale 
Contenuto cumulativo di materiale recuperato, 

riciclato ovvero sottoprodotti 

Fibre in poliestere  50% 

(per  gli  isolanti  composti  da  fibre  di  poliestere  e 

materiale  rinnovabile,  tale percentuale minima può 

essere del 20% se il contenuto di materiale da fonte 

rinnovabile è almeno pari all’85% del peso totale del 

prodotto.  Secondo  la  norma  UNI  EN  ISO  14021  i 

materiali  rinnovabili  sono  composti  da  biomasse 

provenienti  da  una  fonte  vivente  e  che  può  essere 

continuamente reintegrata.) 

Polistirene espanso sinterizzato (di 
cui quantità minima di riciclato 10%) 

15% 

Polistirene espanso estruso (di cui 
quantità minima di riciclato 5%) 

10% 

 
7.  La Relazione  CAM, parte  del  progetto  posto  a  base di  gara,    illustra  in  che modo  il  progetto ha  tenuto

conto di questo criterio progettuale e include per il punto g. di cui al comma precedente, una dichiarazione 
del legale rappresentante del produttore, supportata dalla documentazione tecnica quali le schede dei dati
di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, o rapporti di prova. 

8.  La  percentuale  di  materiale  riciclato  deve  essere  dimostrata  dall'appaltatore  secondo  quanto  riportato
all'art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sarà verificato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
di cui al comma 5 del medesimo articolo. 

 
Art. 133 - Apparecchi sanitari 
 
1.  Sono denominati apparecchi sanitari quei prodotti finiti per uso idraulico‐sanitario, costituiti da materiale 

ceramico, materiali metallici o materie plastiche. 
Gli  apparecchi  sanitari  in  generale,  indipendentemente  dalla  loro  forma  e  dal  materiale  costituente,
devono soddisfare i seguenti requisiti: 
‐ robustezza meccanica; 
‐ durabilità meccanica; 
‐ assenza di difetti visibili ed estetici; 
‐ resistenza all'abrasione; 
‐ pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca; 
‐ resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico); 
‐ funzionalità idraulica. 

2.  Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui al comma 1 si intende comprovata se
essi  rispondono  alle  seguenti  norme:  UNI  EN  997  per  i  vasi  con  sifone  integrato,  UNI  4543‐1  per  gli 
orinatoi. Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543‐1 relativa al 
materiale ceramico ed alle caratteristiche funzionali di cui al comma 1. 
Per  gli  apparecchi  a  base  di  materie  plastiche  la  rispondenza  alle  prescrizioni  di  cui  sopra  si  ritiene 
comprovata se essi rispondono alle seguenti norme UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per vasche da
bagno e piatti doccia. Ulteriori norme specifiche sono: UNI 8196 per vasi di resina metacrilica; UNI EN 198 
per vasche di resina metacrilica; UNI EN 14527 per i piatti doccia di resina metacrilica; UNI 8195 per bidè
di resina metacrilica. 

3.  Oltre alle norme di  cui al  comma 2, gli  apparecchi  sanitari devono essere  conformi alle norme UNI del
presente comma. 
Le caratteristiche dei lavabi, dei lavamani e dei lavelli da cucina devono rispondere alle seguenti norme: 
UNI EN 14688 ‐ Apparecchi sanitari. Lavabi. Requisiti funzionali e metodi di prova; 
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UNI EN 13310 ‐ Lavelli da cucina. Requisiti funzionali e metodi di prova; 
UNI EN 695 ‐ Lavelli da cucina. Quote di raccordo; 
UNI EN 14296 ‐ Apparecchi sanitari. Lavabi a canale; 
UNI EN 31 ‐ Lavabi. Quote di raccordo. 
Le caratteristiche dei vasi devono rispondere alle seguenti norme: 
UNI EN 33 ‐ Quote di raccordo Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta‐ Quote di raccordo. 
Gli  orinatoi  devono  avere  caratteristiche  tali  da  consentire  l'evacuazione  anche  di  materiale  solido  di
piccole dimensioni (mozziconi di sigarette, caramelle, ecc.), senza provocare l'ostruzione del raccordo di 
scarico. Le caratteristiche degli orinatoi devono rispondere alle seguenti norme: 
UNI EN 80 ‐ Orinatoi a parete. Quote di raccordo; 
UNI EN 12541 ‐ Rubinetteria sanitaria. Valvole per cassette e orinatoi a chiusura automatica PN 10; 
UNI EN 13407 ‐ Orinatoi a parete. Requisiti funzionali e metodi di prova. 
Le caratteristiche dei bidè devono rispondere alle seguenti norme: 
UNI EN 35 ‐ Bidè a pavimento e sospesi con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo; 
UNI EN 14528 ‐ Bidè. Requisiti funzionali e metodi di prova. 
Le caratteristiche delle vasche da bagno e dei piatti doccia devono rispondere rispettivamente alla UNI EN
232 e UNI EN 251, relative alle quote di raccordo. 

 
 
Art. 134 - Involucro quadri elettrici 
 
1.  I  quadri  elettrici  sono  identificati  per  tipologia  di  utilizzo  e  in  funzione  di  questo  possono  avere

caratteristiche diverse che interessano il materiale utilizzato per le strutture e gli involucri.  
2.  Il  grado di  protezione  (IP)  degli  involucri  dei  quadri  elettrici  è  da  scegliersi  in  funzione delle  condizioni 

ambientali  alle quali  il  quadro deve essere  sottoposto.  La  classificazione è  regolata dalla norma CEI  EN
60529 (CEI 70‐1), che identifica, nella prima cifra, la protezione contro l'ingresso di corpi solidi estranei e, 
nella seconda, la protezione contro l'ingresso di liquidi. 

3.  Per gli involucri dei quadri per uso domestico e similare per correnti nominali fino a 125 A, sono valide in
Italia le norme CEI 23‐48 e CEI 23‐49.   

4.  La norma CEI EN 61439 stabilisce che  il grado di protezione minimo per  il quadro elettrico chiuso deve
essere  IP2X;  per  le  barriere  orizzontali,  poste  ad  un'altezza  minore  di  1,6  m,  è  prescritto  il  grado  di
protezione  IPXXD e,  infine,  il  grado previsto per  il  fronte e per  il  retro del  quadro deve essere  almeno 
uguale  a  IPXXB. Nel  caso di  quadri  per  impiego  esterno  la  seconda  cifra  non deve  essere  inferiore  a  3
(IP23, IPX3B). 

5.  Tutte le aperture per l'entrata dei cavi di collegamento devono rispettare i valori minimi di protezione IP
previsti dalla norma, per questo motivo è tassativo l'utilizzo di elementi e sistemi previsti dal costruttore
originale  del  quadro.  Nell'eventualità  di  installazione  sullo  sportello  frontale  o  su  quelli  laterali  di
interruttori di manovra e/o strumenti di misura e/o lampade di segnalazione, è necessario che il grado di
protezione  non  sia  inferiore  a  quello  dell'involucro,  se  questo  non  si  verifica  il  quadro  deve  essere
considerato con un grado di protezione pari a quello del componente con grado IP più basso. 

 
Art. 135 - Cavi e conduttori elettrici 
 
1.  I cavi delle linee di energia possono essere dei seguenti tipi: 

‐ tipo A: cavi con guaina per tensioni nominali con Uo/U = 300/500, 450/750 e 0,6/1 Kv; 
‐ tipo B: cavi senza guaina per tensione nominale Uo/U = 450/750 V; 
‐ tipo C: cavi con guaina resistenti al fuoco; 
‐ tipo D: cavi con tensioni nominali Uo/U = 1,8/3 ‐ 3,6/6 ‐ 6/10 ‐ 8,7/15 ‐ 12/20 ‐ 18/30 ‐ 26/45 kV. 

2.  I cavi per energia elettrica devono essere distinguibili attraverso la colorazione delle anime e attraverso la 
colorazione delle guaine esterne. 
Per la sequenza dei colori delle anime (fino a un massimo di cinque) dei cavi multipolari flessibili e rigidi,
rispettivamente con e senza conduttore di protezione, si deve fare riferimento alla norma CEI UNEL 00722 
(HD 308). 
Per  tutti  i  cavi  unipolari  senza  guaina  sono  ammessi  i  seguenti  monocolori:  nero,  marrone,  rosso,
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arancione, giallo, verde, blu, viola, grigio, bianco rosa, turchese.   Per  i cavi unipolari con e senza guaina
deve essere utilizzata la combinazione: 
‐ bicolore giallo/verde per il conduttore di protezione; 
‐ colore blu per il conduttore di neutro. 
Per i circuiti a corrente continua si devono utilizzare i colori rosso (polo positivo) e bianco (polo negativo).
Per la colorazione delle guaine esterne dei cavi di bassa e media tensione in funzione della loro tensione
nominale e dell'applicazione, si deve fare riferimento alla norma CEI UNEL 00721. 
Nell'uso dei colori devono essere rispettate le seguenti regole: 
‐ il bicolore giallo‐verde deve essere riservato ai conduttori di protezione e di equipotenzialità; 
‐ il colore blu deve essere riservato al conduttore di neutro. Quando il neutro non è distribuito, l'anima di
colore blu di un cavo multipolare può essere usata come conduttore di fase. In tal caso, detta anima deve 
essere contraddistinta, in corrispondenza di ogni collegamento, da fascette di colore nero o marrone; 
‐ sono vietati i singoli colori verde e giallo. 

3.  I cavi elettrici, anche quelli soggetti a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, dovranno 
essere marcati CE anche ai sensi del Regolamento CPR (UE) 305/2011, inerente i cavi destinati ad essere
incorporati in modo permanente in opere di costruzione o in parte di esse e la cui prestazione incide sulla
prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. 
I cavi soggetti al CPR devono obbligatoriamente essere marcati con: 
‐ identificazione di origine composta dal nome del produttore o del suo marchio di fabbrica o (se protetto
legalmente) dal numero distintivo; 
‐ descrizione del prodotto o sigla di designazione; 
‐ la classe di reazione al fuoco. 
Essi, inoltre, possono anche essere marcati con i seguenti elementi: 
‐ informazione richiesta da altre norme relative al prodotto; 
‐ anno di produzione; 
‐ marchi di certificazione volontaria ad esempio il marchio di qualità IMQ EFP; 
‐ informazioni aggiuntive a discrezione del produttore, sempre che non siano in conflitto né confondano
le altre marcature obbligatorie. 
La norma CEI EN 50575 specifica per i cavi soggetti a CPR:  
‐ i requisiti di prestazione alla reazione al fuoco; 
‐ le prove di comportamento al fuoco da effettuare; 
‐ i metodi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni. 
I cavi elettrici, ai fini del comportamento al fuoco, possono essere distinti nelle seguenti categorie: 
‐  cavi  conformi  alla  norma  CEI  20‐35  (EN  60332‐1),  che  tratta  la  verifica  della  non  propagazione  della
fiamma di un cavo singolo in posizione verticale; 
‐ cavi non propaganti l’incendio conformi alla normativa CEI 20‐22 (EN 60332‐3), che tratta la verifica della
non propagazione dell'incendio di più cavi montati a fascio; 
‐ cavi non propaganti l'incendio a bassa emissione di fumi opachi, gas tossici e corrosivi, rispondenti alla
norma CEI 20‐35 (EN 60332) per la non propagazione dell'incendio e alle norme CEI  20‐37 (EN  50267 e 
EN 61034) per quanto riguarda l'opacità dei fumi e le emissioni di gas tossici e corrosivi; 
‐ cavi resistenti al fuoco conformi alle norme della serie CEI 20‐36 (EN 50200‐ 50362), che tratta la verifica 
della  capacità di un  cavo di  assicurare  il  funzionamento per un determinato periodo di  tempo durante
l'incendio. 

4.  I  cavi  e  le  condutture  per  la  realizzazione  delle  reti  di  alimentazione  degli  impianti  elettrici  utilizzatori
devono essere conformi alle seguenti norme: 
a.  requisiti generali: 

CEI‐UNEL  00722 – Identificazione delle anime dei cavi; 
CEI UNEL 00721 ‐ Colori di guaina dei cavi elettrici; 
CEI EN 50334 ‐ Marcatura mediante inscrizione per l'identificazione delle anime dei cavi elettrici; 
CEI‐UNEL  35024‐1  ‐  Cavi  elettrici  isolati  con  materiale  elastomerico  o  termoplastico  per  tensioni
nominali non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Portate di corrente in regime permanente per
posa in aria; 
CEI‐UNEL 35024‐2 ‐ Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V
in c.a. e a 1500 in c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria; 
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CEI‐UNEL  35026  ‐  Cavi  di  energia  per  tensione  nominale  U  sino  ad  1  kV  con  isolante  di  carta
impregnata o elastomerico o termoplastico. Portate di corrente in regime permanente. Posa in aria e
interrata; 
CEI  UNEL  35027  ‐  Cavi  di  energia  per  tensione  nominale  U  superiore  ad  1  kV  con  isolante  di  carta
impregnata o elastomerico o termoplastico.  Portate di corrente in regime permanente. Generalità per 
la posa in aria e interrata; 
CEI 20‐21 (serie) ‐ Cavi elettrici. Calcolo della portata di corrente; 
CEI 11‐17 ‐ Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in 
cavo; 
CEI 20‐67 ‐ Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV; 
CEI 20‐89 ‐ Guida all'uso e all'installazione dei cavi elettrici e degli accessori di media tensione; 

b.  cavi tipo A (I categoria) = cavi con guaina per tensioni nominali Uo/U = 300/500, 450/750 e 0,6/1 kV: 
CEI 20‐13 ‐ Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV; 
CEI‐UNEL  35375 ‐ Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica, alto modulo di qualità G7, sotto
guaina  di  PVC,  non  propaganti  l'incendio  e  a  ridotta  emissione  di  gas  corrosivi.  Cavi  unipolari    e 
multipolari  con conduttori flessibili per posa fissa. Tensione nominale Uo/U: 0,6 / 1 kV; 
CEI‐UNEL  35376 ‐ Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica, alto modulo di qualità G7, sotto
guaina  di  PVC,  non  propaganti  l'incendio  e  a  ridotta  emissione  di  gas  alogeni.  Cavi  unipolari  e
multipolari  con conduttori rigidi. Tensione nominale Uo/U: 0,6/ 1 kV; 
CEI‐UNEL  35377 ‐ Cavi per comandi e segnalazioni isolati in gomma etilenpropilenica, alto modulo di
qualità  G7,  sotto  guaina  di  PVC,  non  propaganti  l'incendio  e  a  ridotta  emissione  di  alogeni.  Cavi
multipolari per posa fissa con conduttori flessibili con o senza schermo. Tensione nominale Uo/U: 0,6 /
1 kV; 
CEI UNEL  35382 ‐ Cavi per energia  isolati  in gomma etilenpropilenica   ad alto modulo di qualità G7, 
sotto  guaina  termoplastica  di  qualità M1,  non  propaganti  l'incendio  senza  alogeni.  Cavi  unipolari  e
multipolari  con  conduttori  flessibili  per  posa  fissa  con o  senza  schermo  (treccia  o  nastro).  Tensione
nominale U0/U: 0,6/1 kV; 
CEI  UNEL  35383 ‐ Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica  ad alto modulo di qualità G7,
sotto guaina termoplastica di qualità M1, non propaganti l'incendio senza alogeni; 

c.  cavi unipolari e multipolari con conduttori rigidi. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV: 
CEI  UNEL  35384  ‐  Cavi  per  comandi  e  segnalamento  in  gomma  etilenpropilenica  ad  alto modulo  di
qualità G7, sotto guaina termoplastica di qualità M1, non propaganti  l'incendio senza alogeni  ‐   Cavi 
multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro) ‐ Tensione 
nominale U0/U: 0,6/1 kV; 
CEI 20‐14 ‐ Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 a 3 kV; 
CEI‐UNEL    35754  ‐  Cavi  per  energia  isolati  con polivinilcloruro,  sotto  guaina  di  PVC,  non  propaganti
l'incendio  e a ridotta emissione  di alogeni. Cavi multipolari rigidi con o senza schermo, sotto guaina di
PVC. Tensione nominale Uo/U: 0,6 / 1 kV;  
CEI‐UNEL  35755 ‐ Cavi per comandi e segnalamento isolati con polivinilcloruro, sotto guaina di PVC, 
non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Cavi multipolari con conduttori flessibili per
posa fissa  con o senza schermo. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV; 
CEI‐UNEL    35756  ‐  Cavi  per  energia  isolati  con  polivincloruro,  sotto  guaina  di  PVC,  non  propaganti 
l'incendio  e a ridotta emissione  di gas alogeni. Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa,
con o senza schermo, sotto guaina di PVC. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV; 
CEI‐UNEL   35757 ‐ Cavi per energia    isolati   con polivincloruro, sotto guaina di PVC,   non propaganti
l'incendio    e  a  ridotta  emissione    di  alogeni.  Cavi  unipolari  con  conduttori  flessibili  per  posa  fissa.
Tensione nominale U0/U: 0,6 / 1 kV; 
CEI EN 50525 ‐ Cavi elettrici ‐ Cavi energia con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 
CEI 20‐20 ‐ Cavi isolati con polivincloruro  con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 
CEI  20‐38  ‐ Cavi  isolati  con  gomma  non  propaganti  l'incendio  e a basso  sviluppo  di fumi  e gas
tossici  e corrosivi; 
CEI‐UNEL  35369  ‐ Cavi  per  energia  isolati  con  mescola  elastomerica, sotto guaina termoplastica o
elastomerica, non  propaganti  senza alogeni.  Cavi  con  conduttori  flessibili per posa fissa. Tensione
nominale 0,6 / 1 kV; 
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CEI‐UNEL  35370  ‐ Cavi  per  energia  isolati  con  gomma elastomerica, sotto guaina termoplastica o
elastomerica,  non  propaganti  l'incendio  senza alogeni. Cavi con conduttori rigidi. Tensione nominale
0,6 / 1 kV; 
CEI‐UNEL  35371  ‐  Cavi  per  comando  e  segnalamento  isolati  con  gomma  elastomerica,  sotto  guaina
termoplastica o elastomerica, non propaganti l'incendio senza alogeni. Cavi multipolari con conduttori
flessibili per posa fissa. Tensione nominale 0,6/1 kV; 
IMQ CPT 007 ‐ Cavi elettrici per energia e per segnalamento e controllo isolati in PVC, sotto guaina di
PVC, non propaganti  l'incendio  e  a  ridotta  emissione  di  gas  alogenidrici.  Tensione  nominale  di
esercizio  450/750  e 300/500 V ‐ FROR 450/750 V; 
IMQ CPT    049  ‐  Cavi  per  energia  e  segnalamento  e  controllo  isolati  con mescola  termoplastica  non
propaganti l'incendio e esenti da alogeni (LSOH). Tensione nominale Uo/U non superiore a 450/750 V ‐
FM9OZ1 ‐ 450/750 V ‐ LSOH. 

d.  cavi tipo B = cavi senza guaina per tensione nominale Uo/U = 450/750 V: 
CEI  EN 50525‐2‐31  ‐ Cavi  elettrici  ‐  Cavi  energia  con  tensione nominale non  superiore a 450/750 V.
Cavi per applicazioni generali ‐ Cavi unipolari senza guaina con isolamento termoplastico in PVC; 
CEI‐UNEL  35752 ‐ Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di 
alogeni. Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V; 
CEI‐UNEL  35753 ‐ Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di
alogeni. Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V; 
CEI‐UNEL  35368  ‐ Cavi  per  energia  isolati  con  mescola  elastomerica  non  propaganti  l'incendio
senza  alogeni.  Cavi    unipolari    senza    guaina    con    conduttori    flessibili.    Tensione  nominale  Uo/U: 
450/750 V; 
IMQ  CPT  035  ‐  Cavi  per  energia  isolati  con  mescola  termoplastica  non  propaganti  l'incendio  e
a  bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Tensione nominale U0/U non superiore a 450/750 
V; 

e.  cavi tipo C = cavi resistenti al fuoco: 
CEI 20‐39/1 ‐ Cavi per energia ad isolamento minerale e loro terminazioni con tensione nominale non
superiore a 750 V; 
CEI 20‐45 ‐ Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti l'incendio, senza 
alogeni (LSOH) con tensione nominale Uo/U di 0,6/1 kV; 

f.  cavi  tipo D  (II  categoria) =  cavi  con  tensioni nominali Uo/U = 1,8/3  ‐ 3,6/6  ‐ 6/10  ‐ 8,7/15  ‐ 12/20  ‐
18/30 ‐ 26/45 kV: 
CEI 20‐13 ‐ Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV; 
IEC 60502 ‐ IEC 60502‐1, Ed. 2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated
voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV). 

5.  I componenti  elettrici  non  previsti  dalla  legge  n.  791/1977  o  senza  norme  di  riferimento  dovranno 
essere comunque conformi alla legge n. 186/1968. 

6.  Il  dimensionamento dei  conduttori  attivi  (fase  e  neutro)  deve  essere  effettuato  in modo da  soddisfare
soprattutto le esigenze di portata e resistenza ai corto circuiti e i limiti ammessi per caduta di tensione. In 
ogni caso, le sezioni minime non devono essere inferiori a quelle di seguito specificate: 

‐ conduttori di fase: 1,5 mm2 (rame) per impianti di energia; 

‐ conduttori per impianti di segnalazione: 0,5 mm2 (rame); 
‐  conduttore  di  neutro:  deve  avere  la  stessa  sezione  dei  conduttori  di  fase,  sia  nei  circuiti  monofase,
qualunque sia la sezione dei conduttori, sia nei circuiti trifase, quando la dimensione dei conduttori di fase

sia  inferiore  o  uguale  a  16 mm2.  Il  conduttore  di  neutro,  nei  circuiti  trifase  con  conduttori  di  sezione

superiore a 16 mm2, può avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase, se sono soddisfatte
contemporaneamente le seguenti condizioni: 
‐ la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il conduttore di
neutro  durante  il  servizio  ordinario,  non  sia  superiore  alla  corrente  ammissibile  corrispondente  alla
sezione ridotta del conduttore di neutro; 

‐ la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm2. 
Se il conduttore di protezione non fa parte della stessa conduttura dei conduttori attivi, la sezione minima
deve essere: 
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‐ 2,5 mm2 (rame) se protetto meccanicamente; 

‐ 4 mm2 (rame) se non protetto meccanicamente. 
Per il conduttore di protezione di montanti o dorsali (principali), la sezione non deve essere inferiore a 6

mm2. 
Il conduttore di terra potrà essere: 

‐ protetto contro la corrosione ma non meccanicamente e non inferiore a 16 mm2 in rame o ferro zincato;

‐ non protetto contro la corrosione e non inferiore a 25 mm2 (rame) oppure 50 mm2 (ferro); 
‐ protetto contro  la corrosione e meccanicamente:  in questo caso  le sezioni dei conduttori di  terra non
devono essere inferiori ai valori della tabella CEI‐UNEL  3502. Se dall'applicazione di questa tabella risulta 
una sezione non unificata, deve essere adottata la sezione unificata più vicina al valore calcolato. 

Il conduttore PEN (solo nel sistema TN) sarà non inferiore a 10 mm2 (rame). 
I  conduttori  equipotenziali  principali  saranno  non  inferiori  a  metà  della  sezione  del  conduttore  di

protezione principale dell'impianto, con un minimo di 6 mm2 (rame). Non è  richiesto che  la sezione sia 

superiore a 25 mm2 (rame). 
I conduttori equipotenziali supplementari dovranno essere: 
‐ fra massa e massa, non inferiori alla sezione del conduttore di protezione minore; 
‐ fra massa e massa estranea, di sezione non inferiore alla metà dei conduttori di protezione; 

‐ fra due masse estranee o massa estranea e impianto di terra non inferiori a 2,5  mm2 (rame) se  protetti 

meccanicamente, e a 4 mm2 (rame) se non protetti meccanicamente. 
Questi valori minimi si applicano anche al collegamento fra massa e massa, e fra massa e massa estranea.

 
Art. 136 - Morsetti 
 
1.  Le norme di riferimento dei morsetti sono: 

‐CEI EN 60947‐7‐1;  
‐CEI EN 60998‐1;  
‐CEI EN 60998‐2‐2;  
‐CEI EN 60998‐2‐3. 
‐CEI EN  60715. 

2.  I morsetti componibili su guida devono rispettare le norme EN 50022 e EN 50035. 

 
Art. 137 - Apparecchi illuminanti 
 
1.  Tutti gli apparecchi illuminanti forniti ed installati dall'Impresa esecutrice dovranno essere provvisti della

certificazione con sorveglianza IMQ o comunque corrispondere alle norme tecniche di prodotto; dovranno
inoltre  essere  completi  di  tutti  gli  accessori  e  cablaggi  interni  atti  al  perfetto  funzionamento,  lampade 
comprese. 

2.  Il  fattore  di  potenza  di  ciascun  apparecchio  non  dovrà  essere  inferiore  a  0,9;  il  colore  degli  apparecchi
illuminanti ed accessori sarà scelto dalla D.L. 

3.  Il  grado  di  protezione  minimo  degli  apparecchi,  se  non  richiesto  superiore,  dovrà  essere  IP20;  gli 
apparecchi  eventualmente  installati  su  superfici  infiammabili  dovranno  essere  di  tipo  appositamente
previsto per questo scopo. 

4.  Gli apparecchi per l'illuminazione di emergenza dovranno avere autonomia minima di 2h. 
 
Art. 138 - Materiali impianto elevatore 
 
1.  Per le componenti ed i materiali elettrici degli ascensori, dei montacarichi, delle scale e marciapiedi mobili

valgono  le disposizioni generali di cui alla Legge 18 ottobre 1977, n. 791, concernente  l'attuazione della 
Direttiva CEE 72/23. 

 
Art. 139 - Prodotti per isolamento acustico 
 
1.  Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma sensibile

la trasmissione di energia sonora che li attraversa. Questa proprietà è valutata con il potere fonoisolante 
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(R) definito dalla seguente formula: 
R = 10 log Wi/Wt 

dove 
Wi = energia sonora incidente 
Wt = energia sonora trasmessa. 
Tutti  i  materiali  comunemente  impiegati  nella  realizzazione  di  divisori  in  edilizia  devono  possedere 
proprietà fonoisolanti. Per materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa
areica. 
Quando  sono  realizzati  sistemi  edilizi  compositi  (pareti,  coperture,  ecc.)  formate  da  strati  di  materiali
diversi, il potere fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro massa areica, dal numero e
dalla  qualità  degli  strati,  dalle  modalità  di  accoppiamento  e  dall'eventuale  presenza  di  intercapedini
d'aria. 

2.  Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, 
si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 
‐  dimensioni:  lunghezza  e  larghezza:  valgono  le  tolleranze  stabilite  nelle  norme  uni  oppure  specificate
negli  altri  documenti  progettuali.  In  assenza  delle  prime  due,  valgono  quelle  dichiarate  dal  produttore
nella sua documentazione tecnica e accettate dalla direzione dei lavori; 
‐  spessore:  valgono  le  tolleranze  stabilite  nelle  norme  uni  oppure  specificate  negli  altri  documenti
progettuali.  In  assenza  delle  prime  due,  valgono  quelle  dichiarate  dal  produttore  nella  sua
documentazione tecnica e accettate dalla direzione dei lavori; 
‐ massa areica: deve rientrare nei  limiti prescritti nella norma uni o negli altri documenti progettuali.  In
assenza  delle  prime  due,  valgono  quelli  dichiarati  dal  produttore  nella  sua  documentazione  tecnica  e
accettate dalla direzione tecnica; 
‐ potere fonoisolante: misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma uni en iso 140‐3, 
deve rispondere ai valori prescritti nel progetto o, in assenza, a quelli dichiarati dal produttore e accettati
dalla direzione dei lavori. 
Saranno, inoltre, da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche: 
‐ modulo di elasticità; 
‐ fattore di perdita; 
‐ reazione o comportamento al fuoco; 
‐ limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 
‐ compatibilità chimico‐fisica con altri materiali. 
La  direzione  dei  lavori,  ai  fini  della  loro  accettazione,  può  procedere  ai  controlli  (anche  parziali)  su 
campioni  della  fornitura oppure  chiedere un attestato di  conformità della  stessa alle prescrizioni  sopra
riportate. 
In  caso di  contestazione,  i metodi  di  campionamento e di  prova delle  caratteristiche di  cui  sopra  sono
quelli  stabiliti dalle norme uni e,  in mancanza di queste ultime, quelli descritti  nella  letteratura  tecnica
(primariamente norme internazionali o estere). 
Le norme di riferimento sono: 
UNI EN ISO 10140 (varie parti) ‐ Acustica. Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico degli edifici 
e di elementi di edificio; 
UNI  EN  ISO  12354  (varie  parti)  ‐  Acustica  in  edilizia.  Valutazioni  delle  prestazioni  acustiche  di  edifici  a
partire dalle prestazioni di prodotti.  

3.  Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse 
caratteristiche riferite a un campione significativo di quanto realizzato in opera.  
La direzione dei lavori deve inoltre attivare i controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in
opera ricorrendo, ove necessario, a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato realizzato. 

4.  Nel  rispetto  del  criterio  "2.5.7  Isolanti  termici  ed  acustici",  così  definito  nell'Allegato  al  Decreto  del
Ministero  della  Transizione  Ecologica  del  23  giugno  2022,  per  gli  isolanti  dovranno  essere  rispettati  i 
seguenti requisiti definiti per il criterio specifico: 
d.  non  sono  aggiunte  sostanze  incluse  nell'elenco  di  sostanze  estremamente  preoccupanti  candidate

all’autorizzazione  (Substances  of  Very  High  Concern‐SVHC),  secondo  il  regolamento  REACH 
(Regolamento  (CE)  n.  1907/2006),  in  concentrazione  superiore  allo  0,1  %  (peso/peso).  Sono  fatte
salve  le eventuali specifiche autorizzazioni all’uso previste dallo stesso Regolamento per  le sostanze
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inserite nell’Allegato XIV e specifiche restrizioni previste nell’Allegato XVII del Regolamento. 
e.  Non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come

per esempio gli HCFC; 
f.  Non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della 
formazione della schiuma di plastica; 

h.  Se costituiti da lane minerali, devono essere conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento
(CE)  n.  1272/2008  (CLP)  e  s.m.i..  le  informazioni  riguardanti  la  conformità  della  fibra minerale  alla 
Nota  Q  o  alla  Nota  R  sono  contenute  nella  scheda  informativa  redata  ai  sensi  dell’articolo  32  del
Regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006). La conformità alla Nota Q si verifica tramite
una certificazione (per esempio EUCEB) conforme alla norma ISO 17065 che dimostri, tramite almeno
una  visita  ispettiva  all'anno,  che  la  fibra  è  conforme  a  quella  campione  sottoposta  al  test  di
biosolubilità; 

i  Se  sono  costituiti  da  uno  o  più  dei  materiali  elencati  nella  seguente  tabella,  tali  materiali  devono 
contenere le quantità minime di materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti ivi indicate,
misurate sul peso, come somma delle tre frazioni. I materiali isolanti non elencati in tabella si possono
ugualmente usare e per essi non è richiesto un contenuto minimo di una delle tre frazioni anzidette. 

 

Materiale 
Contenuto cumulativo di materiale recuperato, 

riciclato ovvero sottoprodotti 

Cellulosa (Gli altri materiali di origine 

legnosa rispondono ai requisiti di cui 

al criterio “2.5.6‐Prodotti legnosi”). 
80% 

Lana di vetro  60% 

Lana di roccia  15% 

Poliuretano espanso rigido  2% 

Poliuretano espanso flessibile  20% 

Agglomerato di poliuretano  70% 

Agglomerato di gomma  60% 

Fibre tessili  60% 

 
5.  La Relazione  CAM, parte  del  progetto  posto  a  base di  gara,    illustra  in  che modo  il  progetto ha  tenuto

conto di questo criterio progettuale. 
6.  La  percentuale  di  materiale  riciclato  deve  essere  dimostrata  dall'appaltatore  secondo  quanto  riportato

all'art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sarà verificato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
di cui al comma 5 del medesimo articolo. 

 
 
Art. 140 - Estintori 
 
1.  L'estintore  è  un'apparecchiatura  mobile  destinata  allo  spegnimento  di  fuochi  mediante  emissione

autonoma di prodotti idonei. 
Gli  estintori  sono  in  genere  sottoposti  ad  approvazione  di  organismi  ufficiali,  che  verificano  la
corrispondenza a precise norme di riferimento e devono essere marcati CE. 
In base al peso complessivo si distinguono: 
‐estintori portatili: “massa complessiva inferiore o uguale a 20 kg”; 
‐estintori carrellati: “massa superiore a 20 kg con sostanza estinguente fino a 150 kg”.  

2.  Il  D.M.  7/01/2005  contiene  le  Norme  tecniche  e  procedurali  per  la  classificazione  ed  omologazione  di
estintori portatili di incendio. 
Per tali estintori, si applicano le norme UNI EN 3, più volte aggiornate. In sostanza, le norme stabiliscono
che l'estintore debba avere alcune caratteristiche fondamentali: 
‐  identificabilità di tipo, agente estinguente, uso, efficacia, per cui richiedono la presenza di un'etichetta 
esplicativa che riporti i pittogrammi identificativi dei tipi di fuoco su cui l'estintore è utilizzabile, il tipo di
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agente estinguente e le classi ottenibili, oltre al colore rosso; 
‐  semplicità  e  adattabilità  d'uso,  per  cui  l'estintore  deve  avere  evidenti  metodi  di  azionamento,  non
richiedere azioni  ripetute e, oltre una certa massa, essere dotato di una manichetta  che ne consente  il
facile brandeggiamento; 
‐  sicurezza  di  esercizio,  per  cui  tutte  le  parti  sottoposte  a  pressione  devono  sottostare  a  particolari
prescrizioni; 
‐ efficacia, per cui un estintore di massa determinata deve soddisfare delle classi di fuoco minime. 

3.  Gli estintori carrellati devono essere conformi alla UNI EN 1866. 
 
Art. 141 - Tubazioni impianto antincendio 
 
1.  Per  l'esecuzione della rete antincendio è ammesso, salvo specifiche prescrizioni dettate dal competente

Comando dei VVFF, l'impiego di:  
‐tubi  di  acciaio,  neri,  zincati  a  caldo,  con  giunzioni  filettate  e  con  pezzi  speciali  di  raccordo  in  ghisa 
malleabile, bordati, filettati e zincati a caldo;  
‐tubi di acciaio liscio commerciale con giunzioni saldate e con pezzi speciali di acciaio saldati.  
Essi dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti. 

 
Art. 142 - Idranti e naspi 
 
1.  L'installazione degli idranti o dei naspi è necessaria in tutte le attività soggette a cpi, in cui una specifica

normativa lo preveda (ad esempio scuole, alberghi, ospedali, ecc). Devono essere conformi alla normativa
UNI e marcati CE. 

2.  L'idrante  è  un  apparecchio  che  tramite  l'erogazione  d'acqua  è  indispensabile  per  la  lotta  contro  gli
incendi. Esso può essere a muro, soprassuolo o sottosuolo. 
L'idrante a muro è composto da cassette munite di portello all'interno delle quali troviamo una valvola in
ottone collegata alla rete idrica provvista di apposito volantino per l'apertura e a chiusura dell'acqua, da
una  tubazione  appiattibile  a  norma UNI  EN  14540  completa  di  raccordi  UNI  804,  sella  di  sostegno  per
quest'ultima  e  da  una  lancia  erogatrice  a  tre  effetti.  La  normativa  di  riferimento  è  la  UNI  EN  671‐2  ‐
Sistemi  fissi  di  estinzione  incendi.    Sistemi  equipaggiati  con  tubazioni.  Idranti  a  muro    con  tubazioni
flessibili. 
L'idrante  a  colonna  soprassuolo  deve  essere  conforme  alla  norma  europea  UNI  EN  14384,  può  avere 
diversi diametri (DN 80‐100 150) e deve essere corredato da una cassetta  contenente una o più tubazioni
flessibili  (manichette) DN 70 a norma UNI 9487  complete di  raccordi UNI 804,  sella di  sostegno,  lancia
erogatrice a tre effetti e chiave di manovra indispensabile all'uso dell'idrante. 
L'idrante sottosuolo, installato sotto il livello del terreno, deve essere conforme alla norma europea UNI
EN 14339 e prevede lo stesso corredo dell'idrante soprassuolo con l'aggiunta di un dispositivo di attacco e
manovra (chiave di manovra + collo di cigno). 

3.  La  normativa  di  riferimento  per  i  naspi  è  la  UNI  EN  671‐1  ‐  Sistemi  fissi  di  estinzione  incendi.  Sistemi 
equipaggiati con tubazioni. Naspi antincendio con tubazioni semirigide. 
Il  naspo è  composto da una  cassetta munita di  coperchio all'interno della quale  si  trova una bobina di
colore rosso sulla quale vi è arrotolata una tubazione semirigida DN 25 conforme alla norma europea UNI
EN 694, la quale è collegata alla rete idrica da una parte e ad una lancia erogatrice dall'altra. 

4.  Per l'esecuzione delle prese antincendio è ammesso l'impiego di:  
‐ottone o bronzo per i rubinetti idranti;  
‐rame per le lance;  
‐tubo di canapa, a tenuta garantita sotto la pressione di 6 atmosfere, per le manichette;  
‐lamiera di acciaio zincato verniciato per la cassetta;  
‐ferro zincato o verniciato oppure acciaio cromato, ovvero lega in ottone o in alluminio anodizzato per il
telaio dello sportello;  
‐vetro e materiali plastici per lo sportello medesimo. 
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Art. 143 - Cartellonistica di sicurezza attrezzature antincendio 
 
1.  I cartelli segnaletici dovranno essere alla norma UNI 7543, al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alle direttive CEE e

alla normativa tecnica vigente. 
 
Art. 144 - Valvole 
 
1.  Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alle norme UNI EN 1074‐

1 e UNI EN 1074‐2. 

2.  Le  valvole  disconnettrici  a  tre  vie  contro  il  ritorno  di  flusso  e  zone  di  pressione  ridotta  devono  essere

conformi alla norma UNI EN 12729. 

3.  Le valvole di sicurezza per apparecchi in pressione devono rispondere alla norma UNI EN ISO 4126‐1. 

4.  La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità, completata

con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto. 
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