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Quadro economico progetto unificato definitivo ed esecutivo - progetto

A LAVORI
di cui 1) Importo lavori a misura 3 287 874,29 

2) Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 48 945,44 

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (1+2) 3 287 874,29 

Totale lavori  (1+2) 3 336 819,73 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

di cui
1) Lavori in economia al netto di IVA previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura  - 
2) Allacciamenti a pubblici servizi 2 000,00 
3) Imprevisti 166 840,99 
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  - 
5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi  - 
6) Accantonamento di cui all' art.106 ( adeguamento dei prezzi)  - 
7) Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche 644,52 
8) Polizze assicurative del dipendente  - 
9) Spese connesse all' attuazione dell' appalto  - 
a1) Spese tecniche per Rilievi  - 
a2) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di 
laboratorio)+Relazione geologica  - 
b1) Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione  - 
b2) Spese tecniche relative alla direzione lavori,  coordinamento in fase di esecuzione e collaudo 136 720,11 
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente 26 694,56 
e) Altri costi  - 

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d' appalto, incluse le spese per le verifica e validazione ordinate dal direttore 
dei lavori di cui all' art. 148, comma 4, del DPR 207/2010+SCIA VIGILI DEL FUOCO 400,00 
g) Spese per collaudi ( collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)

h) IVA e oneri spese tecniche connesse all'appalto 36 750,37 
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 370 050,55    

10) IVA importo lavori (10%) 311 226,71 
11) IVA sulle forniture dei lavori (22%) 49 401,58 
12) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della S.A. (22%) 37 286,81 

Totale somme a disposizione ( somma da 1 a 12) 767 965,65    

C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALL' OPERA (CON IVA)  - 

 - 

 - 

Totale forniture  - 

COSTO ( A+ B+ C) 4 104 785,38 
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