
A)

A1) Importo dei lavori a misura  €       79 500,00 

A2) A detrarre importo oneri diretti della sicurezza  €         3 975,03 

A3) Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso  €       75 524,97 

A4) Importo oneri diretti della sicurezza  €         3 975,03 

A5) Importo oneri indiretti della sicurezza  €         1 589,04 

A) Totale importo lavori  €       81 089,04 

B)

B1) I.V.A. su lavori (10% di A)  €         8 108,90 

B2)
Spese di progettazione, direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 €       14 830,10 

B3) I.V.A.22% e CNPAIA 4% su prestazioni professionali (B2)  €         3 986,33 

B4) Compenso art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016  €         1 621,78 

B5)
Lavori in economia, Imprevisti e arrotondamenti (compreso 

I.V.A.)
 €            362,77 

B) Totale somme a disposizione  €       28 910,96 

 €   110 000,00 

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A)+B) =

QUADRO ECONOMICO LAVORI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA DEL LICEO 

SCIENZE UMANE "PITAGORA" - MONTALBANO JONICO 


