



# PROVINCIA DI MATERA

## SERVIZIO 8

NUM. 70 DEL 14-10-2024

REGISTRO GENERALE N. 1772 DEL 14-10-2024

COPIA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE PER L'AFFIDAMENTO DELLAPPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PIETRO CAVEOSO IN MATERA". CUP F16J22000070006.APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED INDIZIONE GARA PER CONTO DELL'ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA, ENTE ADERENTE ALLA SUA PROVINCIA DI MATERA.

L'ISTRUTTORE  
F.TO VINCENZO SOLIMENO

IL R.U.P.  
F.TO

## Relazione Istruttoria

### **PREMESSO CHE:**

- con Determinazione dell'ufficio tecnico della Arcidiocesi di Matera-Irsina n. 34 del 12.08.2024 veniva approvato il progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PIETRO CAVEOSO IN MATERA", per l'importo complessivo di euro 4.200.000,00, di cui €. 3.000.035,63 per lavori ed oneri di sicurezza, €. 96.797,46 per la progettazione esecutiva ed €. 1.199.964,37 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- con successiva Determinazione del medesimo ufficio diocesano n. 41 del 04.10.2024, per le motivazioni nella stessa meglio esplicitate e consistenti, in via di estrema sintesi, nel raggruppamento delle lavorazioni previste nel computo metrico nella categoria SOA OG2, veniva riapprovato, il progetto Fattibilità Tecnico Economica, relativamente a n. 5 elaborati revisionati, che di seguito si elencano:
  - PFTE.CONT.01 – Computo metrico estimativo; - PFTE.CONT.03 – Stima dei costi della sicurezza; - PFTE.CONT.04 – Stima incidenza della manodopera; - PFTE.CONT.05 – Quadro economico; - PFTE.GEN.11 – Capitolato speciale d'appalto;
- con Determinazione dell'ufficio tecnico della Arcidiocesi di Matera-Irsina n. 43 del 04.10.2024 venivano approvate le modalità di gara, stabilendo di procedere all'indizione della procedura di affidamento di che trattasi, mediante appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 44 c. 4 e dell'art. 108 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 36/2023;
- con la medesima Determinazione dell'ufficio tecnico della Arcidiocesi di Matera-Irsina n. 43 del 04.10.2024 veniva demandato alla SUA - Provincia di Matera l'espletamento della relativa procedura di gara con applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023;

### **PRESO ATTO:**

- che l'importo dei lavori a base di gara è di €. 2.214.341,47, oltre a €. 785.694,16 per oneri per la sicurezza, per la somma complessiva di €. 3.000.035,63;
- che ai sensi dell'art.41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, i costi della manodopera sono stati stimati in €. 869.087,86;
- che le categorie dei lavori da affidare sono calcolate in relazione ai lavori a base di gara ed agli oneri per la sicurezza, come di seguito indicato: OG2 per €. 3.000.035,63;
- che l'importo della progettazione esecutiva a base di gara è di €. 96.797,46 oltre oneri previdenziali (4%) e oltre IVA (22%), di cui €. €. 78.220,17 per compenso non soggetto a ribasso ai sensi della L. 49/2023 ed €. 18.577,29 per spese ed oneri accessori soggetti a ribasso;
- che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto si tratta di opere di consolidamento su bene vincolato, mediante lavorazioni particolarmente complesse che richiedono alta specializzazione e unitarietà di intervento e la suddivisione in lotti potrebbe rendere inefficaci gli interventi da realizzarsi determinando allo stesso tempo una dilatazione temporale nell'esecuzione delle lavorazioni;
- che l'acquisizione del nuovo codice identificativo di gara (CIG) per gli affidamenti successivi al 1° gennaio 2024 viene effettuata direttamente tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono l'intero ciclo di vita del contratto;

**VISTA** la nota pec acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 20542 del 07.10.2024, con cui veniva richiesta

l'attivazione della procedura di gara sulla scorta di quanto stabilito nella citata determinazione dell'ufficio tecnico diocesano n. 43 del 04.10.2024 e nella nuova documentazione progettuale e tecnico-amministrativa trasmessa;

**Ravvisata** la necessità, pertanto, di indire la procedura di gara di che trattasi e di approvare la documentazione di gara prodotta da questo ufficio e costituita da:

- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- DGUE;
- Patto di Integrità;
- Protocollo di Intesa per la legalità sottoscritto con la Prefettura – U.T.G. di Matera.

**Dato atto** che procedura di gara si svolgerà in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del Codice dei contratti pubblici, attraverso il Portale di e-procurement della Provincia di Matera, raggiungibile al link <https://www.suaprovinciamatera.it>;

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di approvazione atti di gara ed indizione della medesima;

*Il sottoscritto istruttore dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art.11 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.*

Il Funzionario di E.Q.

Dott. Vincenzo Solimeno

## **IL DIRIGENTE DELLA SUA - PROVINCIA DI MATERA**

- Lette le premesse innanzi riportate;
- Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;
- Visto lo Statuto Provinciale;
- Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Visto l'art. 17 del D.Lgs. 165/2001;
- Visto il Regolamento di Contabilità;
- Visto il Decreto Presidenziale n. 9 del 06.04.2023 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio n. 8 SUA della Provincia di Matera;
- Vista la legge del 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. "Milleproroghe 2024");
- Visto il Decreto Legislativo 36/2023;
- Visto il Regolamento per l'affidamento, mediante procedura sotto soglia, di lavori, beni e servizi, approvato con Deliberazione Consiliare n. 44 del 30.11.2023;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

## **DETERMINA**

1. di **PRENDERE ATTO** delle Determinazioni dell'ufficio tecnico della Arcidiocesi di Matera-Irsina n. 41 e 43 del 04.10.2024 e della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa giusta nota prot. n. 20542 del 07.10.2024;
2. di **APPROVARE** la documentazione amministrativa di gara, come di seguito elencata, per farne parte integrante e sostanziale, ancorché non allegata al presente provvedimento:
  - Disciplinare di gara;
  - Domanda di partecipazione;
  - DGUE;
  - Patto di Integrità;
  - Protocollo di Intesa per la legalità sottoscritto con la Prefettura – U.T.G. di Matera.
3. di **INDIRE** una procedura di gara aperta per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori denominati: *“Interventi di sicurezza sismica del complesso monumentale di San Pietro Caveoso in Matera”*, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi del combinato disposto degli artt. 71, 44 c. 4, 108 c. 2, lett. e) e 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023;
4. di **ESPLETARE** la suddetta procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del Codice dei contratti pubblici, attraverso il Portale di e-Procurement della Provincia di Matera, raggiungibile al link
5. <https://www.suaprovinciamatera.it>;
6. di **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Laura Montemurro della Arcidiocesi di Matera-Irsina, Ente aderente alla SUA – Provincia di Matera.

La presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Affari Generali, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

*Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*

**IL RESPONSABILE  
SERVIZIO 8**

F.TO ING. PASQUALE SALVATORE MORISCO

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 1772 del 14-10-2024, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 14-10-2024 al 29-10-2024 al num. 2048 del registro pubblicazioni.

#### **IL RESPONSABILE**

F.to Ing. Pasquale Salvatore Morisco

---

E' copia conforme all'originale:

Matera, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

---