PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVOR| DENOMINATI
Lavori di adeguamento del ponte sul Fiume Agri della S.P. 5
CUP:H15F7000050001 CIG: 8184495AED

In allegate il quesito che non ¢1 € stato possibile trasmettere o mezzo piattaforma a cavsa malfunzionamento
della stessa, segnalato ma purtroppo non nisolti.

1} 1} particolare del cordolo in caleestruzzo fibrorinforzato (relazione tecniea pag. 24 di 27) non ¢ lo stesso
riportato nella tavola (SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI - tav. D.6), moltre non vi & evidenza della
verifica di caleolo, (necessaria visto il livello progettuale: progetto esecutivo-)

Y Le lavorazioni (cassaforma, acciaio, caleestruzzo) comungue rappresentate non sono riportate nel computo
metrico estimativo/elenco prezzi; manca la tabella det material.

3 Tra gh elaborati non si ha evidenza di unn plamimetria dell'opera e delle sezion longitudinali ¢ trasversali (in
mezzeria all'arco e sulle spalle), mu vi sono solo dei prospetn

4} Gli interventi sulla muratura ed i ripristini non sono identificati i planimetrn, sezione, prospetto dell'opera;
non ¢ chiaro il tipo di scanfica del conglomerato bituminoso

3 I(SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE - tav. D.8) non ¢ identificato in
plammetria ¢ sezione ¢ le lavoraziont non sono stimate nel compute metnco
Per quanto sopra st chiede chiarimento al fine di poter elaborare la proposta tecmica mighorativa e le relativa
offerta. Distint saluty

PUNTO 1)

La figura a pagina 24 &, come recita la didascalia, uno “schema di collegamento”. Gli elaborati grafici
dell'intervento sui cordoli sono quelli riportati nella tavola D.6.

Il collegamento viene realizzato con I'inghisaggio della barra cosi come indicato nell’elaborato D.6.
La verifica di calcolo non é stata fatta perché non é dovuta.

Infatti, il progetto non prevede la demolizione del cordolo esistente ed il rifacimento dello stesso ma solo il
rispristino del calcestruzzo ammalorato previo trattamento delle armature esposte cosi come
dettagliatamente riportato in Relazione Tecnica, elaborato B, dalla pagina 9 alla pagina 14.

PUNTO 2)

Le lavorazioni sui calcestruzzi ammalorati mediante l'utilizzo della malta tixotropica strutturale prevista in
progetto non prevedono I'impiego di casseformi né di ulteriori barre di acciaio perché il cordolo viene ripreso
e non rifatto.

Gli interventi previsti sui calcestruzzi ammalorati sono, altresi, riassunti nella voce di computo specifica,
C.03.003.02, come da Elenco prezzi e prezzario Regione Basilicata che specifica bene quali sono le lavorazioni
previste.

Inoltre, la malta tixotropica strutturale di tipo R4 prevista in progetto viene applicata a mano o a macchina e
trattata a mezzo spatola per la finitura finale. Inoltre, i vari spessori di rispristino vengono realizzati mediante
accorgimenti tecnici specificati nelle schede tecniche e non vengono impiegate casseformi per I'applicazione
della malta. Tali prodotti sono idonei all'impiego per riparazioni di elementi strutturali quali travi e pilastri e
infrastrutture quali i ponti.
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La scelta progettuale & ricaduta su questo tipo di malte proprio per via dell’'impossibilita di operare per le vie
classiche mediante getto in casseforma dovendo procedere alle lavorazioni su spessori ridotti con
maestranze operanti da piattaforma aerea e per micro cantieri.

Ricapitolando

Cassaforma: non prevista né necessaria

Acciaio esistente: trattato con passivante compreso in voce C.03.003.02

Calcestruzzo esistente: rispristinato la malta tixotropica strutturale come da voce C.03.003.02.
Tabella dei materiali: non necessaria perché I'unico materiale utilizzato & la malta tixotropica ed il
passivante le cui caratteristiche sono riportate nella voce di elenco prezzi C.03.003.02.

PUNTO 3)
Nelle tavole dei prospetti vi & |a restituzione planimetrica della nuvola dei punti rilevata.

Tale “immagine” non & una semplice foto ma la vista planimetrica della nuvola dei punti ottenuta da rilievo
laser scanner a mezzo drone. Pertanto, la stessa non perde di definizione ingrandendola ed & possibile
effettuare tutte le misurazioni necessarie anche dai file.

PUNTO 4)

Gli interventi sulla muratura non sono identificati in planimetria, prospetto etc perché & un progetto di
manutenzione straordinaria non di restauro. Il progetto prevede di effettuare detti interventi nelle zone
maggiormente ammalorate per le quantita a misura previste in computo.

Il tipo di scarifica del conglomerato bituminoso é indicato nella voce 14 di prezzario, E.01.001.
PUNTO 5)

Trattandosi di lavorazioni di manutenzione straordinaria la posizione delle opere di drenaggio ed
allontanamento delle acque meteoriche non viene modificata dallo stato attuale. Si prevede solo
I'adeguamento delle stesse e I'allontanamento delle acque dal paramento.

Nel computo metrico le voci inserite sono complete di tutte le lavorazioni previste, compreso lo scavo,
I'impermeabilizzazione etc, e di ogni materiale utile al fine della corretta realizzazione dell'opera come
dettagliato nella voce elenco prezzin. 17, E.03.140, e n. 18, E03.141.02

STl progettista
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