



**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria al corpo laboratori finalizzati a garantire l'agibilità ed il diritto allo studio dell'IPSIA L. Da Vinci di Matera - CIG: 9532784E34**


### VERBALE APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 11:30, presso la sede della Provincia di Matera, sita in Matera alla Via Ridola, 60, si è dato avvio, a cura del Servizio SUA dell'Ente, alla procedura di valutazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa.

Premesso che:

- con determinazione n. 2258 del 09/12/2022 è stata indetta la gara relativa ai **Lavori di manutenzione straordinaria al corpo laboratori finalizzati a garantire l'agibilità ed il diritto allo studio dell'IPSIA L. Da Vinci di Matera - CIG: 9532784E34**;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Michele Pontillo;
- l'indagine di mercato è stata espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement, raggiungibile al link <https://www.suaprovinciamatera.it/PortaleAppalti>;
- entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, sono pervenute, attraverso piattaforma di E-Procurement, n. 7 (sette) offerte, così come di seguito riportato:

<u>N.pl</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Inviato offerta ?</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>	<u>N.prot.</u>	<u>Data prot.</u>
	<u>Impresa Carucci Costruzioni s.r.l.</u>	No				
	<u>impresa Geom. Liseno Achille</u>	No				
6	<u>FERRARO COSTRUZIONI SRL</u>	Si	02/01/2023	15:44:30	3-Ingresso/MT/1	02/01/2023 15:44:30
	<u>ROBERTO GROUP SRL</u>	No				
2	<u>Elettrica CN srl</u>	Si	28/12/2022	16:41:56	3438- Ingresso/MT/1	28/12/2022 16:41:56
4	<u>ING.RAM. S.R.L.</u>	Si	02/01/2023	10:14:27	1-Ingresso/MT/1	02/01/2023 10:14:27
5	<u>Ro.GI. Costruzioni srls</u>	Si	02/01/2023	15:42:16	2-Ingresso/MT/1	02/01/2023 15:42:16
7	<u>IDROCON DI PIETROCOLA GIUSEPPE</u>	Si	02/01/2023	19:06:50	5-Ingresso/MT/1	02/01/2023 19:06:50
1	<u>GIPI S.R.L.</u>	Si	22/12/2022	11:19:34	3352- Ingresso/MT/1	22/12/2022 11:19:34
3	<u>CAVE &amp; CANTIERI SRLS</u>	Si	30/12/2022	10:56:06	3467- Ingresso/MT/1	30/12/2022 10:56:06



L'ufficio SUA procede all'apertura della documentazione amministrativa, per il tramite della Piattaforma. Le operazioni sono state avviate alle ore 11:45.

Attraverso l'immissione della password di cifratura, viene effettuato il download dei file relativi alla documentazione amministrativa prodotta attraverso la Piattaforma Telematica da parte degli operatori economici e viene verificata la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito.

Nel corso della verifica della documentazione amministrativa prodotta, l'ufficio SUA rileva la necessità di attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, c. 9, del Codice e dell'art. 15 del Disciplinare di gara, nei confronti dei seguenti operatori economici:

- ✓ "FERRARO COSTRUZIONI SRL" (mancata/inesatta compilazione del DGUE);
- ✓ "IDROCON DI PIETROCOLA GIUSEPPE" (mancata/inesatta compilazione del DGUE);

assegnando un termine congruo per produrre la detta integrazione.

La seduta viene sospesa alle ore 12:30 del 31/01/2023.

#### **VERBALE SEDUTA DI VERIFICA SOCCORSO ISTRUTTORIO**

L'anno 2023, il giorno 2 del mese di febbraio, alle ore 10:45, presso la sede della Provincia di Matera, sita in Matera, alla Via Ridola, 60, viene riaperta la seduta, per la verifica dell'esito del soccorso istruttorio avviato in data 31/01/2023.

Si dà atto che gli operatori economici hanno riscontrato, con esito positivo, le richieste di soccorso istruttorio attivate giusta note, rispettivamente, Prot. n. 25-Ingresso/MT/1 e Prot. n. 26-Ingresso/MT/1 del 31/01/2023.

Pertanto tutti gli Operatori Economici sono ammessi alla successiva fase di gara.

Vengono acquisiti, tramite il sistema di Avcpass, i casellari informatici dei partecipanti, per i quali non si rileva la presenza di alcuna annotazione determinante ai fini dell'esclusione.

#### **VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE**

L'anno 2023, il giorno 2 del mese di febbraio, alle ore 11:37, presso la sede della Provincia di Matera, sita in Matera, alla Via Ridola, 60, come da comunicazione effettuata tramite portale, viene riaperta la seduta per procedere all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta economica.

Il seggio di gara procede apponendo la password di cifratura e leggendo le percentuali di ribasso, come di seguito riportato:



<b>N.pl</b>	<b>Rag.sociale ditta</b>	<b>Ammissione</b>	<b>Ribasso offerto</b>
1	<u>GIPI S.R.L.</u>	Si	-5,336 %
2	<u>Elettrica CN srl</u>	Si	-14 %
3	<u>CAVE &amp; CANTIERI SRLS</u>	Si	-27,493 %
4	<u>ING.RAM. S.R.L.</u>	Si	-17,19 %
5	<u>Ro.GI. Costruzioni srls</u>	Si	-21,63 %
6	<u>FERRARO COSTRUZIONI SRL</u>	Si, dopo socc.istruttorio	-24,323 %
7	<u>IDROCON DI PIETROCOLA GIUSEPPE</u>	Si, dopo socc.istruttorio	-18,25 %

Pertanto, per il tramite della Piattaforma Telematica, si procede alla determinazione della soglia di anomalia così come previsto dall'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, che è risultata pari al 22,976 %.

Sulla base dei ribassi offerti, viene formulata la seguente graduatoria:

<b>N.pl</b>	<b>Rag.sociale ditta</b>	<b>Ribasso offerto</b>	<b>Stato aggiudicaz.</b>	<b>Offerta congrua ?</b>
3	<u>CAVE &amp; CANTIERI SRLS</u>	-27,493 %	Anomala	
6	<u>FERRARO COSTRUZIONI SRL</u>	-24,323 %	Anomala	
5	<u>Ro.GI. Costruzioni srls</u>	-21,63 %	Non anomala	Si
7	<u>IDROCON DI PIETROCOLA GIUSEPPE</u>	-18,25 %	Non anomala	Si
4	<u>ING.RAM. S.R.L.</u>	-17,19 %	Non anomala	Si
2	<u>Elettrica CN srl</u>	-14 %	Non anomala	Si
1	<u>GIPI S.R.L.</u>	-5,336 %	Non anomala	Si

Tutto ciò rilevato, risulta, pertanto, aggiudicataria dei lavori di che trattasi la ditta "Ro.GI. Costruzioni srls" CF - P.IVA: 08929761214, per l'importo di € 280.376,50 (diconsi Euro duecentottantamilatrecentosettantasei/50), comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.000,00 (diconsi Euro diecimila/00).

L'aggiudicazione diventerà efficace in seguito al positivo esito della verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.

I lavori terminano alle ore 12:45 del 02/02/2023.



S.U.A.-PROVINCIA DI MATERA



Il presente verbale sarà pubblicato integralmente sul profilo del committente, all'indirizzo web:  
<https://www.suaprovinciamatera.it/N/G00170>

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il SERVIZIO SUA

Il Responsabile P.O.  
Dott. Vincenzo Solimeno

Dott.ssa Rosaria Mutidieri

Dott. Gianpiero Aliano

Il Dirigente della SUA  
Dott. Enrico Luigi De Capua