

SUA PROVINCIA DI MATERA

Oggetto: PNRR - PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA SAN FRANCESCO DI ASSISI DI MATERA" – CIG: B287587EEF.

VERBALE APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI RIESAME IN AUTOTUTELA DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Richiamati i seguenti verbali relativi alle operazioni di gara e la conseguente proposta di aggiudicazione:

- Verbale apertura offerte tecniche in seduta pubblica;
- Verbale valutazione offerte tecniche in seduta riservata;
- Verbale apertura offerte economiche-tempo in seduta pubblica;
- Verbale di verifica anomalia dell'offerta;
- Proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico ATI AR.CO. S.R.L. - CONSORZIO STABILE COSTRUCENDO S.R.L.;

Visto il Verbale di riesame delle valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice che qui si abbia per integralmente trascritto;

Dato atto che, giusta nota prot. n. 108-Uscita/MT/1, tramite la Piattaforma di e-Procurement, veniva comunicato che il giorno 18/02/2025, alle ore 16:00, si sarebbe proceduto a dare evidenza delle risultanze del riesame in autotutela delle valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice ed ai conseguenti adempimenti.

L'anno 2024, il giorno 18.02.2025, alle ore 16:00, presso l'Ufficio SUA della Provincia di Matera, sono presenti:

Ing. Pasquale Morisco, Dirigente della SUA-Provincia di Matera e Presidente della Commissione Giudicatrice,

Ing. Francesco Tagliente, componente della Commissione Giudicatrice;

Arch. Giuseppina Favoino, componente della Commissione Giudicatrice;

Dott. Vincenzo Solimeno, Funzionario della SUA-Provincia di Matera;

Geom. Gianluca D'Alessandro, Legale rappresentante della D'Alessandro Restauri S.r.l.

SUA PROVINCIA DI MATERA

Si procede a dare lettura dell'esito del riesame della valutazione della Commissione Giudicatrice e del conseguente punteggio ricalcolato per le motivazioni meglio specificate nel relativo verbale.

PUNTEGGIO FINALE RICALCOLATO

N. Ord. assegnato	Ditta concorrente	Offerta Tecnica	Offerta tempo progettazione	Offerta tempo esecuzione lavori	Offerta economica	TOTALE
1	ARCO COSTRUZIONI SRL	63,240	5,000	5,000	20,000	93,240
2	RTI B21 FACILITY MANAGEMENT - LARA SRL	62,760	5,000	5,000	2,076	74,836
3	D'ALESSANDRO RESTAURI SRL	69,700	5,000	5,000	14,087	93,787

L'operatore economico D'ALESSANDRO RESTAURI SRL risulta, pertanto, primo classificato avendo raggiunto il punteggio complessivo di **93,787** e proposto un ribasso equivalente del **9,755%** sull'importo a base d'asta, una riduzione del **20,00 %** sui tempi di progettazione e riduzione del **20,00%** sui tempi di esecuzione dell'opera.

La Commissione Giudicatrice ha constatato, altresì, che detta offerta non è risultata anomala ai sensi del punto 22 del disciplinare di gara e dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 e che, pertanto, non si procederà alla richiesta delle giustificazioni ai sensi del comma 2 del citato art. 110.

Si procede, quindi, all'apertura della documentazione amministrativa, per il tramite della Piattaforma.

Attraverso l'immissione della password di cifratura, viene effettuato il download dei file relativi alla documentazione amministrativa prodotta attraverso la Piattaforma Telematica da parte dell'operatore economico D'Alessandro Restauri Srl, al fine di verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara.

Si constata e conferma la completezza della documentazione amministrativa presentata nonché la conformità della medesima a quanto richiesto nel disciplinare di gara.

L'aggiudicazione sarà disposta, a cura del Responsabile Unico del Progetto dell'Ente aderente.

SUA PROVINCIA DI MATERA

I lavori terminano alle ore 16:30 del 18.02.2025.

Il presente verbale sarà pubblicato integralmente sul profilo del committente, all'indirizzo web:
<https://www.suaprovinciamatera.it/N/G00482>.

I sottoscritti dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il SERVIZIO SUA
Dott. Vincenzo Solimeno

IL RUP/DIRIGENTE DELLA SUA
Ing. Pasquale Salvatore Morisco

