

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

355322

Strutture (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 9.022144\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali



- ☒ S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.

Grado di complessità (G): 0.95

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

- ☒ QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:355322.00 x P:9.022% x G:0.95 x Q:0.120) = **3654.57**
- ☒ QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:355322.00 x P:9.022% x G:0.95 x Q:0.130) = **3959.12**
- ☒ QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:355322.00 x P:9.022% x G:0.95 x Q:0.030) = **913.64**
- ☒ QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:355322.00 x P:9.022% x G:0.95 x Q:0.010) = **304.55**
- ☒ QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:355322.00 x P:9.022% x G:0.95 x Q:0.025) = **761.37**
- ☒ QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:355322.00 x P:9.022% x G:0.95 x Q:0.100) = **3045.48**

Esecuzione dei lavori

- ☒ Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, d.P.R. 207/10)
(V:355322.00 x P:9.022% x G:0.95 x Q:0.380) = **11572.82**
- ☒ Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:355322.00 x P:9.022% x G:0.95 x Q:0.020) = **609.10**
- ☒ Qcl.09a⁽²⁾: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:355322.00 x P:9.022% x G:0.95 x Qi:0.060) = **1827.29**

☒ Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:355322.00 x P:9.022% x G:0.95 x Q:0.250) = **7613.70**

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbIII.01 (3,654.57), QbIII.02 (3,959.12), QbIII.03 (913.64), QbIII.04 (304.55), QbIII.05 (761.37), QbIII.07 (3,045.48), Qcl.01 (11,572.82), Qcl.02 (609.10), Qcl.09a (1,827.29), Qcl.12 (7,613.70),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$

34,261.63

Spese e oneri accessori non superiori a (24.93% del CP)

5%

1713,08

8,541.95

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

753485

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.458309\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Sanità, istruzione, ricerca

- ☒ E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
- ☐ E.09 - Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura
- ☐ E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria

Grado di complessità (G): **0.95**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

☒ QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:753485.00 x P:7.458% x G:0.95 x Q:0.070) = **3737.12**

☒ QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:753485.00 x P:7.458% x G:0.95 x Q:0.130) = **6940.36**

☒ QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:753485.00 x P:7.458% x G:0.95 x Q:0.040) = **2135.50**

☒ QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:753485.00 x P:7.458% x G:0.95 x Q:0.020) = **1067.75**

☒ QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:753485.00 x P:7.458% x G:0.95 x Q:0.020) = **1067.75**

☒ QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:753485.00 x P:7.458% x G:0.95 x Q:0.100) = **5338.74**

Esecuzione dei lavori

☒ Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:753485.00 x P:7.458% x G:0.95 x Q:0.320) = **17083.96**

☒ Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:753485.00 x P:7.458% x G:0.95 x Q:0.030) = **1601.62**

☒ Qcl.09a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x Qi:0.060) + (V:253485.00 x P:9.893% x G:0.95 x Qi:0.120) = **5210.98**

☒ Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:753485.00 x P:7.458% x G:0.95 x Q:0.250) = **13346.84**

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbIII.01 (3,737.12), QbIII.02 (6,940.36), QbIII.03 (2,135.50), QbIII.04 (1,067.75), QbIII.05 (1,067.75), QbIII.07 (5,338.74), Qcl.01 (17,083.96), Qcl.02 (1,601.62), Qcl.09a (5,210.98), Qcl.12 (13,346.84),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$

57,530.61

Spese e oneri accessori non superiori a (24.93% del CP)

5% **2.876,53** ~~14,343.38~~

importi parziali: 34,261.63 + 8,541.95 + 57,530.61 + 14,343.38

Importo totale: 114,677.57

96.381,85

