



# STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI FERRANDINA

Provincia di Matera

## AREA V LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 3 – “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1 – “Strategia nazionale per le aree interne” – linea di intervento 1.1.1 – “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”

**OGGETTO:** Determinazione del corrispettivo di affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016 D.lgs 36/2023).

**INCARICO:** Lavori di " Riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina comunale di Ferrandina" – Codice CUP: E42F22000290006.

**AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER " AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO-CSP-CSE-DL e CRE"**

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.lgs 36/2023), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

### COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
<b>Edilizia -Aggiornamento progetto esecutivo</b>	
<b>1) NB: per l'aggiornamento della progettazione esecutiva si è preso a riferimento " variante delle quantità del progetto in corso d'opera" assumendo come valore dell'opera l'importo del progetto esecutivo approvato pari ad € 589.884,30 .</b>	
Cultura, vita sociale, sport, culto	
Valore dell'opera [V]: 589'884.30 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.9169%	
Grado di complessità [G]: 1.15	
Descrizione grado di complessità: [E.12] Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e piscine coperte.	
Specifiche incidenze [Q]:	

Totale	7'518.79 €
--------	------------

## 2) Edilizia--CSP-CSE-DL e CRE

Cultura, vita sociale, sport, culto

Valore dell'opera [V]: 589'884.30 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.9169%

Grado di complessità [G]: 1.15

Descrizione grado di complessità: [E.12] Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e piscine coperte.

Specifiche incidenze [Q]:

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

5'370.56 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

17'185.80 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]

1'611.17 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]

1'074.11 €

Contabilita' dei lavori a corpo:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.045; [P]: 8.2531%

2'135.49 €

- Sull'eccedenza fino a 589'884.30 €: QcI.10=0.09; [P]: 13.4358%

1'249.94 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]

2'148.23 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]

13'426.41 €

Totale	44'201.71 €
--------	-------------

**TOTALE PRESTAZIONI (1+2) 51'720.50 €**

S.E.&O.

## SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo
	euro

**3) Spese generali** (forfettarie) pari al 24.06% del compenso per prestazioni professionali.

12'443.95 €

[24.06% \* 51'720.50 €]

**TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 12'443.95 €**

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

S.E.&O.

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro

**Prestazioni professionali:**

Compenso per prestazioni professionali (1+2)

51'720.50 €

Spese ed oneri accessori (3)

12'443.95 €

## RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
-------------	---------

euro

<b>Imponibile (1+2+3)</b>	<b>64'164.45 €</b>
<b>TOTALE SPECIFICA PROFESSIONALE(D.M. 17/06/2016- D.Lgs 36/2023)</b>	<b>64'164.45 €</b>
<b>A dedurre quota eccedente previsioni di quadro economico Progetto esecutivo approvato co D.G.C. n° 99 del 14/06/2022</b>	<b>-15.625,97 €</b>
<b>RESTA IL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI CONSULTAZIONE</b>	<b>48.538,48 €</b>
<b>Diconsi euro quarantottomilacinquecentotrentotto/48.</b>	<b>S.E.&amp;O</b>

Oltre cassa di previdenza ed IVA come per legge da applicarsi al momento della fatturazione.



**Il Responsabile del Progetto**

**Ing. Antonio MELE**