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Lavori di bonifica ambientale di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti 
nei Comuni di Tricarico, Grassano e Irsina

Provincia di Matera
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Geom. Francesco Malvasi
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare
B.01.002.01 luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni  ...

ttamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti con resistenza alla
compressione superiore a 60 Kg/cmq

SOMMANO mc 209,38 16,98 3´555,27 745,19 20,960

2 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t
B.25.001.01 del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico,

ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per
ogni Km.;

SOMMANO mc/km 20´938,00 0,57 11´934,66 2´770,03 23,210

3 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.05 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle
di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO ql 3´350,08 3,22 10´787,26 0,00

4 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.08 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... e

rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer
17 02 03 - plastica

SOMMANO ql 3,00 10,48 31,44 0,00

5 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.54 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

ompilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 16 01 03
- pneumatici fuori uso

SOMMANO ql 35,00 37,77 1´321,95 0,00

6 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.62 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... n

ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 20 03 03 - residui
della pulizia stradale

SOMMANO ql 45,00 24,02 1´080,90 0,00

7 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia
B.25.006.01 da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di

smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.
SOMMANO cad 3,00 349,61 1´048,83 0,00

8 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con
E.01.029.01 impiego di macchine idonee oltra a personale per la rimozione di detriti o residui vari.

SOMMANO mq 880,00 0,31 272,80 105,60 38,710

9 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
E.02.007.01 dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ... ), escluso

la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di
mt 2.000.

SOMMANO mc 275,00 4,71 1´295,25 333,01 25,710

10 Manutenzione delle canalette di scolo attraverso lo sgombero di materiali franati di qualsiasi
E.03.005.01 natura e forma, anche a campioni di qualsiasi lunghezza e rifiuti di qualsiasi genere ... del

cantiere. Sono esclusi l'onere per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento rifiuti.

SOMMANO mc 11,52 5,48 63,13 20,62 32,660

11 Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi qualitativa
M.06.003.08 effettuata in microscopia ottica in contrasto di fase (SEM) ai sensi del DM 06.09.1994 per la

verifica della presenza/assenza di amianto nei campioni prelevati.
SOMMANO cad 3,00 368,46 1´105,38 0,00

12 Prelievo di campione massivo al fine di eseguire analisi chimico-fisiche presso laboratorio
Np.01 accreditato, eseguito da personale specializzato dotato di tutti i dispositivi di protezione

individuali necessari.
SOMMANO cad 3,00 250,00 750,00 426,15 56,820

13 Rimozione e raccolta di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguita con idonei mezzi
Np.02 meccanici ed anche a mano, con l'ausilio dei necessari dispositivi personali di sicurezza,

selezionati per tipologia e caricati su automezzi all'uopo autorizzati

COMMITTENTE: Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 33´246,87 4´400,60
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 33´246,87 4´400,60

SOMMANO a corpo 7,00 750,00 5´250,00 3´264,98 62,190

14 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da
Q.01.001.01 materiali diversi. Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della

bonifica da materiali diversi.
SOMMANO mq 280,00 0,47 131,60 74,78 56,820

Parziale LAVORI A MISURA euro 38´628,47 7´740,36 20,038

T O T A L E   euro 38´628,47 7´740,36 20,038
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
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%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 38´628,47 7´740,36 20,038

TOTALE  euro 38´628,47 7´740,36 20,038

     Data, 12/11/2025

Il Tecnico
Geom. Francesco Malvasi
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