



COMUNE DI FERRANDINA

(Provincia di Matera)

COPIA

Reg. Sett. 11 del 16-02-2026

DETERMINAZIONE N.	109
Data di registrazione	16-02-2026

OGGETTO: Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza dell'impianto sportivo denominato CAPPUCCINI" Codice CUP: E42H25000100005 Codice CIG: B9E586A6AB- Codice Gara: G01094aloperatore economico FALBIT SRL, da Ferrandina (MT) e approvazione quadro economico post affidamento.

IL RESPONSABILE DEL
AREA V - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 44 del 11/04/2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il "Patto di Integrità" per ogni gara bandita da questo Ente;
- con deliberazione di C.C. n. 7 del 10/03/2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria per l'anno 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 19/01/2026, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio con il quale, ai Responsabili di Area, sono state assegnate le risorse finanziarie e gli obiettivi generali per l'anno 2026;
- questo Ente è destinatario del finanziamento Regionale di € 360.000,00 nell'ambito del contributo di cui alla "D.G.R. n. 355 del 09/05/2024 – Accordo di Coesione FSC 2021-2027 – Linea di Azione

FSCRI_RI_2993 – Adeguamento normativo, miglioramento e ristrutturazione di impianti sportivi di Enti locali – Scorrimento Avviso pubblico INFRA SPORT - IST24001975 POS. 81 – Comune di Ferrandina (MT)”, di cui alla Determina Dirigenziale – DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ - UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT”– n. 15BC.2025/D.03288 del 26/11/2025;

- l'opera inclusa nel Bilancio di previsione 2025-2027 Annualità 2025, con imputazione al capitolo di entrata, per i fondi FSC, n. 5338-Art.00 correlato con il capitolo di uscita n. 21605-Art.00, è inserita ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2025-2027 Annualità 2025 – CUI (Codice Unico di Intervento) L80000550774.2025.00001, approvato così come variato con DCC n°22/2025, e viene finanziata per € 360.000,00 con i già menzionati fondi FSC 2021/2027 e per € 67.951,61 con stanziamenti di bilancio comunale;
- per i lavori di *“Riqualificazione e messa in Sicurezza dell'impianto sportivo denominato «CAPPUCCINI»”* – Codice CUP: E42H25000100005, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 29/09/2025, esecutiva a norma di legge, ha approvato in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo aggiornato, redatto dal R.T.P., con sede in B. Lanzillotti n. 388 – 75013 Ferrandina (MT), costituito dal capogruppo mandatario Geom. Leonardo PECORA e dai componenti mandanti Arch. Giuseppe MENZA e Ing. Tania DI TINCO, per un costo complessivo di € 427.951,61, di cui € 348.024,99 per lavori a corpo comprensivi di € 5.179,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 79.926,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ai sensi dell'art.41 comma 14 del DLgs 36/2023 e s.m.i., in sede progettuale sono stati stimati i costi della manodopera, compresi nell'importo complessivo dell'appalto, ammontanti ad € 46.219,40 (quarantaseimiladuecentodiciannove/40);
- con Determinazione n. 59 -Area V – Lavori Pubblici e Patrimonio- del 19/12/2025 – DSG n. 1075 del 22/12/2025, esecutiva a norma di legge, si è stabilito di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, in possesso della categoria OG1 (*Edifici civili ed industriali*) Clas. II o superiore, individuati tramite elenco di operatori economici, istituito presso la SUA *“Provincia di MATERA”*, sulla base del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, mediante corrispettivo a corpo con offerta ad unico ribasso ed esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 1 lett. c), dell'art. 50 comma 4 e dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e con l'applicazione del metodo A indicato nell'allegato II.2 del codice;
- con medesima Determinazione n. 59/2025 – DSG n. 1075/2025, è stato approvato lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati e si è dato atto che la gara sarebbe stata interamente gestita con sistema telematico nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., attraverso la piattaforma di E-Procurement in uso e raggiungibile al link: https://www.suaprovinciamatera.it/PortaleAppalti/it/pp_ferrandina.wp ;

Visto il verbale di gara, propedeutico all'affidamento - *prot. n. 281 del 05/02/2026*, da cui risulta che la migliore offerta è stata presentata dall'operatore economico **FALBIT SRL** (C.F. e P.IVA 00455380774),

con sede alla via S. Pirretti, snc – 75013 Ferrandina (MT), il quale ha offerto il ribasso percentuale del **15,22 %** pari ad **€ 52.181,07 (diconsi euro cinquantaduemilacentoottantuno/07)** e con il prezzo netto di **€ 295.843,92 (diconsi euro duecentonovantacinquemilaottocentoquarantatre/92) (IVA esclusa)**, così risultante:

- ✓ **€ 290.664,36** per effetto del ribasso percentuale del **15,22 %** offerto dall'operatore economico medesimo sull'importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso di **€ 342.845,43**;
- ✓ **€ 5.179,56** non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza;

Visto che con il sopraccitato verbale di gara, la cauzione definitiva, di cui all'art. 53, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, pari al **5,00 %** dell'importo netto contrattuale, è stata fissata in **€ 14.792,20 (diconsi euro quattordicimilasettecentonovantadue/20)**;

Dato atto che:

- giusto verbale a firma del RUP prot. n. 3129 del 12/02/2026, è stata svolta, ai sensi dell'art. 108, co. 9, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), la verifica del costo del personale dichiarato dall'operatore economico in sede di gara e si è constatato che lo stesso non risulta inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, co. 13, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- nei confronti dall'operatore economico aggiudicatario FALBIT SRL si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023 con esito positivo;

Accertata:

- la regolarità contributiva del predetto operatore economico, mediante accesso diretto al Durc On Line, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per INPS-INAIL e CNCE rilasciato con esito regolare prot. INAIL_51498909 validità 05/03/2026;
- la regolarità relativa ad imposte e tasse locali del suddetto operatore economico, come desumibile dalle certificazioni rilasciate dal Responsabile Area II -Area Economico Finanziaria- di questo Ente, giusta nota prot. n.3102 del 12/02/2026, conservate agli atti d'ufficio e non pubblicate per motivi di privacy;

Dato atto che nei confronti dall'operatore economico FALBIT SRL si è proceduto alla verifica, tramite consultazione *on line*, dell'iscrizione negli elenchi istituiti presso la prefettura di Matera, e che la suddetta impresa risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, c.d. "*White List*" e che tale iscrizione risulta in corso di validità;

Accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in materia, attraverso la piattaforma di E-Procurement della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Provincia di Matera a cui questo Ente aderisce e che pertanto, sono regolari;

Ritenuto:

- pertanto, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del Dlgs 36/2023 e ss.mm. di poter disporre l'efficacia dell'aggiudicazione;
- di dover provvedere alla formalizzazione dell'affidamento dei lavori in oggetto con individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di che trattasi e di dover approvare il quadro economico post affidamento lavori;

- **a)** di essere legittimato a emanare l'atto; **b)** di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; **c)** di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; **d)** di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto; **e)** di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto; **f)** di emanare l'atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari; **g)** di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 97 del 16 settembre 2011 con la quale sono state definite le misure organizzative finalizzate al rispetto della normativa di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009;

Dato atto che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 in relazione al presente atto, con la sottoscrizione in calce viene rilasciato il relativo parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Evidenziato che questo Ente è stazione appaltante qualificata per livelli *SF1 e L1 (qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo)*, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023;

Visti:

- la legge n. 241/1990 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.;
- il D.L. n.174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 09/01/2013, esecutiva a norma di legge;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 09.01.2013 esecutiva a norma di legge., modificato con D.C.C. n. 11 del 19/04/2017;
- il Codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali di cui all'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2013, esecutiva a norma di legge;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.;
- il bilancio di previsione per l'anno 2025-2027, disponibile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 10/03/2025, esecutiva a norma di legge;

- che a tutt'oggi non è stato deliberato il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2025 –pubblicato sulla G.U., Serie generale n.302 del 31/12/2025– con il quale, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, da parte degli Enti Locali, è stato differito al 28/02/2026 e che gli stessi sono autorizzati all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto Sindacale n°2 del 02/01/2025 prot. 37 del 02/01/2025, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale responsabile dell'area V- Lavori Pubblici e Patrimonio-, con attribuzione delle relative funzioni.

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1) Di approvare il verbale di gara - *prot. n. 2581 del 05/02/2026-*, pubblicato integralmente all'indirizzo web <https://www.suaprovinciamatera.it/N/G01094> e conservato agli atti d'ufficio, che costituisce parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegato;

2) Di approvare, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del Dlgs 36/2023 e ss.mm., la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel summenzionato verbale delle operazioni di gara - *prot. n. 2581 del 05/02/2026-*, a favore dell'operatore economico **FALBIT SRL** (C.F. e P.IVA 00455380774), con sede alla via S. Pirretti, snc – 75013 Ferrandina (MT);

3) Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm;

4) Di aggiudicare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico **FALBIT SRL** come sopra generalizzato, i lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza dell'impianto sportivo denominato «CAPPUCCINI»" – Codice CUP: E42H25000100005 – Codice CIG: B9E586A6AB, per il corrispettivo netto di **€ 295.843,92 (diconsi euro duecentonovantacinquemilaottocento-quarantatre/92) (IVA esclusa)**, così risultante:

- ✓ **€ 290.664,36** per effetto del ribasso percentuale del **15,22 %** offerto dall'operatore economico medesimo sull'importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso di **€ 342.845,43**;
- ✓ **€ 5.179,56** non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza;

5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs 36/2023, *l'affidamento è efficace in quanto è già stata svolta la verifica del possesso dei requisiti autodichiarati dall'operatore economico in sede di gara*;

6) Di disporre la comunicazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. 36/2023, dell'esito della presente procedura d'appalto ai soggetti ivi contemplati;

7) Di dare atto che ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D. Lgs 36/2023, *dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto*;

8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 36/2023, i termini dilatori, previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

9) Di dare atto, che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art.18 comma 1 del d.lgs.36/2023, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione;

10) Di dare atto che per la stipula del contratto dovrà essere acquisita la seguente documentazione:

- ✓ cauzione definitiva secondo lo schema ministeriale 1.2 del DM MISE n. 193 del 16/09/2022 e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per gli importi indicati negli elaborati progettuali (Schema di Contratto – Capitolato Speciale di Appalto);
- ✓ polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, secondo lo schema ministeriale 2.3 del DM MISE n. 193 del 16/09/2022, a norma del comma 10 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm., per gli importi indicati negli elaborati progettuali (Schema di Contratto – Capitolato Speciale di appalto);
- ✓ tutti gli atti e gli elaborati previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di piani della sicurezza (eventuali proposte integrative e piano operativo della sicurezza);

11) Di dare atto, che, in sede di offerta, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'operatore economico FALBIT SRL ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi per una quota pari al 49,00% sull'importo contrattuale;

12) Di dare atto che l'appalto dei lavori ha i seguenti dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:

- ✓ Codice CUP: E42H25000100005;
- ✓ Codice CIG: B9E586A6AB;

13) Di approvare, il quadro economico post affidamento lavori di seguito riportato:

VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n.36/2023)	Importi €
A - LAVORI	
A1) Lavori a misura	€ 0,00
A2) Lavori a corpo	€ 342.845,43
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A1+A2)	€ 342.845,43
- di cui Lavori per interventi volti al miglioramento della sicurezza dell'impianto sportivo/complesso sportivo e/o adeguamento alle norme igienico-sanitarie	€ 29.184,74
- di cui Lavori per interventi volti alla sostenibilità ambientale e/o che prevedano l'efficientamento energetico	€ 12.994,97
- di cui Lavori per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche	€ 21.930,59
- di cui Lavori per interventi volti alla realizzazione di nuovi spazi di attività sportiva destinati all'ampliamento dell'attività sportiva	€ 49.659,78
- di cui Lavori per interventi volti alla realizzazione di spazi attrezzati e aree verdi	€ 6.027,29
- di cui Lavori per interventi volti al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, finalizzati a conseguire l'omologazione dell'impianto sportivo alle Federazioni sportive di appartenenza	€ 223.048,06
B - Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.179,56
C - Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€ 0,00
D - Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale,	

nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il miglioramento ambientale	€ 0,00
Importo totale lavori (A1+A2+B+C+D)	€ 348.024,99
Ribasso d'asta del -15,22% su (A1+A2)	€ -52.181,07
RESTANO	€ 295.843,92
E - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 0,00
3) Imprevisti secondo quanto precisato nella	€ 1.393,74
4) Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 0,00
5) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; (revisione dei prezzi, modifica dei contratti in corso di esecuzione)	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020	€ 500,00
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
7.a rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 0,00
7.b rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 0,00
7.c spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 29.183,00
7.d spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	€ 6.960,50
7.e spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	
7.f eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
7.g spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 0,00
7.h spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
7.i spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€ 0,00
7.l spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 0,00
7.m IV.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 6.420,26
Totale "Somme a disposizione della stazione appaltante"	€ 44.457,50

(a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+m)	
8) I.V.A. sui lavori	€ 29.584,39
- di cui IVA sui Lavori per interventi volti al miglioramento della sicurezza dell'impianto sportivo/complesso sportivo e/o adeguamento alle norme igienico-sanitarie	€ 2.474,28
- di cui IVA sui Lavori per interventi volti alla sostenibilità ambientale e/o che prevedano l'efficientamento energetico	€ 1.101,71
- di cui IVA sui Lavori per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche	€ 1.859,28
- di cui IVA sui Lavori per interventi volti alla realizzazione di nuovi spazi di attività sportiva destinati all'ampliamento dell'attività sportiva	€ 4.210,16
- di cui IVA sui Lavori per interventi volti alla realizzazione di spazi attrezzati e aree verdi	€ 510,99
- di cui IVA sui Lavori per interventi volti al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, finalizzati a conseguire l'omologazione dell'impianto sportivo alle Federazioni sportive di appartenenza	€ 18.910,02
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 416,62
10) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 250,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 10)	€ 74.708,51
F - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
- di cui Forniture per interventi volti al miglioramento della sicurezza dell'impianto sportivo/complesso sportivo e/o adeguamento alle norme igienico-sanitarie	€ 0,00
- di cui Forniture per interventi volti alla sostenibilità ambientale e/o che prevedano l'efficientamento energetico	€ 0,00
- di cui Forniture per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche	€ 0,00
- di cui Forniture per interventi volti alla realizzazione di nuovi spazi di attività sportiva destinati all'ampliamento dell'attività sportiva	€ 0,00
- di cui Forniture per interventi volti alla realizzazione di spazi attrezzati e aree verdi	€ 0,00
- di cui forniture per interventi volti al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, finalizzati a conseguire l'omologazione dell'impianto sportivo alle Federazioni sportive di appartenenza	€ 0,00
- di cui forniture per arredi e/o attrezzature sportive strettamente connesse e necessarie alla pratica delle attività sportive	€ 0,00
2) I.V.A. su forniture	€ 0,00
- di cui IVA su Forniture per interventi volti al miglioramento della sicurezza dell'impianto sportivo/complesso sportivo e/o adeguamento alle norme igienico-sanitarie	€ 0,00
- di cui IVA su Forniture per interventi volti alla sostenibilità ambientale e/o che prevedano l'efficientamento energetico	€ 0,00
- di cui IVA su Forniture per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche	€ 0,00

- di cui IVA su Forniture per interventi volti alla realizzazione di nuovi spazi di attività sportiva destinati all'ampliamento dell'attività sportiva	€ 0,00
- di cui IVA su Forniture per interventi volti alla realizzazione di spazi attrezzati e aree verdi	€ 0,00
- di cui IVA su forniture per interventi volti al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, finalizzati a conseguire l'omologazione dell'impianto sportivo alle Federazioni sportive di appartenenza	€ 0,00
- di cui IVA su forniture per arredi e/o attrezzature sportive strettamente connesse e necessarie alla pratica delle attività sportive	€ 0,00
Totale Beni/Forniture (1+2)	€ 0,00
G - COSTO COMPLESSIVO PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D + E + F)	€ 370.552,43
H - RIBASSO D'ASTA IVA COMPRESA	€ 57.399,18
I - COSTO COMPLESSIVO (G+H)	€ 427.951,61

14) Di prendere atto che al finanziamento dell'opera si provvede nel modo seguente:

- ✓ € 360.000,00 con fondi a valere sul FSC 2021/2027, con imputazione al capitolo di entrata n. 5338-Art.00 correlato con il capitolo di uscita n. 21605-Art.00, del bilancio comunale, disponibile;
- ✓ € 67.951,61 con stanziamenti di bilancio comunale con imputazione al capitolo 21605 Art.00;

15) Di dare atto che la spesa necessaria per la realizzazione del suddetto intervento è stata impegnata con imputazione al capitolo n. 21605-Art.00 con impegni nn. 191 e 397 RR.PP. 2025;

16) Di prendere atto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Antonio MELE;

17) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

18) Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Ferrandina nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, nonché del D. Lgs. n. 36/2023.

DISPONE

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, inserita nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa:

- Al Sindaco.
- All'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
- All'Ufficio di Segreteria.
- All'Albo Pretorio on-line del Comune per la pubblicazione per giorni 15 naturali e consecutivi.

Avverso il presente atto è ammesso, nel termine di legge ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

Istruttore proponente: Ing. Giuseppina Gabriella SCANDIFFIO

II RESPONSABILE
Pantone Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 208 per gg. 15 Dal 16-02-2026

IL

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo.

Ferrandina, 16/02/2026