



PROVINCIA DI MATERA SERVIZIO SUA

OGGETTO: Procedura negoziata per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, con un unico operatore, per i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DELLA PROVINCIA DI MATERA - AREA 4 - ANNUALITÀ 2026-2028".

CUP: H57H26000270001– **CIG:** BB078B4052– Gara G01174.

Importo a base di gara: €. 980.000,00, di cui €. 50.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Verbale di congruità dell'offerta e di assenza cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del d.lgs. 36/2023.

Il Responsabile Unico del Progetto

Premesso:

- che in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 415 del 19.03.2026 del Servizio 7 e n. 467 del 26.03.2026 del Servizio 8 veniva indetta, per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, relativamente ai lavori in oggetto emarginati, una procedura di gara negoziata con il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 50, comma 1, lett. c), 50, comma 4 e 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e con l'applicazione del metodo A indicato nell'Allegato II.2 del Codice;
- l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è di €. 980.000,00, comprensivi dei costi per la sicurezza, pari ad €. 50.000,00, sulla base di prezzi indicati nell'elaborato B – Elenco Prezzi Unitari del progetto;
- la durata del medesimo Accordo Quadro è pari a 36 mesi decorrenti dalla data della sua stipulazione;
- che, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, i costi della manodopera sono stati stimati in €. 128.061,00;

Visto il verbale riassuntivo delle operazioni di gara dei giorni 17 e 24 del mese di aprile 2026, da cui risulta primo graduato l'operatore economico DE ROSA COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA: 01464480761), con sede in Oppido Lucano (PZ), alla Via Umberto I, 97, il quale ha presentato la miglior offerta non anomala, offrendo il ribasso del 29,875% sull'importo posto a base di gara;

Dato atto:

- che l'operatore economico DE ROSA COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA: 01464480761), con sede in Oppido Lucano (PZ), alla Via Umberto I, 97, nell'offerta economica ha indicato che il proprio costo della manodopera è pari a quello stimato dalla Stazione Appaltante;
- che l'operatore economico ha dichiarato di applicare al proprio personale il CCNL identificato dal codice alfanumerico F012, equivalente, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, a quello indicato dalla Stazione Appaltante nella lettera di invito;

Considerato che sono state espletate, con esito positivo, le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in fase di gara;

Visto il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;



**PROVINCIA DI MATERA
SERVIZIO SUA**

DÀ ATTO

- che l'offerta economica, comprensiva dei costi della manodopera pari ad €. 128.061,00, prodotta dall'operatore economico, per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, è congrua;
- che risulta comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'operatore economico in fase di gara;

PROPONE

l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro avente ad oggetto i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DELLA PROVINCIA DI MATERA - AREA 4 - ANNUALITÀ 2026-2028", in favore dell'operatore economico **DE ROSA COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA: 01464480761)**, con sede in **Oppido Lucano (PZ)**, alla **Via Umberto I, 97**, il quale ha presentato la miglior offerta non anomala, offrendo il ribasso del 29,875% sull'importo posto a base di gara;

Data 07.05.2026

IL R.U/P.
Geom. Vincenzo Bruno