



PRONTO INTERVENTO
VIABILITA' PROVINCIA DI MATERA
CUP: H99J26000010003

PROVINCIA DI MATERA
AREA TECNICA



DATA
APRILE 2026

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera

Il Dirigente dell'Area Tecnica



Ing. Pasquale Morisco

I tecnici del Servizio 7 - Viabilità

Il Funzionario di E.Q. Geom. Pietro Rinaldi
Geom. Bruno Vincenzo
Ing. D'Aprile Antonella
Ing. Pellegrino Francesco
Geom. Simone Francesco

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

**PRONTO INTERVENTO
VIABILITA' PROVINCIA DI MATERA
CUP: H99J26000010003**

A	IMPORTO DELL'APPALTO		
A1	Lavori a misura		€ 584.623,36
A2	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento carcasse animali	€ 235.000,00	
A3	Costi della sicurezza previsti non soggetti a ribasso	€ 10.000,00	
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO		€	584.623,36
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO		€	245.000,00
TOTALE APPALTO (A1+A2+A3)		€	829.623,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (importi esclusi di iva)	€ -	
B2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ -	
B3	Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato I.7; (importi esclusi di iva)	€ 41.481,17	
B4	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice;	€ -	
B5	Spese tecniche		
B5.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ -	
B5.2	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 16.592,47	
B6	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€ -	
B7	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice;	€ -	
B8	Spese per pubblicità	€ 660,00	
B9	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ -	
B10	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ -	
B11	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ -	
B12	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€ -	
B13	Iva ed eventuali altre imposte		
B13.1	Iva sui lavori nella misura del 22%	€ 182.517,14	
B13.2	Iva su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci B1 e B5 nella misura del 22%	€ 9.125,86	
B13.3	Cassa sulle spese tecniche di cui alla voce B5.1 nella misura del 4%	€ -	
B13.4	Iva sulle spese tecniche di cui alla voce B5.1 del 22%	€ -	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€	250.376,64
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	1.080.000,00
Clausola opzionale di cui all'art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023		€	165.924,67