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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARTEEN DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita [ =
! 4 par ug, lung larg H/peso unitario IOTALE
RIPORTO
LAYORIA MISURA
1 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polictilene
BAS2026/S. ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m® indeformabile di
01.006.04  color arancio brillante 8 maghe ovoidah, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel
terreno ad una distanza non superiore am 1,5 Fomitura per altezza
paria m 2,00
Recinzione perimetrale cantiere *(lung.=3-+44,50) 47,50 2,000 95,00
(lung=3+16) 19,00 2,000 38,00
SOMMANO mq 133,00 8,17 1'086.61
2 Box bagno, costiuito da stuttura  in materiale  plastico
BAS2026/S. autoestinguente, pavimenli in lastre in pve, porta esterna in '
04.007.01 materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di ‘
Iscarico @ fossa chimica ¢ comando di lavaggio ed espulsione a leva.
Montaggio ¢ nolo per il 1°mese: Da minimo ¢m 100 x 100 con vaso
a sedere |
Si considerano 60gg lavorativi 2,00
SOMMANO cad 2,00 115,15 230,30
3 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura
BAS2026/S. giornalicra di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli
07.018.01 utenti per l'igienizzazione dopo ogmi uso per ciascun WC ¢ per ogni
singolo intervento giornaliero, compreso D1
40,00
SOMMANO cadleg 40,00 15,09, 603,60
4 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
BAS2026/S. direttiva 92/58 CEE ¢ simbologia a norme UNT in lameria di
02.001.01 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
bianco 125x125 mm visibilith 4 m
4,00
SOMMANO cad 4,00 5,68 22,72
5 Prospetto laterale di prolezione anticaduta costituito da aste
BAS2026/S.  metalliche verticali zincate, montate ad interasse non superiore a ¢m
03.008.01 180 di altezza utile non inferiore a em 100; dotate di mensole con
bloceo a vite per il posizionamento delle traverse ¢ del fermapiede.
Valutato gl metro lincare di porapetto: Per delimitazioni orizzontali
o-scale nolo per il 1% mese o [razione
Parapetto copertura anticamera palestra 2,00 6,50 13,00 [
SOMMANO m \ 13,00/ 9,30 120,90
6 Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di |
BAS2026/S. ancoraggio fion superiore @ m 6 per una massima altezza di lavoro
01.025.02 fino a m 80. Per 1 primi 6° mesi bicolonna max capacita di carico
2600 Kg
Ponteggio autosollevante (no copertura anticamera palestra) 16,00 18,000 288,00
44,50 21,000 934,50
10,20 18,000 183,60
SOMMANO mq 1'406, IO! 12,45 17°505,94
7 Fomitura e posa in opera di puntellatura di struture danneggiate o
BAS2026/C. pericolanti per consenlire le successive operazioni in sicurezza,
01.002.01 realizzte al copento o allo scoperto; costituita da puntetli metalhici
regolabili (cristi), legname necessario per la ripartizione det carichi,
A RIPDORTARE

19°570,07

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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Num Ord
IARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug lung

DIMENSIONI

larg

H/peso

Quantita

IMPORTI

IOTALE

Wk

RIPORTO
etc. ¢ quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfelia
regola d'arte. Fino ad un altezza di ml. 3,50 dal piano di appoggio
vedi voce
Puntellatura superficie interna (corridoio palestra) per installlazione
ponteggio su copertura 19,65

SOMMANO mq

8 Trasporto sul posto, montaggio ¢ smontaggio ad opera ultimata di
BAS2026/S. ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti,
01.060.01 diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiede, terminali,
ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa € mantovane parasassi
installate ogni 14 metri di altezza. Valutato a metro quadro di
proiezione prospettica di facciata. E' escluso il nolo, Per altezze fino:
a 20 metr1
Su copertura bagni palestra 19,70

SOMMANO mq

9 Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai,
BAS2026/S.  corenti, diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiede, terminali,
01.061.02  ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa € mantovane parasassi
installate ogni 14 metri di altezza, Valutato a metro quadro di
proiezione prospettica di facciata. Per ogni mese di noleggio. E' da
utilizzare la sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio
Nolo di ponteggio a telaio completo fino a 4 mesi

Vedi voce n° 8 [mq 270.88]

SOMMANO my

10 ;Schermatura antipolvere ¢ antisabbia per ponteggi, armature di
BAS2026/S. [sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene
01.062.01 di colore bianco del peso non inferiore a g 240 per mgq, valutata per
metro quadro di telo in opera. Schermatura antipolvere o antisabbia.
Vedi voce n° 9 [mq 270.88]

SOMMANO mq

1l Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
BAS2026/S. ¢ aste di stabilizzazione: A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4
01.022.01 Per accesso presso la copertura della zona palestra

Per realizzazione tramezzo aule in uso

1,00
1,00

SOMMANGO cad/pg

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Matera, 06/08/2026

11 Teerfico
ieom. Rokey Zafterano

A RIPORTARE
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19'570,07

70,[?‘ 2'620,15

6,90 1'869,07

1,62 438,83

1,63 441,53
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25'062,65
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[ 25'062,65

COMMITTENTE: Provincia di Matera



