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Matera, 10/10/2022

D.M.123 DEL 19/03/2020 - FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA 
RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE - 
PROGRAMMA ANNUALITA' 2021/2024.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DELLA S.P. 43 (STIGLIANO - SAURINA).-

IL TECNICO
Geom. Biagio Disisto

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile
A.01.003.13 sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 18 (portata t.

12) a caldo
SOMMANO ora 64,00 85,94 5´500,16 1´800,20 32,730

2 Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di mc 1.00,
A.01.016.04 per l'esecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per potenza

misurata al volano in condizioni di impiego: fino a 82 kw ( 110 CV ), a caldo
SOMMANO ora 74,00 78,44 5´804,56 2´077,45 35,790

3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di
B.01.006.01 qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso

trovanti e strutture ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO mc 1´140,00 9,63 10´978,20 3´082,68 28,080

4 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
B.05.002.01 garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D

inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione
del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 303,00 129,64 39´280,92 1´433,75 3,650

5 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di
B.05.032.01 qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;

eseguite fino ad un'al ... zo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati
e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio;

SOMMANO mq 800,00 24,63 19´704,00 12´423,37 63,050

6 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature
B.05.039.01 di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola

d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del
tipo B450C controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 12´957,00 1,62 20´990,34 5´696,78 27,140

7 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non
B.25.001.01 inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato,

a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a
discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;

SOMMANO mc/km 2´400,00 0,52 1´248,00 345,20 27,660

8 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.12 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02
- miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

SOMMANO ql 150,00 3,37 505,50 0,00

9 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.25 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratte ...  consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17
05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03

SOMMANO ql 150,00 1,95 292,50 0,00

10 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto
E.01.003.01 bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento

del materiale utilizza ...  ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa ,
per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO mq 560,00 4,28 2´396,80 662,00 27,620

11 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la
E.01.030.01 ramazzatura ed il lavaggio.

SOMMANO m 5´000,00 0,83 4´150,00 1´508,94 36,360

12 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi
E.02.001.01 meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i

muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del
materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;

SOMMANO mc 150,00 5,34 801,00 213,79 26,690

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´651,98 29´244,16
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 111´651,98 29´244,16

13 Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A25, A3 provenienti
E.02.012.01 da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e

lo scarico del materiale:
SOMMANO mc 300,00 28,88 8´664,00 894,99 10,330

14 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder
E.04.007.01 tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di

marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t.
Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 60´900,00 1,86 113´274,00 27´616,20 24,380

15 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale
E.04.008.01 con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE,

avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 63´510,00 2,12 134´641,20 24´073,85 17,880

16 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata,
E.04.014.01 per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante,

per strati d ...  legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee
cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.

SOMMANO mq 21´151,90 1,12 23´690,13 7´817,74 33,000

17 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da
E.07.001.02 strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice

rifrangente premiscelat ... l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per
ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 15

SOMMANO m 12´500,00 0,77 9´625,00 2´547,74 26,470

18 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi
E.07.003.01 pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelata di colo ... riale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente
verniciato per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

SOMMANO mq 100,00 6,89 689,00 348,77 50,620

19 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe
E.09.001.01 di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il

colleg ... del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.
barriera di sicurezza N2 per bordo laterale

SOMMANO m 1´000,00 45,85 45´850,00 10´747,24 23,440

20 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe
E.09.001.02 di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il

colleg ... ltato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo
per barriera di sicurezza N2 bordo laterale

SOMMANO coppia 15,00 103,74 1´556,10 167,28 10,750

21 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe
E.09.004.01 di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco necessari per il

collegame ... rt del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova
autorizzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte

SOMMANO m 40,00 171,45 6´858,00 1´087,68 15,860

22 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe
E.09.004.02 di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco necessari per il

collegame ... isultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale
aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte

SOMMANO coppia 2,00 478,58 957,16 55,90 5,840

23 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea
L.02.036.01 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10

in accordo con ... 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo
del processo di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt

SOMMANO mc 330,00 112,01 36´963,30 11´077,90 29,970

24 Restauro di paramento murario a vista; compreso eventuali integrazioni di conci di
O.01.047.01 pietra simili a quelli esistenti o di recupero, lo smontaggio e la ricollocazione dei

conci smoss ... orrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi
per ogni metro quadrato di parametro trattato.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 494´419,87 115´679,45



pag. 4

Num.Ord.
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incid.COSTO
TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 494´419,87 115´679,45

SOMMANO mq 20,00 91,86 1´837,20 1´318,19 71,750

Parziale LAVORI A MISURA euro 496´257,07 116´997,64 23,576

T O T A L E   euro 496´257,07 116´997,64 23,576
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 496´257,07 116´997,64 23,576

TOTALE  euro 496´257,07 116´997,64 23,576

     Matera, 10/10/2022

Il Tecnico
Geom. Biagio Disisto
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