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STIMA LAVORI

OGGETTO: | Lavori di ampliamento dell’l.I.S. “G.B.
Pentasuglia” di Matera con strutture
prefabbricate

COMMITTENTE: | PROVINCIA DI MATERA
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARIIFFA. EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordinedellaD.L. in terreni sciolti di qualsiasi
B.01.005.01 |natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica
0 ad impianto di trattamento: per profondita fino amt. 2;
SOMMANO mc 159,89 48,29 7°721,09
2 Demolizione di strutture murarie fuori terraed aqualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la
B.02.002.07 |loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i nonché o scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate
del materialedi risulta: di murature in cemento armato;
SOMMANO mc 6,37 145,51 926,90
3 Demolizione di strutture murarie fuori terraed aqualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la
B.02.002.08 |loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... ti (da"01" a"07") per demolizionein breccia (formazione di
aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale 80,00 % )
SOMMANO mc 6,37 116,00 738,92
4 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietradataglio, posti in operaamezzo di matao
B.02.013.02 |colla, compreso il suo accatastamento nell'ambito del ... antiere secondo gli ordini impartiti dallaD.L., escluso il trasporto
e conferimento arifiuto del materiale di risulta.
SOMMANO ml 12,72 3,53 44,90
5 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alavoce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi
B.02.023.01 |i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ... trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre
balconi, porte interne con superficie sup. a2 mq;
SOMMANO mq 32,80 6,50 213,20
6 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse,
B.02.026.07 |piu larimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:
di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi;
SOMMANO cad 2,00 7,48 14,96
7 Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalita di
B.02.046 esecuzione.
SOMMANO cad 2,00 14,77 29,54
8 Muraturain elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformitaallanorma UNI EN 771-1,
B.04.022.05 |per divisori o tamponamenti in opera con malta cementiziaag. ... trasporto, il tiro in ato e quanto altro necessario per
fornire I'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x25x25;
SOMMANO mq 97,57 43,25 47219,90
9 Muraturain elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggeritamarcati CE in conformita allanorma UNI EN 771-1,
B.04.022.06 |per divisori o tamponamenti in opera con malta cementiziaag. ... trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per
fornire I'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x30x25;
SOMMANO mq 1,79 47,85 85,65
10 Cal cestruzzo non strutturale durevol e a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max
B.05.001.03 |inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi I'uso dellapompa ... aa perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15.
SOMMANO mc 39,97 86,86 347179
11 Cal cestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a
B.05.003.01 |norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione
del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 116,16 106,71 12°395,43
12 Cal cestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a
B.05.013.01 |norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione
del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 53,13 107,88 5731,66
13 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso
B.05.032.03 |puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... icie effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per plinti, travi rovesce;
SOMMANO mq 50,02 17,51 875,85
14 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso
B.05.032.04 |puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il calcestruzzo.(escluso onere del
ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;
SOMMANO mq 425,07 22,87 9'721,35
15 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in operaaregola
A RIPORTARE 46'191,14
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARIIFFA. EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 46191,14
B.05.038 d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato
in stabilimento.
SOMMANOKkg| 4'791,30 1,58 7'570,25
16 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavoratae
B.05.039 tagliata a misura, postain opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da4 mm a 12 mm.
Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANOKkg| 128370 1,40 1'797,18
17 Fornitura e posain opera di impermeabilizzazione di muri controterra, da eseguire mediante |'applicazione afiamma, in
B.10.018.02 |totale aderenza, di una membrana bituminosa prefabbricataa ... ri per ponteggi. maggiorazione per trattamento sullal
faccia superiore realizzato con un film di tessuto polipropilenico.
SOMMANO mq 109,21 0,36 39,32
18 Fornitura e posain operadi pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 100 , vergine, a celle chiuse,
B.11.011.01 |marcato CE secondo lanorma UNI EN 13163:2003, a bordi dritti.Euroclasse : E. spessore 3 cm.
SOMMANO mqg 12,07 10,36 125,05
19 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzaffo e da.un secondo strato tirato a
B.13.010.01 |frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e g ... i per I'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta cementizia
compostada: gl 3 di cemento per 1 mc di sabbia.
SOMMANO mq 189,93 19,66 3'734,03
20 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a
B.13.012.01 |frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e g ... ledi 3 cm: con rustico di maltadi calceidrataaq.li 3,5 ¢
tonachino di maltadi sabbiafinae caceidrataadq.li 5.
SOMMANO mq 11,66 23,76 277,04
21 Profilo in acciaio inox , liscio o zigrinato, per coprifilo e bordature di rivestimento, fornito e posto in opera con idoneo
B.14.109.02 |collante, compreso sfridi, tagli, puliturafinale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregolal
darte: satinato altezza 15 mm.
SOMMANO ml 60,96 16,43 1'001,57
22 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari
B.15.004.01 |lucidatein laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... i incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2. Pietra di
Trani odi Apricena, Travertino, Giallo Egitto.
SOMMANO mg 12,72 83,00 1°055,76
23 Candli di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera.compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature,
B.17.001.10 |con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a
330 mm. in aluminio spessore 10/10.
SOMMANO ml 15,20 17,15 260,68
24 Fornitura e posain operadi serramenti in profili estrusi di alluminio conformi alanorma UNI EN 573-3, verniciato bianco
B.18.061.02 |RAL 9010, spessore 50 micron, ataglio termico e giunto ... essiva della chiusuratrasparente e dell'infisso (Uw) <0=1,8
W/m2°K e> 1,5 W/m2°K, serramento a battente o vasistas.
SOMMANO mq 20,81 391,15 8139,83
25 Variazioni di prezzo per finestre e porte finestre in alluminio per apertura diversa da quella a battente o vasistas.
B.18.064.02 |verniciaturaaltri colori. ( Percentuale 8,00 % )
SOMMANO mq 20,72 31,30 648,54
26 Trasporto a discarica, 0 aimpianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore 28,5t del materiale di risultadi
B.25.001.01 |qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, aqualsia... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a
discaricaautorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SOMMANO mc/km|  37294,42 0,52 1'713,10
27 Giunto di dilatazione ed impermeabilita a tampone.Realizzazione di giunto di dilatazione ed impermeabilita a
E.03.118.01 |livellopavimentazione del tipo atampone mediante:- due tagli trasversa... allatemperaturadi 150° C.1I tutto posto in opera
aperfettaregola darte. per lavori eseguiti in assenza di traffico;
SOMMANO ml 14,72 391,25 57759,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 78°312,69
A RIPORTARE 78312,69
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARI.FFA. EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 78312,69
LAVORI A CORPO
28 Fornitura e posain operadelle 6 aule prefabbricate e delle annesse passerelle di collegamento al'edificio esistente, a
N.P. 01 esclusione di: alacci e distacchi allereti esterne (elet ... ardianiain cantiere; pulizia periodica canali dei discendenti;
depositi cauzionali ad Enti e Societd; areadi cantiere.
SOMMANO acorpo 1,00/ 330°000,00 330°000,00
29 Realizzazione degli impianti di adduzione elettricatrail corpo prefabbricato e I'edificio esistente , compresi di fornitura
N.P. 02 posain opera e montaggio di tutti gli elementi utili alacorretta esecuzione e compreso il costo della manodopera
SOMMANO acorpo 1,00, 26°000,00 26°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 356°000,00
TOTALE euro 434'312,69

Data,

Il Tecnico
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