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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su
B.01.005.01 ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cm ... e provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a
mt. 2;
[2*1]*22,79*8,770*0,400 2,00 22,79 8,770 0,400 159,89

SOMMANO mc 159,89 48,29 7´721,09

2 / 2 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.03 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'al ... icie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per plinti, travi
rovesce;
Casseforme in legno per magrone di fondazione *[2*2]*22,79*0,100 4,00 22,79 0,100 9,12
[2*2]*8,77*0,100 4,00 8,77 0,100 3,51
Casseforme in legno per platea di fondazione *[2*2]*22,59*0,300 4,00 22,59 0,300 27,11
[2*2]*8,57*0,300 4,00 8,57 0,300 10,28

SOMMANO mq 50,02 17,51 875,85

3 / 3 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.04 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il calcestruzzo.(escluso onere del
ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di
controvento;
[2*2*10]*8,57*1,240 40,00 8,57 1,240 425,07

SOMMANO mq 425,07 22,87 9´721,35

4 / 4 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle
B.05.001.03 norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri

sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15.
Getto di calcestruzzo per magrone *[2*1]*22,79*8,770*0,100 2,00 22,79 8,770 0,100 39,97

SOMMANO mc 39,97 86,86 3´471,79

5 / 5 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
B.05.003.01 garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi.

D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da
carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
Getto di calcestruzzo per platea *[2*1]*22,59*8,570*0,300 2,00 22,59 8,570 0,300 116,16

SOMMANO mc 116,16 106,71 12´395,43

6 / 6 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
B.05.013.01 garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi.

D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da
carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c
max 0,60.
Setti in calcestruzzo strutturali *[2*10]*8,57*0,250*1,240 20,00 8,57 0,250 1,240 53,13

SOMMANO mc 53,13 107,88 5´731,66

7 / 7 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
B.05.039 armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
phi 6/15 *[1,10*2]*22,59*8,570*3,014 2,20 22,59 8,570 3,014 1´283,70

SOMMANO kg 1´283,70 1,40 1´797,18

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 41´714,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´714,35

8 / 8 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
B.05.038 a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo
B450C controllato in stabilimento.
Acciaio in barre phi 10 per platea  *[2*10*4]*9,17*0,617 80,00 9,17 0,617 452,63
Acciaio in barre phi 8 per platea *[18,00*2*2]*9,17*0,395 72,00 9,17 0,395 260,79
[2*5*2]*8,70*0,395 20,00 8,70 0,395 68,73
[5,00*2]*9,07*0,395 10,00 9,07 0,395 35,83
[387,00*2]*0,80*0,395 774,00 0,80 0,395 244,58
Acciaio in barre phi 8 per setti strutturali *[4*10*6*2]*8,00*0,395 480,00 8,00 0,395 1´516,80
[2*10*6*2]*8,47*0,395 240,00 8,47 0,395 802,96
Acciaio in barre phi 10 per setti strutturali *[10*33*2*2]*1,73*0,617 1320,00 1,73 0,617 1´408,98

SOMMANO kg 4´791,30 1,58 7´570,25

9 / 9 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di muri controterra, da
B.10.018.02 eseguire mediante l'applicazione a fiamma, in totale aderenza, di una

membrana bituminosa prefabbricata a  ... ri per ponteggi. maggiorazione per
trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto
polipropilenico.
Guaina bituminosa a protezione delle fodazioni, lungo il perimetro
controterra, ad eccezione del piano di posa del magrone. Fronte EST ed
OVEST (lati lunghi) *[2*2]*22,16*0,950 4,00 22,16 0,950 84,21
Guaina bituminosa a protezione delle fodazioni, lungo il perimetro
controterra, ad eccezione del piano di posa del magrone. Fronte NORD e
SUD (lati corti) *[2*2]*8,56*0,730 4,00 8,56 0,730 25,00

SOMMANO mq 109,21 0,36 39,32

10 / 10 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati
B.04.022.05 CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in

opera con malta cementizia a q. ... trasporto, il tiro in alto e quanto altro
necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x25x25;
Muratura in blocchi di laterizio utilizzati come tamponatura tra i setti in
fondazione *[2*14]*2,19*1,240 28,00 2,19 1,240 76,04
Muratura in blocchi di laterizio utilizzati come tamponatura tra i setti in
fondazione *[2*4]*2,17*1,240 8,00 2,17 1,240 21,53

SOMMANO mq 97,57 43,25 4´219,90

11 / 11 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo
B.13.010.01 strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato

con predisposte poste e g ... i per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura.
con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia.
Intonacatura del basamento di fondazione con riferimento alle superfici vert.
dello stesso . Spessore 2 cm *[2*1]*68,07*1,190 2,00 68,07 1,190 162,01
Intonacatura del basamento di fondazione con riferimento alle  superfici
oriz. eccedenti rispetto all'impronta del fabbricato. Spessore 2 cm *[2*1]*
68,07*0,200 2,00 68,07 0,200 27,23

SOMMANO mq 189,24 19,66 3´720,46

12 / 12 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.07 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

effettiva, compreso abbassamento e accata ... i nonchè lo scarico ed il
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature in
cemento armato;
Demolizione in breccia delle  pareti in calcestruzzo dell'edificio esistente *
[2*1]*[1,96+4,40]*0,300*1,620 2,00 6,36 0,300 1,620 6,18
Demolizione del cordolo in calcestruzzo dell'edificio esistente per il
successivo appoggio della passerella prefabbricata *[2*1]*[1,96+4,40]*
0,250*0,060 2,00 6,36 0,250 0,060 0,19

SOMMANO mc 6,37 145,51 926,90

13 / 13 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.08 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 58´191,18
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 58´191,18

effettiva, compreso abbassamento e accata ... ti (da "01" a "07") per
demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). (
Percentuale 80,00 % )
Sovrapprezzo applicato alla demolizione in breccia delle  pareti in
calcestruzzo dell'edificio esistente. Da abbinare alla precedente voce
B.02.002.07 *[2*1]*[1,96+4,40]*0,300*1,620 2,00 6,36 0,300 1,620 6,18
Sovrapprezzo applicato alla demolizione del cordolo in calcestruzzo
dell'edificio esistente per il successivo appoggio della passerella
prefabbricata. Da abbinare alla precedente voce B.02.002.07 *[2*1]*[1,96+
4,40]*0,250*0,060 2,00 6,36 0,250 0,060 0,19

SOMMANO mc 6,37 116,00 738,92

14 / 14 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla
B.02.023.01 voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il

trasporto e per il conferi ...  trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in
ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq;
Rimozione degli infissi in metallo esistenti per tutta la lunghezza della
facciata del blocco interessato dai lavori *[2*1]*20,50*0,800 2,00 20,50 0,800 32,80

SOMMANO mq 32,80 6,50 213,20

15 / 20 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra
B.02.013.02 da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo

accatastamento nell'ambito del  ... antiere secondo gli ordini impartiti dalla
D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale di risulta.
Rimozione dei battiscopa esistenti in corrispondenza delle brecce di apertura
*[2*1]*[1,96+4,4] 2,00 6,36 12,72

SOMMANO ml 12,72 3,53 44,90

16 / 24 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata
B.25.001.01 non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie,

anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso
oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
Smaltimento delle scorie di demolizione  del cordolo in calcestruzzo esterno
dell'edificio esistente. Vedi voce B.02.002.07 *[2*10]*[1,96+4,4]*0,250*
0,060 20,00 6,36 0,250 0,060 1,91
Smaltimento delle scorie delle demolizioni della parete in calcestruzzo
dell'edificio esistente. Vedi voce  B.02.002.07 *[2*10]*[1,96+4,4]*0,300*
1,620 20,00 6,36 0,300 1,620 61,82
Smaltimento degli infissi rimossi dalla facciata dell'edificio esistente. Vedi
voce B.02.023.01 *[2*10]*20,50*0,100*0,800 20,00 20,50 0,100 0,800 32,80
quantità scavo. Vedi voce B.01.005.01 *[2*20]*22,79*8,770*0,400 40,00 22,79 8,770 0,400 3´197,89

SOMMANO mc/km 3´294,42 0,52 1´713,10

17 / 15 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato
B.13.012.01 di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con

predisposte poste e g ... le di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li
3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5.
Rinzaffo e intonacatura della muratura di completamento ricostruita in
corrispondenza delle brecce. Vedi voce B.04.022.06 *[2*1]*[(0,11*3)+
(0,25*3)+0,365+(0,3*4)]*0,800 2,00 2,65 0,800 4,24
Rinzaffo e intonacatura, a mo di rifinitura, dei bordi delle brecce di apertura
*[2*1]*[(0,25*3)+0,365+(0,3*4)]*1,600 2,00 2,32 1,600 7,42

SOMMANO mq 11,66 23,76 277,04

18 / 16 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo
B.13.010.01 strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato

con predisposte poste e g ... i per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura.
con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia.
Intonacatura della porzione di muratura ricostruita in corrispondenza delle
brecce di apertura. lato esterno. Colore grigio. Vedi voce B.04.022.06 *[2*
1]*[(0,105*3)+0,11]*0,800 2,00 0,43 0,800 0,69

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 0,69 61´178,34
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 0,69 61´178,34

SOMMANO mq 0,69 19,66 13,57

19 / 27 Profilo in acciaio inox , liscio o zigrinato, per coprifilo e bordature di
B.14.109.02 rivestimento, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi,

tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: satinato altezza 15 mm.
Profili in acciaio coprifilo posti a protezione dell'eps (vedi voce
B.11.011.01)  *[2*1]*[(3,27*4)+(2,5*4)+2,48+4,92] 2,00 30,48 60,96

SOMMANO ml 60,96 16,43 1´001,57

20 / 28 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi
B.17.001.10 oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe

di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo
- sviluppo fino a 330 mm. in alluminio spessore 10/10.
Fornitura e posa in opera di scossalina da apporre a protezione del giunto di
dilatazione in corrispondenza dei punto di contatto tra l'edificio esistente e
l'elemento prefabbricato *[2*1]*[2,60+5,00] 2,00 7,60 15,20

SOMMANO ml 15,20 17,15 260,68

21 / 17 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati
B.04.022.06 CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in

opera con malta cementizia a q. ... trasporto, il tiro in alto e quanto altro
necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x30x25;
Creazione della muratura di completamento in corrispondenza delle brecce
di apertura per permettere il ricollocamento dei nuovi infissi  *[2*1]*[(0,25*
3)+0,365]*0,800 2,00 1,12 0,800 1,79

SOMMANO mq 1,79 47,85 85,65

22 / 18 Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio
B.18.061.02 conformi alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RAL 9010, spessore

50 micron, a taglio termico e giunto  ... essiva della chiusura trasparente e
dell'infisso (Uw) < o = 1,8 W/m2°K e > 1,5 W/m2°K, serramento a battente
o vasistas.
Fornitura e posa in opera dei nuovi serramenti in alluminio.73x80 cm *[2*
3]*0,73*0,800 6,00 0,73 0,800 3,50
Fornitura e posa in opera dei nuovi serramenti in alluminio. 94x80 cm *[2*
2]*0,94*0,800 4,00 0,94 0,800 3,01
Fornitura e posa in opera dei nuovi serramenti in alluminio. 149x80 cm *[6*
2]*1,49*0,800 12,00 1,49 0,800 14,30

SOMMANO mq 20,81 391,15 8´139,83

23 / 19 Variazioni di prezzo per finestre e porte finestre in alluminio per apertura
B.18.064.02 diversa da quella a battente o vasistas. verniciatura altri colori. ( Percentuale

8,00 % )
Sovrapprezzo per variazione del colore degli infissi. Colore rosso. Vedi voce
B.18.061.02
Fornitura e posa in opera dei nuovi serramenti in alluminio. 73x80 cm *[2*
3]*0,73*0,800 6,00 0,73 0,800 3,50
Fornitura e posa in opera dei nuovi serramenti in alluminio. 94x80 cm *[2*
2]*0,94*0,800 4,00 0,94 0,800 3,01
Fornitura e posa in opera dei nuovi serramenti in alluminio. 148x80 cm *[2*
6]*1,48*0,800 12,00 1,48 0,800 14,21

SOMMANO mq 20,72 31,30 648,54

24 / 21 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
B.02.026.07 qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle

rubinetterie, tubi di raccordo e ...  e per il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6
elementi;
Rimozione del radiatore posto in corrispondenza di una delle due brecce di
apertura per successivo ricollocamento (vedi voce B.02.046) *[2,00*1] 2,00 2,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 2,00 71´328,18
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R I P O R T O 2,00 71´328,18

SOMMANO cad 2,00 7,48 14,96

25 / 22 Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di
B.02.046 accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione.

Ricollocamento del radiatore, precedentemente rimosso poiche in
corrispondenza dei una delle due brecce. Vedi voce B.02.026.07  *[2*1] 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 14,77 29,54

26 / 23 Giunto di dilatazione ed impermeabilità a tampone.Realizzazione di giunto
E.03.118.01 di dilatazione ed impermeabilità a livellopavimentazione del tipo a tampone

mediante:- due tagli trasversa ... alla temperatura di 150° C.Il tutto posto in
opera a perfetta regola d'arte. per lavori eseguiti in assenza di traffico;
Fornitura e posa in opera del giunto di dilatazione posti tra l'edificio
esistente e le passerelle ad esso giustapposte, la misurazione è calcolata
lungo la superficie di contatto della pavimentazione dei due corpi compresi i
montanti laterali dell'elemento prefabbricato. Passerella piccola. *[2*1]*
[1,96+(0,25*2)] 2,00 2,46 4,92
Fornitura e posa in opera dei giunti di dilatazione posti tra l'edificio esistente
e le passerelle ad esso giustapposte, la misurazione è calcolata lungo l'intera
superficie di contatto dei due corpi. Passerella grande. *[2*1]*[4,4+(0,25*
2)] 2,00 4,90 9,80

SOMMANO ml 14,72 391,25 5´759,20

27 / 25 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali,
B.15.004.01 rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio

con spigoli vivi o leggerme ... i incastri sulle soglie adeguati agli
stipiti.Spessore cm 2. Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo
Egitto.
fornitura e posa in opera della pavimentazione da porre in corrispondenza
delle brecce di apertura, nello specifico tra la pavimentazione dell'edificio
esistente e quella della passerella prefabbricata *2,00*6,36 2,00 6,36 12,72

SOMMANO mq 12,72 83,00 1´055,76

28 / 26 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso
B.11.011.01 sinterizzato, EPS 100 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma

UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse : E. spessore 3 cm.
Pannello in EPS posto tra i montanti della passerella prefabbricata e la
superficie verticale dell'edificio esistente. *[2*1]*[0,25*4]*3,000 2,00 1,00 3,000 6,00
Pannello in EPS posto tra la lamiera perimetrale della copertura della
passerella prefabbricata e la superficie verticale dell'edificio esistente. *[2*
1]*[2,48+4,92]*0,410 2,00 7,40 0,410 6,07

SOMMANO mq 12,07 10,36 125,05

Parziale LAVORI A MISURA euro 78´312,69

LAVORI A CORPO

29 / 29 Fornitura e posa in opera delle 6 aule prefabbricate e delle annesse
N.P. 01 passerelle di collegamento all'edificio esistente, a esclusione di: allacci e

distacchi alle reti esterne (elet ... ardiania in cantiere; pulizia periodica canali
dei discendenti; depositi cauzionali ad Enti e Società; area di cantiere.
Acquisto delle aule prefabbricate comprensive di passerelle di collegamento
*1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 330´000,00 330´000,00

30 / 30 Realizzazione degli impianti di adduzione elettrica tra il corpo prefabbricato
N.P. 02 e l'edificio esistente , compresi di fornitura posa in opera e montaggio di tutti

gli elementi utili alla corretta esecuzione e compreso il costo della
manodopera

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 408´312,69
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R I P O R T O 408´312,69

Connessione degli impianti elettrici dell'elemento prefabbricato all'edificio
esistente *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 26´000,00 26´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 356´000,00

T O T A L E   euro 434´312,69

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 78´312,69 18,031-(100,000)

M:000 <nessuna> euro 78´312,69 18,031-(100,000)

M:000.001      LAVORI DI FONDAZIONE euro 57´264,28 13,185-(73,123)

M:000.001.001           LAVORAZIONI STRUTTURALI euro 49´284,60 11,348-(62,933)
M:000.001.002           FINITURE euro 7´979,68 1,837-(10,190)

M:000.002      DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 3´637,02 0,837-(4,644)
M:000.003      INTERVENTI SU EDIFICIO ESISTENTE euro 17´411,39 4,009-(22,233)

M:000.003.002           FINITURE euro 1´552,86 0,358-(1,983)
M:000.003.003           MURATURA, SERRAMENTI E RICOLLOCAMENTI euro 15´858,53 3,651-(20,250)

C LAVORI A CORPO euro 356´000,00 81,969-(100,000)

TOTALE  euro 434´312,69 100,000
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