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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi
B.01.005.01 natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica

o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
SOMMANO mc 159,89 48,29 7´721,09

2 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la
B.02.002.07 loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate

del materiale di risulta: di murature in cemento armato;
SOMMANO mc 6,37 145,51 926,90

3 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la
B.02.002.08 loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... ti (da "01" a "07") per demolizione in breccia (formazione di

aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale 80,00 % )
SOMMANO mc 6,37 116,00 738,92

4 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o
B.02.013.02 colla, compreso il suo accatastamento nell'ambito del  ... antiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto

e conferimento a rifiuto del materiale di risulta.
SOMMANO ml 12,72 3,53 44,90

5 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi
B.02.023.01 i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ...  trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre

balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq;
SOMMANO mq 32,80 6,50 213,20

6 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse,
B.02.026.07 più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ...  e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:

di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi;
SOMMANO cad 2,00 7,48 14,96

7 Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di
B.02.046 esecuzione.

SOMMANO cad 2,00 14,77 29,54

8 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1,
B.04.022.05 per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ... trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per

fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x25x25;
SOMMANO mq 97,57 43,25 4´219,90

9 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1,
B.04.022.06 per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ... trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per

fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x30x25;
SOMMANO mq 1,79 47,85 85,65

10 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max
B.05.001.03 inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le

casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15.
SOMMANO mc 39,97 86,86 3´471,79

11 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a
B.05.003.01 norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione

del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 116,16 106,71 12´395,43

12 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a
B.05.013.01 norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione

del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 53,13 107,88 5´731,66

13 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso
B.05.032.03 puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... icie effettiva delle casseforme a contatto con

il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per plinti, travi rovesce;
SOMMANO mq 50,02 17,51 875,85

14 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso
B.05.032.04 puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il calcestruzzo.(escluso onere del

ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;
SOMMANO mq 425,07 22,87 9´721,35

15 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 46´191,14

B.05.038 d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato
in stabilimento.

SOMMANO kg 4´791,30 1,58 7´570,25

16 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
B.05.039 tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm.

Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg 1´283,70 1,40 1´797,18

17 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di muri controterra, da eseguire mediante l'applicazione a fiamma, in
B.10.018.02 totale aderenza, di una membrana bituminosa prefabbricata a  ... ri per ponteggi. maggiorazione per trattamento sulla

faccia superiore realizzato con un film di tessuto polipropilenico.
SOMMANO mq 109,21 0,36 39,32

18 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 100 , vergine, a celle chiuse,
B.11.011.01 marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse : E. spessore 3 cm.

SOMMANO mq 12,07 10,36 125,05

19 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a
B.13.010.01 frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e g ... i per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta cementizia

composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia.
SOMMANO mq 189,93 19,66 3´734,03

20 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a
B.13.012.01 frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e g ... le di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e

tonachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5.
SOMMANO mq 11,66 23,76 277,04

21 Profilo in acciaio inox , liscio o zigrinato, per coprifilo e bordature di rivestimento, fornito e posto in opera con idoneo
B.14.109.02 collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte: satinato altezza 15 mm.
SOMMANO ml 60,96 16,43 1´001,57

22 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari
B.15.004.01 lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... i incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2. Pietra di

Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto.
SOMMANO mq 12,72 83,00 1´055,76

23 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature,
B.17.001.10 con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a

330 mm. in alluminio spessore 10/10.
SOMMANO ml 15,20 17,15 260,68

24 Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio conformi alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco
B.18.061.02 RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto  ... essiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) < o = 1,8

W/m2°K e > 1,5 W/m2°K, serramento a battente o vasistas.
SOMMANO mq 20,81 391,15 8´139,83

25 Variazioni di prezzo per finestre e porte finestre in alluminio per apertura diversa da quella a battente o vasistas.
B.18.064.02 verniciatura altri colori. ( Percentuale 8,00 % )

SOMMANO mq 20,72 31,30 648,54

26 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di
B.25.001.01 qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a

discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SOMMANO mc/km 3´294,42 0,52 1´713,10

27 Giunto di dilatazione ed impermeabilità a tampone.Realizzazione di giunto di dilatazione ed impermeabilità a
E.03.118.01 livellopavimentazione del tipo a tampone mediante:- due tagli trasversa ... alla temperatura di 150° C.Il tutto posto in opera

a perfetta regola d'arte. per lavori eseguiti in assenza di traffico;
SOMMANO ml 14,72 391,25 5´759,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 78´312,69
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LAVORI A CORPO

28 Fornitura e posa in opera delle 6 aule prefabbricate e delle annesse passerelle di collegamento all'edificio esistente, a
N.P. 01 esclusione di: allacci e distacchi alle reti esterne (elet ... ardiania in cantiere; pulizia periodica canali dei discendenti;

depositi cauzionali ad Enti e Società; area di cantiere.
SOMMANO a corpo 1,00 330´000,00 330´000,00

29 Realizzazione degli impianti di adduzione elettrica tra il corpo prefabbricato e l'edificio esistente , compresi di fornitura
N.P. 02 posa in opera e montaggio di tutti gli elementi utili alla corretta esecuzione e compreso il costo della manodopera

SOMMANO a corpo 1,00 26´000,00 26´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 356´000,00

T O T A L E   euro 434´312,69

     Data, __________
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