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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Matera
Provincia di Matera

COMPUTO METRICO
COSTI SICUREZZA INDIRETTI
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Data, ____________

Lavori di ampliamento dell’I.I.S. “G.B.
Pentasuglia” di Matera con strutture
prefabbricate

PROVINCIA DI MATERA

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
S.01.006.04 densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio

brillante a maglie ovoidali, r ... appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore a m 1,5. Fornitura per altezza pari a m 2,00.
recinzione area di cantiere come indicato in PSC *1,00*152,00*2,000 1,00 152,00 2,000 304,00

SOMMANO mq 304,00 15,16 4´608,64

2 / 2 Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi
S.01.037.01 di servizio e simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi speciali, doppio

parapetto, protezioni  ... comprensivo di trasporto, approvigionamento,
scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni.
ponteggio per breccia su muratura esistente *2,00*8,60*4,620 2,00 8,60 4,620 79,46

SOMMANO mq/30g 79,46 7,58 602,31

3 / 3 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste
S.01.022.01 di stabilizzazione: A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4.

trabattello per finiture esterne nr.4x12gg *48,00 48,00

SOMMANO cad/g 48,00 15,46 742,08

4 / 4 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58
S.02.001.01 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola

adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4
m.
cartelli necessari alla segnaletica di cantiere *10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 4,99 49,90

5 / 5 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi
S.03.028 utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,

macchina per intonaco premiscelato e appar ... to direttamente interrato da
16 mm e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la
durata del cantiere.
in uno *18,00 18,00 18,00

SOMMANO ml 18,00 35,01 630,18

6 / 6 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
S.04.007.01 pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di

sicurezza. Vaso avente siste ... ca e comando di lavaggio ed espulsione a
leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a
sedere.
servizio igienico di cantiere 2 mesi max compresa pulizia a richiesta *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 102,16 204,32

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´837,43

T O T A L E   euro 6´837,43
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COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 6´837,43 100,000

TOTALE  euro 6´837,43 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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