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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile
A.01.003.13 sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 18 (portata t.

12) a caldo
SOMMANO ora 16,00 79,13 1´266,08 414,39 32,730

2 Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo,
A.01.011.19 caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 250 q.li e

con benna da mc 1.20, a caldo
SOMMANO ora 16,00 103,13 1´650,08 447,01 27,090

3 Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico
A.01.047.03 completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno

all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza
fino a 20 mt. (a caldo)

SOMMANO ora 10,00 55,94 559,40 279,42 49,950

4 Arrontondamento sicurezza
arr SOMMANO corpo 324,90 1,00 324,90 17,84 5,490

5 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.06 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno

SOMMANO ql 20,00 6,46 129,20 0,00

6 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.12 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02
- miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

SOMMANO ql 3´024,00 2,84 8´588,16 0,00

7 Ravvivatura di superfici cementizie o metalliche da eseguirsi con idrolancia,
C.01.011.01 idrosabbiatrice o sabbiatrice, onde ottenere superfici pulite, prive di zone corticali

poco resistenti ... vi trattamenti o getti, compreso lÆonere del trasporto a rifiuto
presso discariche autorizzate del materiale di risulta.

SOMMANO mq 1´458,60 6,39 9´320,45 5´980,00 64,160

8 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre
C.03.001.01 di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3

(malte strutturali ...  e le impalcature, oltre che il trasporto e smaltimento a discarica
dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore

SOMMANO mq 583,44 110,42 64´423,44 15´216,82 23,620

9 Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta premiscelata
C.03.012.01 monocomponente, a base cementizia modificata con polimeri, spessore mm 3 sono

inclusi nel prezzo ... ta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto
e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

SOMMANO mq 291,72 16,61 4´845,47 2´990,14 61,710

10 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare
E.01.001.01 macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature

longitudinali e ...  scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

SOMMANO mq/cm 16´800,00 0,79 13´272,00 3´191,92 24,050

11 Demolizione o/o asportazione giunto. Demolizione e/o asportazione di esistente
E.01.013.01 struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, di

qualsiasi tipo e  ... rdi delle solette e gli oneri di trasporto e conferimento a discarica
. per lavorazione eseguita in assenza di traffico;

SOMMANO m 30,00 7,50 225,00 123,59 54,930

12 Demolizione o/o asportazione giunto. Demolizione e/o asportazione di esistente
E.01.013.02 struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, di

qualsiasi tipo e  ... rto e conferimento a discarica . maggiorazione per lavori eseguiti
in riduzione di carreggiata. ( Percentuale del 20 % )

SOMMANO 30,00 1,50 45,00 0,00

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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13 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in
E.02.017.01 luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato,

escluso oneri di discarica.
SOMMANO mc/km 2´520,00 0,53 1´335,60 377,97 28,300

14 Giunto di dilatazione tipo "elastomerico". Giunto di dilatazione per impalcati di
E.03.123.01 ponti e viadotti realizzato con elementi in neorene armato avente le caratteristiche

specifiche ne ... segnaletica ed eventuale guardiania. per escursioni trasversali fino a
50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 50.

SOMMANO m 126,00 745,67 93´954,42 23´742,28 25,270

15 Giunto di dilatazione tipo "elastomerico". Giunto di dilatazione per impalcati di
E.03.123.09 ponti e viadotti realizzato con elementi in neorene armato avente le caratteristiche

specifiche ne ... entuale guardiania. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in
riduzione di carreggiata . ( Percentuale del 20 % )

SOMMANO m 126,00 149,13 18´790,38 0,00

16 Giunto di cordolo per marciapiedi. Fornitura e posa di giunto di cordolo costituito da
E.03.128.01 una scossalina composta da una striscia continua di idoneo tessuto imputrescibile, di

larghez ...  mm 3 e verrà conformata ad omega rovescio a lunghezza intera.Per ogni
metro lineare compresa ogni fornitura e magistero

SOMMANO m 30,00 209,34 6´280,20 46,47 0,740

17 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
E.03.140.01 IMPALCATI.Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle

pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e  ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico
delle acque.

SOMMANO cad 5,00 84,95 424,75 184,47 43,430

18 GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC
E.03.141.03 RIGIDO.Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilita'

di diametro variabile da cm 10 a cm 30 da ...  opera nelle forme e con le prescrizioni
indicate dalla Direzione Lavori. diametro esterno mm. 160 e spessore > mm. 4,2;

SOMMANO m 100,00 8,79 879,00 74,98 8,530

19 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale
E.04.008.01 con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE,

avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 16´800,00 1,79 30´072,00 5´376,87 17,880

20 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata,
E.04.014.01 per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante,

per strati d ...  legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee
cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.

SOMMANO mq 4´200,00 1,00 4´200,00 1´386,00 33,000

21 Esecuzione di rappezzi localizzati mediante fornitura e trasporto di conglomerato
E.04.028.01 bituminoso a caldo tipo Bynder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle

scarifiche, pr ... positi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo
(secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.).

SOMMANO ql 390,00 3,74 1´458,60 15,61 1,070

22 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da
E.07.001.01 strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice

rifrangente premiscelat ... l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per
ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12

SOMMANO m 400,00 0,61 244,00 72,00 29,510

23 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da
E.07.001.02 strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice

rifrangente premiscelat ... l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per
ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 15

SOMMANO m 800,00 0,68 544,00 144,00 26,470

24 Potatura su arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e
F.01.024.03 comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di

raccolta e di carico; sono esclusi trasporto a centri di smaltimento e oneri di
smaltimento: Per macchie: altezza da 1,5 a 2,5 m

COMMITTENTE: Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 262´832,13 60´081,78
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SOMMANO cad 30,00 8,06 241,80 177,00 73,200

25 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullo di specie
F.01.026.01 estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario,

nonchè di raccolta e di carico, sono esclusi trasporto a centro di smaltimento e onere
di smaltimento

SOMMANO mq 2´400,00 0,85 2´040,00 1´607,93 78,820

26 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa siti su
F.01.028.01 strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il

criterio della po ... i trasporto a centro di smaltimento e oneri di smaltimento: su
strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 a 12 m

SOMMANO cad 15,00 98,75 1´481,25 699,59 47,230

27 Lisciatura impermeabilizzante per il trattamento idrorepellente della superficie su
H.03.030.01 calcestruzzo a vista o su pareti intonacate con materiali idonei consentiti per il

contatto con  ...  materiali, la mano d'opera, l'onere dei ponteggi e quant'altro occorre
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO mq 1´458,60 13,22 19´282,69 10´763,60 55,820

28 Lavori di non esatta valutazione
NP SOMMANO cadauno 1,00 6,73 6,73 0,00

29 Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con basette, supporti agganci,
S.01.035.01 tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e modulo scala, realizzato con

l'impego di tel ... ivo di trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera
ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per i primi 6° mesi

SOMMANO mq 1´584,10 13,97 22´129,88 3´246,45 14,670

30 Costo di utilizzo di delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in
S.01.039.02 cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, in

calcestruzzo  ... 'ausilio di mezzi meccanici. Barriere prefabbricate tipo New-Jersey
in cls, costo di utilizzo del materiale per un mese.

SOMMANO ml/30gg 350,00 2,35 822,50 0,00

31 Cartelli di divieto, conformi al 0lgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e
S.02.001.04 simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m.
SOMMANO cad 20,00 19,11 382,20 66,39 17,370

32 Cartelli di divieto, conformi al 0lgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e
S.02.001.11 simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare. Sfondo bianco 440x660 mm visibiltà 16 m.
SOMMANO cad 20,00 12,78 255,60 66,30 25,940

33 Cartelli di pericolo, conformi al 0lgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e
S.02.002.06 simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandagolare Sfondo giallo 500x666 mm visibilità 16 m.
SOMMANO cad 20,00 26,95 539,00 66,40 12,320

34 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili
S.02.009.01 completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro

200 mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani partabatterie costo di
utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese

SOMMANO cad 8,00 39,47 315,76 0,00

35 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili
S.02.009.02 completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro

200 mm. L ... na per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani partabatterie.
posizionamento in opera e successiva rimozione.

SOMMANO cad 4,00 31,12 124,48 124,48 100,000

36 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo
S.04.005.01 e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con

due lamiere ... o, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese. Da cm 120 x 120.

SOMMANO cad 1,00 64,17 64,17 29,95 46,670

37 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo
S.04.006.01 e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con

COMMITTENTE: Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 310´518,19 76´929,87
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due lamiere ... isposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 120 x 120.

SOMMANO cad/30g 1,00 20,77 20,77 0,32 1,550

38 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
S.04.013.01 infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di

tamponatura. Pareti in panne ... no semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo
per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.

SOMMANO cad 1,00 409,52 409,52 93,66 22,870

39 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
S.04.014.01 infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di

tamponatura. Pareti in panne ... i al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.

SOMMANO cad/30g 1,00 258,96 258,96 9,53 3,680

40 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
S.07.001.01 10-1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da

indossare sotto i g ... ezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione delle
mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

SOMMANO cad 1´200,00 0,10 120,00 0,00

41 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
S.07.003.01 10-1997 - Guanti in nitrile EN 420-388 e 374. Guanti da lavoro in aggiunta a quanto

solitamente f ... ezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione delle
mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

SOMMANO cad 150,00 1,87 280,50 0,00

42 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-
S.07.004.01 1997 - Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468. Tuta monouso da indossare al

di sopra degli in ...  prezzo gli oneri di smaltimento Indumenti per la protezione del
corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

SOMMANO cad 40,00 6,75 270,00 0,00

43 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
S.07.005.01 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio,

ripari later ... zzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione degli occhi,
dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

SOMMANO cad 20,00 4,74 94,80 0,00

44 Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni
S.07.006.01 delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento

Mascherina facciale di tipo chirurgico
SOMMANO cad 1´000,00 0,53 530,00 0,00

45 Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2, bardatura nucale
S.07.008.01 costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso: con valvola di

espirazione, da utilizzar ... anitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di
smaltimento Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2

SOMMANO cad 50,00 3,61 180,50 0,00

46 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani. Dotazione minima
S.07.009.01 di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser computato con le voci S.07.026.01 e

S.07.026.02 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani.
SOMMANO cadauno 9,00 10,12 91,08 0,00

47 Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure
S.07.012.01 Covid-19

SOMMANO cad 10,00 11,98 119,80 21,60 18,030

48 Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare
S.07.013.01 in cantiere, compreso eventuale Informazione specifica per ciascun preposto e/o

direttore di cantiere - per ciascun preposto / direttore di cantiere
SOMMANO cad 2,00 125,81 251,62 198,91 79,050

49 Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare
S.07.013.03 in cantiere, compreso eventuale Per cantiere con numero complessivo da 6 a 12

(informazione effe ... su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del
distanziamento interpersonale) - per ciascun addetto

SOMMANO cad 10,00 21,25 212,50 167,98 79,050

COMMITTENTE: Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 313´358,24 77´421,87
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50 Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea
S.07.015.01 strumentazione senza contatto, e registrazione dell’avvenuto controllo. per ciascun

addetto e per ciascuna operazione di verifica
SOMMANO cad 480,00 0,76 364,80 288,01 78,950

51 Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere (furgoni, auto di
S.07.016.01 servizio ecc..) e dei mezzi d’opera utilizzati (cabine di escavatori, autocarri, carrelli

elevatori, gru, pale meccaniche ecc…) per ciasun mezzo e per ogni singolo
intervento

SOMMANO cad 60,00 10,23 613,80 310,83 50,640

52 Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e
S.07.017.01 qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere per ciascun locale e per ogni

singolo intervento
SOMMANO mq 600,00 0,92 552,00 204,02 36,960

53 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di
S.07.018.01 igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo

ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero, compreso D.P.I.
SOMMANO cadauno 50,00 13,50 675,00 0,00

54 Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile,
S.07.019.01 piccone, piegaferro, mola, trapano ecc… compresi comandi esterni tipo dispositivi

perazioname ...  macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi ecc…)
per ciascun attrezzatura e per ogni singolo intervento

SOMMANO cad 100,00 3,44 344,00 216,00 62,790

55 Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di
S.07.021.01 prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro

prodotto idone ...  quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di
riferimento emanate in materia per superfici fino a 500mq

SOMMANO a corpo 2,00 298,90 597,80 177,07 29,620

56 Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti
S.07.022.01 patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere

l’ambiente piu’ sicuro ... i quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative
di riferimento emanate in materia per superfici fino a 50mq

SOMMANO a corpo 2,00 194,52 389,04 255,79 65,750

57 Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel
S.07.026.02 rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento

emanate in  ... eria, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti dispenser elettronico
senza contatto con fotocellula fissato a muro

SOMMANO cad 2,00 52,66 105,32 3,26 3,100

Parziale LAVORI A MISURA euro 317´000,00 78´876,85 24,882

T O T A L E   euro 317´000,00 78´876,85 24,882

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 
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M LAVORI A MISURA euro 317´000,00 78´876,85 24,882

M:001 Ponte Bradano euro 285´000,30 73´032,64 25,625

M:001.001     OG-3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane euro 165´705,30 49´120,30 29,643
M:001.002     OS-11 Apparecchiature strutturali speciali euro 119´295,00 23´912,34 20,045

M:002 Costi sicurezza euro 31´999,70 5´844,21 18,263

M:002.000     <nessuna> euro 22´847,16 3´525,87 15,432
M:002.001     OG-3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane euro 2´212,58 457,03 20,656
M:002.002     OS-11 Apparecchiature strutturali speciali euro 6´117,46 1´861,31 30,426
M:002.003     overflow euro 822,50 0,00 0,000

TOTALE  euro 317´000,00 78´876,85 24,882

    Matera, 03/03/2022
Il Tecnico

Arch. Carmine Minervino
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