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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Potatura su arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento
F.01.024.03 completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo

meccanico necessario, nonchè di raccolta e di carico; sono
esclusi trasporto a centri di smaltimento e oneri di smaltimento:
Per macchie: altezza da 1,5 a 2,5 m
Pulizia in prossimita delle pile 30,00

SOMMANO cad 30,00 8,06 241,80

2 / 2 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma
F.01.028.01 espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla

D.L. o comunque sempre secondo il criterio della po ... i
trasporto a centro di smaltimento e oneri di smaltimento: su
strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 a 12 m
Pulizia in prossimità delle pile 15,00

SOMMANO cad 15,00 98,75 1´481,25

3 / 3 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni
F.01.026.01 ripullo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni

attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta e di
carico, sono esclusi trasporto a centro di smaltimento e onere di
smaltimento
Pulizia terreno ai lati delle pile 12,00 25,00 8,000 2´400,00

SOMMANO mq 2´400,00 0,85 2´040,00

4 / 4 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.06 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno
sramatura piccoli rami e arbusti 20,000 20,00

SOMMANO ql 20,00 6,46 129,20

5 / 5 Ravvivatura di superfici cementizie o metalliche da eseguirsi
C.01.011.01 con idrolancia, idrosabbiatrice o sabbiatrice, onde ottenere

superfici pulite, prive di zone corticali poco resistenti ... vi
trattamenti o getti, compreso lÆonere del trasporto a rifiuto
presso discariche autorizzate del materiale di risulta.
Spalla dir MATERA *(par.ug.=(12*4)+(5,5*7*2)) 125,00 125,00
Pila N. 1  *(par.ug.=(21,5/2)*2*5+(2*2*5)) 127,50 127,50
Pila N. 2 *(par.ug.=(21,5/2)*4,5*2+(2*4,5*2)) 114,75 114,75
Pila N. 3 *(par.ug.=(21,5/2)*4,5*2+(2*4,5*2)) 114,75 114,75
Pila N. 4 *(par.ug.=(21,5/2)*4,4*2+(2*4,4*2)) 112,20 112,20
Pila N. 5 *(par.ug.=(21,5/2)*6,30*2+(2*5,30*2)) 156,65 156,65
Pila N. 6 *(par.ug.=(21,5/2)*5,8*2+(2*5,8*2)) 147,90 147,90
Pila N. 7 *(par.ug.=(21,5/2)*7*2+(2*7*2)) 178,50 178,50
Pila N. 8 *(par.ug.=(21,5/2)*4,7*2+(2*4,7*2)) 119,85 119,85
Pila N. 9 *(par.ug.=(21,5/2)*4,6*2+(2*4,6*2)) 117,30 117,30
Pila N. 10 *(par.ug.=(21,5/2)*3,4*2+(2*3,4*2)) 86,70 86,70
Spalla dir GRASSANO *(par.ug.=(12*2,3)+(2*2,3*6,5)) 57,50 57,50

SOMMANO mq 1´458,60 6,39 9´320,45

6 / 6 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica
C.03.001.01 fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura

CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali ...  e
le impalcature, oltre che il trasporto e smaltimento a discarica
dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore
Ripristino parti degradate considerate in ragione del 30%

COMMITTENTE: Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 13´212,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´212,70

Vedi voce n° 5 [mq 1 458.60] 0,40 583,44

SOMMANO mq 583,44 110,42 64´423,44

7 / 7 Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con
C.03.012.01 malta premiscelata monocomponente, a base cementizia

modificata con polimeri, spessore mm 3 sono inclusi nel prezzo
... ta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il
trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.
Ripristino parti degradate considerate in ragione del 40%
Vedi voce n° 5 [mq 1 458.60] 0,20 291,72

SOMMANO mq 291,72 16,61 4´845,47

8 / 8 Lisciatura impermeabilizzante per il trattamento idrorepellente
H.03.030.01 della superficie su calcestruzzo a vista o su pareti intonacate con

materiali idonei consentiti per il contatto con  ...  materiali, la
mano d'opera, l'onere dei ponteggi e quant'altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte
Vedi voce n° 5 [mq 1 458.60] 1´458,60

SOMMANO mq 1´458,60 13,22 19´282,69

9 / 14 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con
E.01.001.01 impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di

pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ...
scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o
dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
viadotto 400,00 10,500 4,000 16´800,00

SOMMANO mq/cm 16´800,00 0,79 13´272,00

10 / 15 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle
E.02.017.01 demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei

Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di
discarica.
Vedi voce n° 14 [mq/cm 16 800.00] *(par.ug.=1/4*0,04) 0,01 15,00 2´520,00

SOMMANO mc/km 2´520,00 0,53 1´335,60

11 / 16 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.12 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... egnato alla
D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
Vedi voce n° 15 [mc/km 2 520.00] *(par.ug.=1/15*18) 1,20 3´024,00

SOMMANO ql 3´024,00 2,84 8´588,16

12 / 17 Esecuzione di rappezzi localizzati mediante fornitura e trasporto
E.04.028.01 di conglomerato bituminoso a caldo tipo Bynder tradizionale con

o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, pr ... positi
impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo
una miscela approvata preventivamente dalla D.L.).
rappezzi lungo il ponte 390,00

SOMMANO ql 390,00 3,74 1´458,60

13 / 18 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica
E.04.014.01 (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale

splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ...
legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di
idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.

COMMITTENTE: Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 126´418,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126´418,66

viadotto 400,00 10,500 4´200,00

SOMMANO mq 4´200,00 1,00 4´200,00

14 / 19 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo
E.04.008.01 tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle

scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici
e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.
viadotto 400,00 10,500 4,000 16´800,00

SOMMANO mq/cm 16´800,00 1,79 30´072,00

15 / 20 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo
E.07.001.01 impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite

mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... l
tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni
metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12
viadotto 400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 0,61 244,00

16 / 21 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo
E.07.001.02 impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite

mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... l
tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni
metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 15
viadotto 2,00 400,00 800,00

SOMMANO m 800,00 0,68 544,00

17 / 22 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
E.03.140.01 IMPALCATI.Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico

di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca
di lupo e  ... e dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di
pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle
acque.
ripristino bocchettoni 5,00

SOMMANO cad 5,00 84,95 424,75

18 / 23 GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI -
E.03.141.03 TUBAZIONI PVC RIGIDO.Scarichi acqua per impalcati

realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilita' di diametro
variabile da cm 10 a cm 30 da ...  opera nelle forme e con le
prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori. diametro esterno
mm. 160 e spessore > mm. 4,2;
ripristino grondaie di scarico 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 8,79 879,00

19 / 24 Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per
A.01.011.19 lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento,

demolizione, misurato a peso: fino a 250 q.li e con benna da mc
1.20, a caldo
pulizia area di cantiere 2,00 8,000 16,00

SOMMANO ora 16,00 103,13 1´650,08

20 / 25 Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con
A.01.003.13 cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più

assi, peso totale: fino a t. 18 (portata t. 12) a caldo
per trasporto materiale di risulta e riempimento scarpate

COMMITTENTE: Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 164´432,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 164´432,49

adiacenti; 2,00 8,000 16,00

SOMMANO ora 16,00 79,13 1´266,08

21 / 26 Lavori di non esatta valutazione
NP 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6,73 6,73

22 / 9 Giunto di dilatazione tipo "elastomerico". Giunto di dilatazione
E.03.123.01 per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in

neorene armato avente le caratteristiche specifiche ne ...
segnaletica ed eventuale guardiania. per escursioni trasversali
fino a 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 50.
rifacimento di tutti i giunti 12,00 10,50 126,00

SOMMANO m 126,00 745,67 93´954,42

23 / 10 Giunto di dilatazione tipo "elastomerico". Giunto di dilatazione
E.03.123.09 per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in

neorene armato avente le caratteristiche specifiche ne ... entuale
guardiania. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in
riduzione di carreggiata . ( Percentuale del 20 % )
Vedi voce n° 9 [m 126.00] 126,00

SOMMANO m 126,00 149,13 18´790,38

24 / 11 Demolizione o/o asportazione giunto. Demolizione e/o
E.01.013.01 asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di

dilatazione su impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e  ... rdi
delle solette e gli oneri di trasporto e conferimento a discarica .
per lavorazione eseguita in assenza di traffico;
marciapiede *(lung.=(1,25*2)) 12,00 2,50 30,00

SOMMANO m 30,00 7,50 225,00

25 / 12 Demolizione o/o asportazione giunto. Demolizione e/o
E.01.013.02 asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di

dilatazione su impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e  ... rto
e conferimento a discarica . maggiorazione per lavori eseguiti in
riduzione di carreggiata. ( Percentuale del 20 % )
Vedi voce n° 11 [m 30.00] 30,00

SOMMANO 30,00 1,50 45,00

26 / 13 Giunto di cordolo per marciapiedi. Fornitura e posa di giunto di
E.03.128.01 cordolo costituito da una scossalina composta da una striscia

continua di idoneo tessuto imputrescibile, di larghez ...  mm 3 e
verrà conformata ad omega rovescio a lunghezza intera.Per ogni
metro lineare compresa ogni fornitura e magistero
marciapiedi *(lung.=(1,25*2)) 12,00 2,50 30,00

SOMMANO m 30,00 209,34 6´280,20

27 / 27 Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con basette,
S.01.035.01 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a

terra e modulo scala, realizzato con l'impego di tel ... ivo di
trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera
ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per i primi 6° mesi
Spalla dir MATERA *(par.ug.=(12*4)+(5,5*7*2)) 125,00 125,00
Pila N. 1  *(par.ug.=(2*12*5)+(2*2*5)) 140,00 140,00
Pila N. 2 *(par.ug.=(12*4,5*2)+(2*4,5*2)) 126,00 126,00
Pila N. 3 *(par.ug.=(12*4,5*2)+(2*4,5*2)) 126,00 126,00

COMMITTENTE: Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 517,00 285´000,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 517,00 285´000,30

Pila N. 4 *(par.ug.=(12*4,4*2)+(2*4,4*2)) 123,20 123,20
Pila N. 5 *(par.ug.=(12*6,30*2)+(2*5,30*2)) 172,40 172,40
Pila N. 6 *(par.ug.=(12*5,8*2)+(2*5,8*2)) 162,40 162,40
Pila N. 7 *(par.ug.=(12*7*2)+(2*7*2)) 196,00 196,00
Pila N. 8 *(par.ug.=(12*4,7*2)+(2*4,7*2)) 131,60 131,60
Pila N. 9 *(par.ug.=(12*4,6*2)+(2*4,6*2)) 128,80 128,80
Pila N. 10 *(par.ug.=(12*3,4*2)+(2*3,4*2)) 95,20 95,20
Spalla dir GRASSANO *(par.ug.=(12*2,3)+(2*2,3*6,5)) 57,50 57,50

SOMMANO mq 1´584,10 13,97 22´129,88

28 / 28 Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio
A.01.047.03 telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio

per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo,
permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20
mt. (a caldo)
Per ripristino parti degradate delle pile in prossimità dell'alveo
del fiume 10,00

SOMMANO ora 10,00 55,94 559,40

29 / 38 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due
S.02.009.01 carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche

scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... lo
mobile) da 12V, inserite in apposite vani partabatterie costo di
utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese
Per chiusura corsie 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 39,47 157,88

30 / 30 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
S.04.013.01 uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato

a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... no
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.

1,00

SOMMANO cad 1,00 409,52 409,52

31 / 31 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
S.04.014.01 uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato

a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... i al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.

1,00

SOMMANO cad/30g 1,00 258,96 258,96

32 / 32 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
S.04.005.01 acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in

pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... o,
completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese. Da cm 120 x
120.

1,00

SOMMANO cad 1,00 64,17 64,17

33 / 33 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
S.04.006.01 acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in

pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ...
isposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 120 x 120.

1,00

COMMITTENTE: Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 1,00 308´580,11
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 308´580,11

SOMMANO cad/30g 1,00 20,77 20,77

34 / 34 Cartelli di divieto, conformi al 0lgs 493/96, attuazione della
S.02.001.04 direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m.
*(par.ug.=5*4) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 19,11 382,20

35 / 35 Cartelli di divieto, conformi al 0lgs 493/96, attuazione della
S.02.001.11 direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 440x660 mm visibiltà 16 m.
*(par.ug.=5*4) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 12,78 255,60

36 / 36 Cartelli di pericolo, conformi al 0lgs 493/96, attuazione della
S.02.002.06 direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare Sfondo
giallo 500x666 mm visibilità 16 m.
*(par.ug.=5*4) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 26,95 539,00

37 / 37 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due
S.02.009.01 carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche

scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... lo
mobile) da 12V, inserite in apposite vani partabatterie costo di
utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese
Durante il livellamento delle barriere *(par.ug.=4*1) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 39,47 157,88

38 / 39 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due
S.02.009.02 carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche

scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ...
na per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani
partabatterie. posizionamento in opera e successiva rimozione.
Durante il livellamento delle barriere 4,00

SOMMANO cad 4,00 31,12 124,48

39 / 40 Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione
S.07.006.01 delle indicazioni delle autorità sanitarie. Sono compresi nel

prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina facciale di tipo
chirurgico

10,00 100,000 1´000,00

SOMMANO cad 1´000,00 0,53 530,00

40 / 41 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE
S.07.005.01 ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in

policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari later ... zzo gli oneri
di smaltimento Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997
(si consegnano due visiere per operatore da utilizzare durante la
sanificazione) 2,00 10,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,74 94,80

COMMITTENTE: Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 310´684,84
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 310´684,84

41 / 42 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE
S.07.003.01 ai sensi del DLgs 10-1997 - Guanti in nitrile EN 420-388 e 374.

Guanti da lavoro in aggiunta a quanto solitamente f ... ezzo gli
oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani,
dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

100,00

SOMMANO cad 100,00 1,87 187,00

42 / 43 Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2,
S.07.008.01 bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta

stringinaso: con valvola di espirazione, da utilizzar ... anitarie.
Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina
Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2

50,00

SOMMANO cad 50,00 3,61 180,50

43 / 44 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE
S.07.001.01 ai sensi del DLgs 10-1997- Guanti monouso in lattice UNI EN

420-374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da indossare sotto i g ... ezzo
gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani,
dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997
(durata massima di utilizzo 4 ore a paio. si considera una
presenza media di 5 operai) 5,00 240,000 1´200,00

SOMMANO cad 1´200,00 0,10 120,00

44 / 45 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE
S.07.003.01 ai sensi del DLgs 10-1997 - Guanti in nitrile EN 420-388 e 374.

Guanti da lavoro in aggiunta a quanto solitamente f ... ezzo gli
oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani,
dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

50,00

SOMMANO cad 50,00 1,87 93,50

45 / 46 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai
S.07.004.01 sensi del DLgs 10-1997 - Tuta in tyvek monouso con cappuccio

EN 468. Tuta monouso da indossare al di sopra degli in ...
prezzo gli oneri di smaltimento Indumenti per la protezione del
corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997
(si stima di cambiarla una volta al mese per ogni operatore) 5,00 8,000 40,00

SOMMANO cad 40,00 6,75 270,00

46 / 47 Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e
S.07.012.01 indicazioni procedure Covid-19

cantiere 2,00
spogliatoi 4,00
w.c. 4,00

SOMMANO cad 10,00 11,98 119,80

47 / 48 Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante
S.07.015.01 utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione

dell’avvenuto controllo. per ciascun addetto e per ciascuna
operazione di verifica

2,00 240,000 480,00

SOMMANO cad 480,00 0,76 364,80

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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R I P O R T O 312´020,44

48 / 49 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani.
S.07.009.01 Dotazione minima di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser

computato con le voci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura di
soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani.
(sarà fornito un dispenser per ogni operatore, più uno da
posizionare nella Baracca uno in prossimità dei due bagni ed uno
all'ingresso del cantiere, per un totale di 9) 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 10,12 91,08

49 / 50 Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro
S.07.026.02 prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero

della Salute e normative di riferimento emanate in  ... eria,
esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti dispenser elettronico
senza contatto con fotocellula fissato a muro

2,00

SOMMANO cad 2,00 52,66 105,32

50 / 51 Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il
S.07.016.01 cantiere (furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mezzi d’opera

utilizzati (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru,
pale meccaniche ecc…) per ciasun mezzo e per ogni singolo
intervento
(par.ug.=2*30) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 10,23 613,80

51 / 52 Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi,
S.07.017.01 mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del

cantiere per ciascun locale e per ogni singolo intervento
50,00 12,00 600,00

SOMMANO mq 600,00 0,92 552,00

52 / 53 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura
S.07.018.01 giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli

utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per
ogni singolo intervento giornaliero, compreso D.P.I.

50,00

SOMMANO cadauno 50,00 13,50 675,00

53 / 54 Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel
S.07.019.01 cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc…

compresi comandi esterni tipo dispositivi perazioname ...
macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi
ecc…) per ciascun attrezzatura e per ogni singolo intervento

100,00

SOMMANO cad 100,00 3,44 344,00

54 / 55 Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la
S.07.022.01 presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus

eventualmente presenti e rendere l’ambiente piu’ sicuro ... i
quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di
riferimento emanate in materia per superfici fino a 50mq

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 194,52 389,04

55 / 56 Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne
S.07.021.01 mediante nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idone ...
quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di
riferimento emanate in materia per superfici fino a 500mq

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 298,90 597,80

56 / 57 Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e
S.07.013.01 dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale

Informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di
cantiere - per ciascun preposto / direttore di cantiere

2,00

SOMMANO cad 2,00 125,81 251,62

57 / 58 Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e
S.07.013.03 dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale Per

cantiere con numero complessivo da 6 a 12 (informazione effe
... su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto
del distanziamento interpersonale) - per ciascun addetto

10,00

SOMMANO cad 10,00 21,25 212,50

58 / 59 Arrontondamento sicurezza
arr 324,90

SOMMANO corpo 324,90 1,00 324,90

59 / 29 Costo di utilizzo di delimitazione provvisoria per la protezione di
S.01.039.02 zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere

prefabbricate tipo New-Jersey, in calcestruzzo  ... 'ausilio di
mezzi meccanici. Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls,
costo di utilizzo del materiale per un mese.

350,00 350,00

SOMMANO ml/30gg 350,00 2,35 822,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 317´000,00

T O T A L E   euro 317´000,00

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Ponte Bradano 285´000,30
  002 Costi sicurezza 31´999,70

Totale SUPER CATEGORIE euro 317´000,00
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Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 23´669,66
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 167´917,88
OS11 - Apparecchiature strutturali speciali 125´412,46

TOTALE euro 317´000,00

     Matera, 03/03/2022

Il Tecnico
Arch. Carmine Minervino

<PD X="" />
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