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COMPUTO METRICO

Decreto Del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.123 del 19/03/2020 -
Interventi per I'annualita 2020-2024.

Messa in sicurezza S.P. 15, S.P. 44 e S.P. 45.
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Provincia di Matera Area Viabilita
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
S.P. 15 dal Km. 5 al Km. 6+300 (SpCat 1)
1/25 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
E.02.002.01 |meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e
provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
Opera 21 al km 5+100 *(H/peso=3/2) 2,00 2,00 2,000 1,500 12,00
3,20 2,300 0,300 2,21
Cordolo 11,09 0,600 0,400 2,66
SOMMANO mc 16,87 9,02 152,17
2/26 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei,
E.02.007.01 |provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa
fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A2 -4, A ... ), escluso la
fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e
fino ad una distanza max di mt 2.000.
Vedi voce n° 25 [mc 16.87] 16,87
SOMMANO mc 16,87 4,02 67,82
3/27 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.01 |semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento,
successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...
zo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e
non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio;
Platea *(lung.=2+7+2) 11,00 0,300 3,30
Cordolo barriere 2,00 11,09 0,400 8,87
SOMMANO mq 12,17 24,04 292,57
4/28 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
B.05.038.01 |lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
Platea Gabbioni in ragione di kg50/mc 50,00 7,00 2,000 0,300 210,00
50,00 2,00 0,300 0,300 9,00
Cordolo 12.50 kg/ml 12,50 11,09 138,63
SOMMANO kg 357,63 1,71 611,55
5/29 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.003.01 |prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ...
orrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max
0,60.
Platea 7,00 2,000 0,300 4,20
3,20 0,300 0,300 0,29
Cordolo 11,09 0,600 0,400 2,66
SOMMANO mc 7,15 117,98 843,56
6/30 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con
L.02.036.01 |la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia
torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ...
305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo
del processo di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt
Gabbionature laterali uscita tombino 12,00 2,00 1,000 1,000 24,00
A RIPORTARE 24,00 1967,67

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFF/-‘; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24,00 1'967,67
SOMMANO mc 24,00 105,00 2'520,00
71/31 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di
E.01.023.01 |qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o
di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.
Barriera
N2 16,00 15,000 240,00
SOMMANO kg 240,00 0,40 96,00
8/32 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
E.09.004.01 |zincato a caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte
compresi i sistemi di attacco necessari per il collegame ... rt del
crash test con risultato positivo effettuato in campi prova
autorizzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte
Opera 21 a Km. 5+100 12,00 12,00
SOMMANO m 12,00 157,48 1'889,76
9/33 Fornitura ¢ posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
E.09.003.01 |zincato a caldo in classe di contenimento H2 per bordo laterale
compresi i sistemi di attacco necessari per il collega ... del crash
test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.
barriera di sicurezza H2 per bordo laterale
Prolungamento
Opera 21 Km 5+100 2,00 4,00 8,00
SOMMANO m 8,00 108,98 871,84
10/97 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
E.09.003.02 |zincato a caldo in classe di contenimento H2 per bordo laterale
compresi i sistemi di attacco necessari per il collega ... ltato
positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale
aereo per barriera di sicurezza H2 bordo laterale
1,00
SOMMANO coppia 1,00 631,11 631,11
11/98 Sovrapprezzo alle barriere di sicurezza, di cui alle voci precedenti,
E.09.010.01 |per utilizzo di tratti curvi se calandrati ( Percentuale del 30 % )
Calandratura terminali *(par.ug.=108,98*0,30)*(lung.=2*4) 32,69 8,00 261,52
SOMMANO %30 261,52 1,00 261,52
Parziale S.P. 15 dal Km. 5 al Km. 6+300 (SpCat 1) euro 8237,90
A RIPORTARE 8237,90

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8237,90

12/7
E.01.001.01

13/8
E.01.038.01

14/9
B.25.004.12

15/10
E.04.014.01

16/11
E.04.007.01

17/12
E.04.008.01

18 /34
E.05.038.01

S.P. 16 dal Km. 0 al Km. 0+750 (SpCat 2)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con
impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di
pavimentazione fino a 15 c¢cm., per riquotature longitudinali e ...
scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

Inizio e fine tratti saltuari *(par.ug.=2*2)

SOMMANO mgq/cm

Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento
rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o
demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con
esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande
portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;

Vedi voce n° 7 [mg/cm 440.00] *(par.ug.=0,01*15)

SOMMANO mc/km

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... egnato alla
D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

Vedi voce n° 7 [mg/cm 440.00] *(par.ug.=17*0,01)

SOMMANO gl

Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica
(acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale
splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ...
legante residuo 35°c+42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee
cisterne spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.

Km. 0+180 a Km. 0+420 *(lung.=420-180)

Km. 0+675 a Km. 0+725 *(lung.=725-675)

SOMMANO mgq

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e
compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.

Risagoma in ragione del 20% dei tratti maggiormente disconnessi
Vedi voce n° 10 [mq 1 595.00]

Opera 1 -2 *(par.ug.=2*4)

SOMMANO mg/cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici
e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco
¢ misurato in opera dopo il costipamento.

Vedi voce n° 10 [mq 1 595.00]

SOMMANO mg/cm
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su

impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo
spessore fino all'estradosso della soletta, eseguito ¢ ... della lama e

4,00

0,15

0,17

0,20
8,00
2,00

4,00

5,00

240,00
50,00

2,90
5,50

5,500

5,500
5,500

2,000
1,300

4,000

5,000
10,000
10,000

440,00

440,00

66,00

66,00

74,80

74,80

17320,00
275,00

1'595,00

1'595,00
464,00
143,00

27202,00

6'380,00

6'380,00

3,04

1,05

1,75

1,97

378,40

35,64

227,39

1'674,75

3'853,50

12°568,60

A RIPORTARE

26'976,18

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

26'976,18

19/35
E.02.002.01

20/36
B.02.002.06

21/37
E.01.038.01

22/38
B.25.004.25

23/39
B.25.004.05

24/40

lo spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o
frazione, compreso ogni onere e prestazione.

Opera 1 -2

(par.ug.=2*2)

(par.ug.=2*2)*(lung.=7,60-2,80-2,80)

SOMMANO m

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e
provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;

Opera 1 -2

Muretti laterali *(par.ug.=2*4)

SOMMANO mc

Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro
cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di
murature in calcestruzzo di cemento leggermente armato (non
oltre 20 Kg. di ferro per mc di calcestruzzo).

Opera 1 -2

Rimozione tombino esistente

a dedurre vuoto

Sommano positivi mc
Sommano negativi me

SOMMANO mc

Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento
rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o
demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con
esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande
portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;

Opera 1 -2

Vedi voce n° 35 [mc 92.10]

Vedi voce n° 36 [mc 15.96]

SOMMANO mc/km

Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato
alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce,
diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03

Opera 1 -2

Vedi voce n° 35 [mc 92.10]

SOMMANO ql

Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer
17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

Opera 1 -2

Vedi voce n° 36 [mc 15.96]

SOMMANO gl

Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti

4,00
4,00

2,00
-2,00

15,00
15,00

14,00

18,00

7,10
2,00

2,90

1,30
0,80

1,300
0,800

3,970

7,600
7,600

28,40
8,00

36,40

92,10

92,10

25,69
-9,73

25,69
-9,73

15,96

17381,50
239,40

1'620,90

17289,40

1'289,40

287,28

287,28

2,00 72,80

9,02 830,74

114,07 1'820,56

0,54 875,29

1,76 27269,34

2,55 732,56

A RIPORTARE

33'577,47

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFF/-‘; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33°577,47
B.05.032.01 |semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento,
successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...
zo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e
non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio;
Opera 1 - 2 *(par.ug.=4*2*2)*(H/peso=1,50+0,30) 16,00 2,90 1,800 83,52
(par.ug.=4*2)*(H/peso=0,9+1,50) 8,00 0,30 2,400 5,76
SOMMANO mgq 89,28 24,04 2'146,29
25/41 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.003.01 |prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ...
orrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max
0,60.
Opera | - 2 *(par.ug.=2*4) 8,00 2,90 0,900 0,300 6,26
(par.ug.=2*4) 8,00 2,90 0,300 1,500 10,44
Rinfianco armaco 2,00 7,60 1,300 1,300 25,69
vuoto *(larg.=0,40%0,40) -2,00 3,14 0,160 7,600 -7,64
Sommano positivi mc 42,39
Sommano negativi me -7,64
SOMMANO mc 34,75 117,98 4'099,81
26/42 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
B.05.038.01 |lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
In ragione di Kg 50/mc
Vedi voce n° 41 [mc 34.75] 50,00 1'737,50
a dedurre rinfianco tombino *(H/peso=25,69-7,64) -50,00 18,050 -902,50
Sommano positivi kg 1'737,50
Sommano negativi kg -902,50
SOMMANO kg 835,00 1,71 1'427,85
27/43 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
E.04.002.01 |naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le
modalita prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato
Speciale, misurato in opera dopo costipamento.
reinterro a tergo muri e tombino *(par.ug.=2*4) 8,00 2,90 2,450 56,34
2,00 7,00 1,300 0,300 5,46
SOMMANO mc 62,30 27,16 1'692,07
28 /44 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
E.09.004.01 |zincato a caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte
compresi 1 sistemi di attacco necessari per il collegame ... rt del
crash test con risultato positivo effettuato in campi prova
autorizzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte
Opera 1 -2 *(par.ug.=2*2) 4,00 8,00 32,00
SOMMANO m 32,00 157,48 5039,36
29 /45 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
E.09.003.01 |zincato a caldo in classe di contenimento H2 per bordo laterale
compresi i sistemi di attacco necessari per il collega ... del crash
test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.
barriera di sicurezza H2 per bordo laterale
Opera 1 - 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 16,00
A RIPORTARE 16,00 47'982,85

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,00 47'982,85
SOMMANO m 16,00 108,98 1'743,68
30/46 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
E.09.003.02 |zincato a caldo in classe di contenimento H2 per bordo laterale
compresi i sistemi di attacco necessari per il collega ... ltato
positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale
aereo per barriera di sicurezza H2 bordo laterale
4,00
SOMMANO coppia 4,00 631,11 2'524,44
31/47 Sovrapprezzo alle barriere di sicurezza, di cui alle voci precedenti,
E.09.010.01 |per utilizzo di tratti curvi se calandrati ( Percentuale del 30 % )
Calandratura parte iniziale H2 bordo laterale *(par.ug.=108,98*
0,30)*(lung.=2*4*4) 32,69 32,00 1046,08
SOMMANO %30 1'046,08 1,00 1'046,08
Parziale S.P. 16 dal Km. 0 al Km. 0+750 (SpCat 2) euro 45059,15
A RIPORTARE 537297,05

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 53297,05
S.P. 44 Demanio Campagnolo dal Km. 0+00 al Km.10+550
(SpCat 3)
32/1 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con
E.01.001.01 |impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di
pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ...
scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
Inizio e fine tratti saltuari *(par.ug.=(2%¥9)+5) 23,00 5,00 7,000 4,000/  37220,00
SOMMANO mg/cm 3220,00 0,86 2'769,20
33/2 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento
E.01.038.01 |rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o
demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con
esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande
portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;
Vedi voce n° 1 [mg/cm 3 220.00] *(par.ug.=0,01*15) 0,15 483,00
SOMMANO mc/km 483,00 0,54 260,82
34/3 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.12 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... egnato alla
D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
Vedi voce n° 1 [mg/cm 3 220.00] *(par.ug.=17*0,01) 0,17 547,40
SOMMANO ql 547,40 3,04 1'664,10
35/4 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica
E.04.014.01 |(acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale
splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ...
legante residuo 35°c+42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee
cisterne spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.
OperaN.1,2,3,6,8, 5,00 20,00 6,000 600,00
Km. 2+790 a Km. 2+820 *(lung.=2820-2790) 30,00 6,000 180,00
Km. 3+800 a Km. 4+000 *(lung.=4000-3800) 200,00 6,000 1200,00
Km. 4+150 a Km. 4+350 *(lung.=4350-4150) 200,00 6,000 1'200,00
Km. 6+250 a Km. 6+500 *(lung.=6500-6250) 250,00 6,000 1'500,00
Km. 6+600 a Km. 6+700 *(lung.=6700-6600) 100,00 6,000 600,00
Km. 6+960 a Km. 7+000 *(lung.=7000-6960) 40,00 6,000 240,00
Km. 7+600 a Km. 7+720 *(lung.=7720-7600) 120,00 6,000 720,00
Km. 8+260 a Km. 8+580 *(lung.=8580-8260) 320,00 6,000 17920,00
Km. 8+800 a Km. 8+920 *(lung.=8920-8800) 120,00 6,000 720,00
Km. 10+000 a Km. 10+500 *(lung.=10500-10000) 500,00 7,000 3'500,00
SOMMANO mq 12°380,00 1,05 127999,00
36/5 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.007.01 |Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e
compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.
Risagoma in ragione del 20% dei tratti maggiormente disconnessi
Vedi voce n° 4 [mq 12 380.00] 0,20 5,000 12°380,00
SOMMANO mg/cm 12°380,00 1,75 21'665,00
37/6 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.008.01 |Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici
e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco
e misurato in opera dopo il costipamento.
A RIPORTARE 92°655,17

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita




pag. 9

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 92°655,17
Vedi voce n° 4 [mq 12 380.00] 4,00 49°520,00
SOMMANO mg/cm 49520,00 1,97 97°554,40
38/48 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di
E.01.023.01 |qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o
di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.
Rimozione barriere esistenti Opera dan.1 a 18 *(par.ug.=2*18) 36,00 12,00 15,000 67480,00
a dedurre opera 17 SX -1,00 12,00 15,000 -180,00
Sommano positivi kg 6°480,00
Sommano negativi kg -180,00
SOMMANO kg 6°300,00 0,40 2'520,00
39/49 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
E.02.002.01 |meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e
provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
Cordolo per barriera bordo ponte
Opere dalla n.1 alla n.18 *(par.ug.=18,00*2)*(lung.=2*2,30) 36,00 4,60 0,800 0,300 39,74
a dedurre opera 17 SX *(lung.=2%2,30) -1,00 4,60 0,800 0,300 -1,10
Sommano positivi mc 39,74
Sommano negativi me -1,10
SOMMANO mc 38,64 9,02 348,53
40/ 50 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei,
E.02.007.01 |provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa
fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A2 -4, A ...), escluso la
fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e
fino ad una distanza max di mt 2.000.
Operadala 18
Vedi voce n° 49 [mc 38.64] 38,64
SOMMANO mc 38,64 4,02 155,33
41 /51 Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie, travi,
E.05.035.01 |controventi per renderle atte a ricevere nuovi getti di calcestruzzo.
Compresa e compensata nel prezzo lasportazio ... tutte le
superfici scoperte.Compreso inoltre ogni altro onere e prestazione
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Operadala 18
Cordolo per barriera bordo ponte
Opere dalla n.1 allan.18 *(par.ug.=2*18-1) 35,00 3,00 0,800 84,00
a dedurre opera 17 SX -1,00 3,00 0,600 -1,80
Sommano positivi mq 84,00
Sommano negativi mq -1,80
SOMMANO mq 82,20 13,06 1'073,53
42/52 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092.01 |precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le
sole strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia
ed ogni altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in fondazione
ed in elevazione
Operadala 18
cordolo *(par.ug.=(2*2*18)-2) 70,00 4,60 0,300 96,60
cordolo *(par.ug.=(2*2*18)-2) 70,00 0,80 0,300 16,80
(par.ug.=(2*2*18)-2) 70,00 3,00 0,100 21,00
SOMMANO mq 134,40 18,06 2°427,26
A RIPORTARE 196'734,22

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita




pag. 10

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

196"734,22

43 /53
B.05.038.01

44 /54
€.02.001.02

45/55
E.05.037.01

46 /56
B.05.003.01

47157
E.09.004.01

48 /58
E.09.003.01

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.

Operadala 18

Kg/ml 12.50 *(par.ug.=2*18-1)

Parte su opera Kg/ml 6.75 *(par.ug.=2*18-1)

SOMMANO kg

Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondita e una larghezza
del foro da 20 mm con resine.E' incluso ne ... ure, nonch¢ il
trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.
resine epossidiche colabili bicomponenti

Operadala 18

Cordolo su calcestruzzo

Ancoraggio staffe *(par.ug.=2*2*18-2)

SOMMANO cad

Pretrattamento delle superfici in calcestruzzo di opere d'arte e/o
manufatti diversi esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi
getti, con particolare soluzione acquosa di ... che' ogni fornitura,
attrezzatura complementare e magistero occorrenti.- Per ogni
metro quadrato di superficie trattata.

Operadala 18

Parte su opera *(par.ug.=2*18-1)

SOMMANO mq

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ...
orrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max
0,60.

Operadala 18

Cordolo parte su opera *(par.ug.=2*18-1)

Cordolo prolungamento *(par.ug.=36,00-1)*(lung.=2*2,30)

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
zincato a caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte
compresi i sistemi di attacco necessari per il collegame ... rt del
crash test con risultato positivo effettuato in campi prova
autorizzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte

Opera da 1 a 18 *(par.ug.=2*18-1)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
zincato a caldo in classe di contenimento H2 per bordo laterale
compresi i sistemi di attacco necessari per il collega ... del crash
test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.
barriera di sicurezza H2 per bordo laterale

Opera da 1 a 18 *(par.ug.=2*18-1)*(lung.=4,00*2)

SOMMANO m

35,00
35,00

70,00

35,00

35,00
35,00

35,00

35,00

4,30
3,00

3,00

3,00
4,60

8,00

8,00

0,600

0,800
0,800

12,500
6,750

9,000

0,100
0,300

1'881,25
708,75

2'590,00

630,00

630,00

63,00

63,00

8,40
38,64

47,04

280,00

280,00

280,00

280,00

10,02

42,94

117,98

157,48

108,98

4'428,90

6312,60

2705,22

5'549,78

44°094,40

30'514,40

A RIPORTARE

290339,52

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFF/-‘; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 290339,52
49 /59 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
E.09.003.02 |zincato a caldo in classe di contenimento H2 per bordo laterale
compresi i sistemi di attacco necessari per il collega ... ltato
positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale
aereo per barriera di sicurezza H2 bordo laterale
35,00
SOMMANO coppia 35,00 631,11 22'088,85
50/60 Sovrapprezzo alle barriere di sicurezza, di cui alle voci precedenti,
E.09.010.01 |per utilizzo di tratti curvi se calandrati ( Percentuale del 30 % )
Calandratura parte iniziale H2 bordo laterale *(lung.=2*4*35) 108,98 280,00 0,300 9'154,32
SOMMANO %30 9'154,32 1,00 9'154,32
51/61 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
E.09.001.01 |zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale
compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... del crash
test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.
barriera di sicurezza N2 per bordo laterale
Km 5+250 a 5+400 DX *(lung.=5400-5250) 150,00 150,00
Km 5+750 a 5+830 DX *(lung.=5830-5750) 80,00 80,00
Km 5+950 a 6+030 *(lung.=6030-5950) 80,00 80,00
Opera 14 Km 7+900 al Km 7+970 70,00 70,00
Km 9+550 a 9+700 *(lung.=9700-9550) 150,00 150,00
SOMMANO m 530,00 42,49 22°519,70
52762 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
E.09.001.02 |zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale
compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... ltato
positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale
aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale
5,00
SOMMANO coppia 5,00 94,70 473,50
53/63 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
E.02.002.01 |meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e
provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
Gabbionature a prog. 9+540 a 9+630 *(lung.=9630-9540) 90,00 1,300 117,00
SOMMANO mc 117,00 9,02 1'055,34
54/ 64 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei,
E.02.007.01 |provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa
fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A2 -4, A ...), escluso la
fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e
fino ad una distanza max di mt 2.000.
Vedi voce n° 63 [mc 117.00] 117,00
SOMMANO mc 117,00 4,02 470,34
55/65 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con
L.02.036.01 |la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia
torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ...
305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo
del processo di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt
Gabbionature a prog. 9+540 a 9+630 *(lung.=9630-9540) 3,00 90,00 270,00
SOMMANO mc 270,00 105,00 28°350,00
A RIPORTARE 374°451,57

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

374°451,57

56 /66
E.04.002.01

571/67
B.05.032.01

58/68
B.05.039.01

59769
B.05.003.01

60/ 86
E.07.001.01

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le
modalita prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato
Speciale, misurato in opera dopo costipamento.

Gabbionature a prog. 9+540 a 9+630 *(lung.=9630-9540)

SOMMANO mc

Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento,
successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...
zo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e
non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio;

Zanella da Km 9+510 a 9+750 *(lung.=9750-9510)*(H/
peso=0,55+0,63)

SOMMANO mq

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del
tipo B450C controllato in stabilimento.

Zanella da Km 9+510 a 9+750

Rete @36 15x15

SOMMANO kg

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ...
orrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max
0,60.

Zanella da Km 9+510 a 9+750 *(lung.=9750-9510)

SOMMANO mc

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite
mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... 1
tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro
lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12

Mezzeria

SOMMANO m

Parziale S.P. 44 Demanio Campagnolo dal Km. 0+00 al Km.10+
550 (SpCat 3) euro

2,00

3,03

90,00

240,00

240,00

240,00

10700,00

1,180

1,350

0,400

112,50

112,50

566,40

566,40

981,72

981,72

96,00

96,00

10"700,00

10"700,00

27,16 3'055,50

24,04 13'616,26

1,52 1'492,21

117,98 117326,08

0,64 6'848,00

357°492,57

A RIPORTARE

410°789,62

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 410°789,62
S.P. 45 Pizzica dal Km. 0+00 al Km. 4+150 (SpCat 4)
61/13 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su
E.05.038.01 |impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo
spessore fino all'estradosso della soletta, eseguito ¢ ... della lama e
lo spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o
frazione, compreso ogni onere e prestazione.
Bonifica tratti per dissesti causati dalle radici delle alberature
bordo strada
Tratti compresi tra Km. 1+800 a 2+000 2,00 30,00 60,00
Tratto Km. 2+200 10,00 10,00
Tratto Km. 2+500 10,00 10,00
Tratti compresi tra Km. 3+200 a 3+400 4,00 10,00 40,00
Taglio inizio e fine *(par.ug.=2*8) 16,00 1,50 24,00
SOMMANO m 144,00 2,00 288,00
62/ 14 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso,
E.01.003.01 |pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato,
compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... ed il
trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per
spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico
Bonifica tratti per dissesti causati dalle radici delle alberature
bordo strada
Tratti compresi tra Km. 1+800 a 2+000 2,00 30,00 1,500 90,00
Tratto Km. 2+200 10,00 1,500 15,00
Tratti compresi tra Km. 2+500 a 3+100 6,00 10,00 1,500 90,00
Tratti compresi tra Km. 3+200 a 3+400 4,00 10,00 1,500 60,00
SOMMANO mq 255,00 4,02 1°025,10
63/15 Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto
E.01.006.01 |granulometrico, compreso l'eventuale strato di base e
pavimentazione ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito
dell'estesa.
Bonifica tratti per dissesti causati dalle radici delle alberature
bordo strada
Tratti compresi tra Km. 1+800 a 2+000 2,00 30,00 1,500 0,300 27,00
Tratto Km. 2+200 10,00 1,500 0,300 4,50
Tratti compresi tra Km. 2+500 a 3+100 6,00 10,00 1,500 0,300 27,00
Tratti compresi tra Km. 3+200 a 3+400 4,00 10,00 1,500 0,300 18,00
SOMMANO mc 76,50 6,39 488,84
64/16 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
E.02.002.01 |meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e
provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
Bonifica tratti per dissesti causati dalle radici delle alberature
bordo strada
Tratti compresi tra Km. 1+800 a 2+000 2,00 30,00 1,500 0,200 18,00
Tratto Km. 2+200 10,00 1,500 0,200 3,00
Tratti compresi tra Km. 2+500 a 3+100 6,00 10,00 1,500 0,200 18,00
Tratti compresi tra Km. 3+200 a 3+400 4,00 10,00 1,500 0,200 12,00
SOMMANO mc 51,00 9,02 460,02
65/17 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento
E.01.038.01 |rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o
demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con
esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande
portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;
A RIPORTARE 413°051,58

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFF/-‘; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 413°051,58
Vedi voce n° 14 [mq 255.00] 15,00 0,100 382,50
Vedi voce n° 15 [mc 76.50] 15,00 1'147,50
Vedi voce n° 16 [mc 51.00] 15,00 765,00
SOMMANO mc/km 2295,00 0,54 1239,30
66/ 18 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.12 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... egnato alla
D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
Vedi voce n° 14 [mq 255.00] 17,00 0,100 433,50
SOMMANO (¢l 433,50 3,04 1'317,84
67/19 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.25 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato
alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce,
diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
Vedi voce n° 15 [mc 76.50] 15,00 1147,50
Vedi voce n° 16 [mc 51.00] 15,00 765,00
SOMMANO ql 1912,50 1,76 3'366,00
68/20 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
E.04.002.01 |naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le
modalita prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato
Speciale, misurato in opera dopo costipamento.
Vedi voce n° 14 [mq 255.00] 0,500 127,50
SOMMANO mc 127,50 27,16 3'462,90
69 /21 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.007.01 |Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e
compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.
Vedi voce n° 14 [mq 255.00] 10,00 2550,00
SOMMANO mg/cm 2°550,00 1,75 4°462,50
70/22 Fornitura ¢ posa in opera di emulsione bituminosa cationica
E.04.014.01 |(acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale
splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ...
legante residuo 35°c+42°¢c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee
cisterne spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.
Km. 1+800 a 1+950 *(lung.=1950-1800) 150,00 6,400 960,00
Km. 24250 ingresso - uscita ponte 100,00 6,400 640,00
Km. 2+500 a Km. 3+100 (tratti saltuari) 400,00 6,400 2560,00
Km. 3+200 a Km. 3+400 *(lung.=3400-3200) 200,00 6,400 1280,00
SOMMANO mq 5'440,00 1,05 57712,00
71/23 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.007.01 |Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e
compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.
Risagoma in ragione del 20% dei tratti maggiormente disconnessi
Vedi voce n° 22 [mq 5 440.00] 0,20 5,0000  5°440,00
SOMMANO mg/cm 5'440,00 1,75 9°520,00
A RIPORTARE 442°132,12

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita




pag. 15

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

442°132,12

721724
E.04.008.01

73/70
E.02.002.01

74 /171
E.02.007.01

75172
E.04.002.01

76 /73
L.02.036.01

77/74
E.01.023.01

78175
E.05.035.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici
e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco
e misurato in opera dopo il costipamento.

Vedi voce n° 22 [mq 5 440.00]

SOMMANO mg/cm

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e
provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;

PONTE

Km 2+350

SOMMANO mc

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei,
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa
fornitura) ed appartenenti ai gruppi A1, A2 -4, A ...), escluso la
fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e
fino ad una distanza max di mt 2.000.

Vedi voce n° 70 [mc 20.80]

SOMMANO mc

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le
modalita prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato
Speciale, misurato in opera dopo costipamento.

Vedi voce n° 70 [mc 20.80]

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con
la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia
torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ...
305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo
del processo di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt

PONTE

Km 2+350

SOMMANO mc

Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di
qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o
di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.

PONTE

SOMMANO kg

Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie, travi,
controventi per renderle atte a ricevere nuovi getti di calcestruzzo.
Compresa e compensata nel prezzo lasportazio ... tutte le
superfici scoperte.Compreso inoltre ogni altro onere e prestazione
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

PONTE

Km 2+350 *(H/pes0=0,50+0,20+0,50)

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

4,00

4,00

18,00

10,00

1,000

1,000

1,300

0,500

1,000

15,000

1,200

217760,00

21760,00

20,80

20,80

20,80

20,80

10,40

10,40

16,00

16,00

540,00

540,00

24,00

1,97 42°867,20

9,02 187,62

4,02 83,62

27,16 282,46

105,00 1'680,00

0,40 216,00

A RIPORTARE

24,00

487°449,02

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

24,00

487°449,02

79/76
C.02.001.02

80/77
E.05.037.01

81/78
E.03.092.01

82/79
B.05.038.01

83 /80
B.05.003.01

84 /81
A.01.047.03

SOMMANO mq

Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondita e una larghezza
del foro da 20 mm con resine.E' incluso ne ... ure, nonche il
trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.
resine epossidiche colabili bicomponenti

PONTE

Km 2+350 *(par.ug.=2*2)*(lung.=10/0,40)

SOMMANO cad

Pretrattamento delle superfici in calcestruzzo di opere darte e/o
manufatti diversi esistenti, destinate al contatto tra vecchi ¢ nuovi
getti, con particolare soluzione acquosa di ... che' ogni fornitura,
attrezzatura complementare e magistero occorrenti.- Per ogni
metro quadrato di superficie trattata.

PONTE

Km 2+350

SOMMANO mq

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le
sole strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia
ed ogni altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in fondazione
ed in elevazione

PONTE

Km 2+350 *(par.ug.=2*4*4)

(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.

PONTE

Cordolo prolungamento Kg/ml 17.50 *(par.ug.=4,00*4)

Cordolo viadotto Kg/ml 4.50

SOMMANO kg

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ...
orrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max
0,60.

PONTE

Cordolo prolungamento

Cordolo viadotto

SOMMANO mc

Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio
telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per
a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi
comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo)
PONTE

Intervento di ripristino sbalzo ponte

4,00

2,00

32,00
4,00

16,00
2,00

4,00
2,00

2,00

25,00

10,00

10,00

10,00

4,00
10,00

0,500

1,000
0,500

0,300
0,100

17,500
4,500

0,300
0,100

8,000

24,00

100,00

100,00

10,00

10,00

9,60
4,00

13,60

280,00
90,00

370,00

4,80
1,00

5,80

16,00

13,06

10,02

42,94

18,06

117,98

313,44

1'002,00

429,40

245,62

632,70

684,28

A RIPORTARE

16,00

490°756,46

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16,00

490°756,46

85/82
C.03.001.01

86/83
E.09.004.01

87/84
E.09.004.02

88/85
E.07.001.01

SOMMANO ora

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica
fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura
CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali ... e le
impalcature, oltre che il trasporto e smaltimento a discarica dei
detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore

PONTE

Ponte Km 2+350

Parte inferiore *(larg.=0,20+0,50)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
zincato a caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte
compresi i sistemi di attacco necessari per il collegame ... rt del
crash test con risultato positivo effettuato in campi prova
autorizzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte

PONTE

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
zincato a caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte
compresi i sistemi di attacco necessari per il collegame ... isultato
positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale
aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte

Raccordo di collegamento H2 bordo P - N2

SOMMANO coppia

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite
mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... 1
tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro
lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12

Mezzeria

SOMMANO m

Parziale S.P. 45 Pizzica dal Km. 0+00 al Km. 4+150 (SpCat 4)
euro

2,00

2,00

10,00

18,00

4200,00

0,700

16,00

14,00

14,00

36,00

36,00

2,00

2,00

4200,00

47200,00

57,29

116,02

157,48

434,38

0,64

916,64

1'624,28

5'669,28

868,76

2'688,00

91'733,80

A RIPORTARE

502°523,42

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

502523,42

89/87
S.03.009.01

90/ 88
S.03.003.01

91/89
S.02.003.04

92/90
S.02.002.12

93 /91
S.02.009.01

94/92
A.01.059.01

95/93
S.04.010.01

Sicurezza (SpCat 5)

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali, montate ad interasse non superiore a cm 180
e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di p ... fermapiede.
Valutata al metro lineare di parapetto: Per delimitazioni
orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione

Ponte SP 45

Parapetto di protezione

SOMMANO m

Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visibilita con
maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non
inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... orta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

Intervento N. 18 opere

SOMMANO mq

Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo
bianco 500x500 mm visibilita 18 m

Per chiusura corsia *(par.ug.=2,00*18)

SOMMANO cad

Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo
bianco per indicazione di pericolo 330x500 mm

Per chiusura corsia *(par.ug.=2,00%18)

SOMMANO cad

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli
mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con
applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... lo mobile) da
12V, inserite in apposite vani partabatterie costo di utlizzo
dell'impianto per un mese o frazione di mese

Per chiusura corsie *(par.ug.=2,00%18)

SOMMANO cad

Fanali lampeggianti comunque funzionanti; per 24 ore
continuative
Chiusura corsie *(par.ug.=2*18)

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ...
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta
in esercizio: Da cm 315 x 240 x 270 con vasi alla turca
(par.ug.=2,00*4)

SOMMANO cad/30g

2,00

18,00

36,00

36,00

36,00

36,00

10,00

15,00

2,000

4,000

6,000

2,000

20,00

20,00

540,00

540,00

144,00

144,00

216,00

216,00

72,00

72,00

36,00

36,00

8,00

8,00

13,43

3,43

20,24

16,41

42,50

2,73

122,21

268,60

1'852,20

2°914,56

3'544,56

3060,00

98,28

977,68

A RIPORTARE

515°239,30

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

515239,30

96 /94
S.07.007.01

97/95
S.07.009.01

98/96
S.07.018.01

Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2
senza valvola, bardatura nucale costituita da due elastici in
gomma e linguetta stringinaso, da utilizzarsi in funzione ...
compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina Facciale
filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2 senza valvola
(par.ug.=3*120)

SOMMANO cadauno
Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani.
Dotazione minima di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser

computato con le voci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura di
soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani.

SOMMANO cadauno

Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura
giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli
utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per
ogni singolo intervento giornaliero, compreso D.P.1.

SOMMANO cadauno

Parziale Sicurezza (SpCat 5) euro

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

360,00

360,00

360,00

30,00

30,00

60,00

60,00

2,77 997,20

10,82 324,60

13,94 836,40

14'874,08

517'397,50

517'397,50

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita
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Data, 28/04/2022

Il Tecnico

Num.Ord IMPORTI
T:R'IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Strade, ponti, viadotti OG3 343°596,42
002 Barriere e protezioni stradali OS12A 149°391,00
003 Segnaletica stradale non luminosa OS10 9'536,00
004 Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 12°715,88
005 Oneri della sicurezza COVID-19, non soggetti a ribasso d’asta 2°158,20
Totale CATEGORIE euro 517°397,50

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita
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