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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Decreto Del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.123 del 19/03/2020 -
Interventi per I'annualita 2020-2024.

Messa in sicurezza S.P. 15, S.P. 44 e S.P. 45.

Cup: H37H20001910001

COMMITTENTE: | Provincia di Matera Area Viabilita

Data, 28/04/2022

IL TECNICO

Geom. &iugep
i

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner. o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico
A.01.047.03 |completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno
all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per
altezza fino a 20 mt. (a caldo)
SOMMANO ora 16,00 57,29 916,64 451,72| 49,280
2 Fanali lampeggianti comunque funzionanti; per 24 ore continuative
A.01.059.01 SOMMANO cad 36,00 2,73 98,28 0,00
3 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive
B.02.002.06 |di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso
abbassamento e accata ... i risulta: di murature in calcestruzzo di cemento
leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro per mc di calcestruzzo).
SOMMANO mc 15,96 114,07 1'820,56 1'127,47) 61,930
4 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
B.05.003.01 |garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D
inerti max 32 mm. Compres .. orrosione delle armature indotta da
carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max
0,60.
SOMMANO mc 190,74 117,98 22'503,51 744.86| 3,310
5 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di
B.05.032.01 |qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e
accatastamento; eseguite fino ad un'al ... zo.(escluso onere del ponteggio) per
muri di sostegno armati ¢ non, in fondazione ed in elevazione fino al primo
solaio;
SOMMANO mq 667,85 24,04 16°055,12 9'883,53| 61,560
6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
B.05.038.01 |misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,
ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C
controllato in stabilimento.
SOMMANO kg|  4'152,63 1,71 7°101,00 2'491,73| 35,090
7 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
B.05.039.01 |armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera
aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a
12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg 981,72 1,52 1'492,21 382,90| 25,660
8 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.05 |materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
SOMMANO ql 287,28 2,55 732,56 0,00
9 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.12 |materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03
02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
SOMMANO ql 1'055,70 3,04 3209,33 0,00
10 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.25 |materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer
17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SOMMANO ql| 37201,90 1,76 5635,34 0,00
11 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e
C.02.001.02 |muratura, per 20 cm di profondita e una larghezza del foro da 20 mm con
resine.E' incluso ne ... ure, nonch¢ il trasporto e smaltimento a discarica dei
detriti e degli imballi. resine epossidiche colabili bicomponenti
SOMMANO cad 730,00 10,02 7°314,60 4'540,90| 62,080
12 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con
C.03.001.01 |fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN
A RIPORTARE 66'879,15 19°623,11

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita




pag. 3

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 66'879,15 19°623,11
1504-3 (malte strutturali ... e le impalcature, oltre che il trasporto e smaltimento
a discarica dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore
SOMMANO mq 14,00 116,02 1'624,28 369,20| 22,730
13 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di
E.01.001.01 |particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm.,
per riquotature longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole
rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
SOMMANO mg/cm|  3'660,00 0,86 3'147,60 768,65 24,420
14 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto
E.01.003.01 |bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e
accatastamento del materiale utilizza ... ed il trasporto del materiale di risulta
nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO mq 255,00 4,02 1'025,10 275,44| 26,870
15 Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto
E.01.006.01 |granulometrico, compreso l'eventuale strato di base e pavimentazione ed il
trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.
SOMMANO mc 76,50 6,39 488,84 133,11 27,230
16 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo
E.01.023.01 |e sezione, compreso l'uso della flamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla
base o agli incastri.
SOMMANO kg|  77080,00 0,40 2'832,00 1'062,00, 37,500
17 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di
E.01.038.01 |materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori
stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di
media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;
SOMMANO mc/km|  47464,90 0,54 2°411,05 669,79 27,780
18 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
E.02.002.01 |terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60
Kg/emq, compreso trovan ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
SOMMANO mc 336,41 9,02 3°034,42 834,16| 27,490
19 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia
E.02.007.01 |dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi
A1,A2-4, A ..), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del
terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.
SOMMANO mc 193,31 4,02 777,11 228,07 29,350
20 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o precompressi,
E.03.092.01 |con esclusione delle armature di sostegno per le sole strutture orizzontali, ma
compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni altro onere, fino ad un' altezza di
mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione
SOMMANO mq 148,00 18,06 2672,88 1210,55| 45,290
21 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
E.04.002.01 |provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali
di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalita prescritte nelle Norme
Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.
SOMMANO mc 312,70 27,16 8'492,93 325,29| 3,830
22 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder
E.04.007.01 |tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di
marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t.
Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm| 22'572,00 1,75 39°501,00 9°255,09| 23,430
23 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura
E.04.008.01 |tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di
marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0
t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm| 77'660,00 1,97 1527990,20 26'115,43| 17,070
24 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)
E.04.014.01 |elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto
A RIPORTARE 285'876,56 60'869,89
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 285'876,56 60'869,89
drenante, drenante, per strati d ... legante residuo 35°c+42°c.; posta in opera con
l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.
SOMMANO mq| 19°415,00 1,05 20°385,75 6'407,24| 31,430
25 Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie, travi, controventi per
E.05.035.01 |renderle atte a ricevere nuovi getti di calcestruzzo. Compresa e compensata nel
prezzo l'asportazio ... tutte le superfici scoperte.Compreso inoltre ogni altro onere
e prestazione per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
SOMMANO mq 106,20 13,06 1'386,97 674,34 48,620
26 Pretrattamento delle superfici in calcestruzzo di opere d'arte /o manufatti diversi
E.05.037.01 |esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione
acquosa di ... che' ogni fornitura, attrezzatura complementare e magistero
occorrenti.- Per ogni metro quadrato di superficie trattata.
SOMMANO mq 73,00 42,94 3'134,62 498,72 15,910
27 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere
E.05.038.01 |d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino all'estradosso della
soletta, eseguito ¢ ... della lama e lo spurgo del taglio. Per una profondita' di
taglio di cm 10 o frazione, compreso ogni onere e prestazione.
SOMMANO m 180,40 2,00 360,80 236,32| 65,500
28 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da
E.07.001.01 |strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelat ... | tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate
per ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12
SOMMANO m| 147900,00 0,64 9'536,00 2'682,47| 28,130
29 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in
E.09.001.01 |classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco
necessari per il colleg ... del crash test con risultato positivo effettuato in campi
prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale
SOMMANO m 530,00 42,49 22°'519,70 4°945,33| 21,960
30 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in
E.09.001.02 |classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco
necessari per il colleg ... ltato positivo effettuato in campi prova autorizzati.
gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale
SOMMANO coppia 5,00 94,70 473,50 46,64| 9,850
31 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in
E.09.003.01 |classe di contenimento H2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco
necessari per il collega ... del crash test con risultato positivo effettuato in campi
prova autorizzati. barriera di sicurezza H2 per bordo laterale
SOMMANO m 304,00 108,98 337129,92 4'591,81| 13,860
32 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in
E.09.003.02 |classe di contenimento H2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco
necessari per il collega ... ltato positivo effettuato in campi prova autorizzati.
gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H2 bordo laterale
SOMMANO coppia 40,00 631,11 257244,40 603,33| 2,390
33 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in
E.09.004.01 |classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco
necessari per il collegame ... rt del crash test con risultato positivo effettuato in
campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte
SOMMANO m 360,00 157,48 56'692,80 8311,17| 14,660
34 Fornitura ¢ posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in
E.09.004.02 |classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco
necessari per il collegame ... isultato positivo effettuato in campi prova
autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte
SOMMANO coppia 2,00 434,38 868,76 46,22 5,320
35 Sovrapprezzo alle barriere di sicurezza, di cui alle voci precedenti, per utilizzo di
E.09.010.01 |tratti curvi se calandrati ( Percentuale del 30 % )
SOMMANO %30| 10°461,92 1,00 10'461,92 0,00
36 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva
L.02.036.01 |Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale
A RIPORTARE 470°071,70 89913,48
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 470°071,70 89'913,48
minima 8x10 in accordo con ... 305/2011, terzo ed indipendente, tramite
certificato del controllo del processo di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt
SOMMANO mc 310,00 105,00 32°550,00 9289,77| 28,540
37 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58
S.02.002.12 |CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandagolare: Sfondo bianco per indicazione di pericolo 330x500
mm
SOMMANO cad 216,00 16,41 3'544,56 566,07| 15,970
38 Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58
S.02.003.04 |CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m
SOMMANO cad 144,00 20,24 2914,56 377,14 12,940
39 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili
S.02.009.01 |richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a
led diametro 200 mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani
partabatterie costo di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese
SOMMANO cad 72,00 42,50 3°060,00 0,00
40 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visibilita con maglia di
S.03.003.01 |dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di
altezza, con irrigidimenti ne ... orta e terminali; dal peso totale medio non
inferiore a 20 Kg/m2: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SOMMANO mq 540,00 3,43 1'852,20 280,79| 15,160
41 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali,
S.03.009.01 |montate ad interasse non superiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm
100; dotate di p ... fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto: Per
delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione
SOMMANO m 20,00 13,43 268,60 41,39| 15,410
42 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a
S.04.010.01 |caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm
40, con due lamiere ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio: Da cm 315 x 240 x 270 con vasi alla turca
SOMMANO cad/30g 8,00 122,21 977,68 41,45 4,240
43 Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2 senza valvola,
S.07.007.01 |bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, da
utilizzarsi in funzione .. compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento
Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2 senza valvola
SOMMANO cadauno 360,00 2,77 997,20 0,00
44 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani. Dotazione
S.07.009.01 |minima di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser computato con le voci
S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione
delle mani.
SOMMANO cadauno 30,00 10,82 324,60 0,00
45 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di
S.07.018.01 |igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per ligienizzazione
dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero,
compreso D.P.I.
SOMMANO cadauno 60,00 13,94 836,40 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 517°397,50 100°510,09| 19,426
TOTALE euro 517'397,50 100°510,09| 19,426
Data, 28/04/2022
Il Tecnico
7‘5?754 >
LY
VAR VLN > Y AVL )
A
U NEA) RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita




	G. Incidenza Costi della Manodopera.pdf
	Incidenza manodopera.PDF

