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Data, ____________

Lavori di ampliamento dell’I.I.S. “G.B.
Pentasuglia” di Matera con strutture
prefabbricate

PROVINCIA DI MATERA
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in
B.01.005.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ... e

provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO mc 159,89 48,29 7´721,09 5´215,60 67,550

2 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e
B.02.002.07 rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i

nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature
in cemento armato;

SOMMANO mc 6,37 145,51 926,90 746,52 80,540

3 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e
B.02.002.08 rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... ti (da

"01" a "07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). (
Percentuale 80,00 % )

SOMMANO mc 6,37 116,00 738,92 0,00

4 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra da taglio, posti in
B.02.013.02 opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo accatastamento nell'ambito del  ... antiere

secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del
materiale di risulta.

SOMMANO ml 12,72 3,53 44,90 44,90 100,000

5 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione
B.02.023.01 serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ...

trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con
superficie sup. a 2 mq;

SOMMANO mq 32,80 6,50 213,20 210,75 98,850

6 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con
B.02.026.07 gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ...  e per il

conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamento fino
a 6 elementi;

SOMMANO cad 2,00 7,48 14,96 13,41 89,620

7 Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni
B.02.046 ed ogni onere e modalità di esecuzione.

SOMMANO cad 2,00 14,77 29,54 29,01 98,200

8 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità
B.04.022.05 alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ...

trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte. cm 25x25x25;

SOMMANO mq 97,57 43,25 4´219,90 2´326,85 55,140

9 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità
B.04.022.06 alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ...

trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte. cm 25x30x25;

SOMMANO mq 1,79 47,85 85,65 42,79 49,960

10 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e
B.05.001.03 prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della

pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,
con i seguenti dosaggi: Rck 15.

SOMMANO mc 39,97 86,86 3´471,79 126,72 3,650

11 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.003.01 conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm.

Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 116,16 106,71 12´395,43 577,63 4,660

12 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.013.01 conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm.

Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione.
Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 53,13 107,88 5´731,66 353,07 6,160

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 35´593,94 9´687,25
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 35´593,94 9´687,25

13 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque
B.05.032.03 forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...

icie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per
plinti, travi rovesce;

SOMMANO mq 50,02 17,51 875,85 636,57 72,680

14 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque
B.05.032.04 forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...

il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti
portanti e di controvento;

SOMMANO mq 425,07 22,87 9´721,35 7´619,59 78,380

15 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
B.05.038 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli

oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg 4´791,30 1,58 7´570,25 3´752,57 49,570

16 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
B.05.039 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.

SOMMANO kg 1´283,70 1,40 1´797,18 626,50 34,860

17 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di muri controterra, da eseguire mediante
B.10.018.02 l'applicazione a fiamma, in totale aderenza, di una membrana bituminosa prefabbricata a  ... ri

per ponteggi. maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di
tessuto polipropilenico.

SOMMANO mq 109,21 0,36 39,32 0,00

18 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS
B.11.011.01 100 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi

dritti.Euroclasse : E. spessore 3 cm.
SOMMANO mq 12,07 10,36 125,05 65,67 52,520

19 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzaffo e da
B.13.010.01 un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e g ... i per

l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento
per 1 mc di sabbia.

SOMMANO mq 189,93 19,66 3´734,03 3´264,66 87,430

20 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un
B.13.012.01 secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e g ... le di 3 cm:

con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e calce idrata a
q.li 5.

SOMMANO mq 11,66 23,76 277,04 128,46 46,370

21 Profilo in acciaio inox , liscio o zigrinato, per coprifilo e bordature di rivestimento, fornito e
B.14.109.02 posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: satinato altezza 15 mm.
SOMMANO ml 60,96 16,43 1´001,57 200,62 20,030

22 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in
B.15.004.01 lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... i incastri sulle

soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2. Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo
Egitto.

SOMMANO mq 12,72 83,00 1´055,76 317,78 30,100

23 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per
B.17.001.10 sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i

canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm. in alluminio
spessore 10/10.

SOMMANO ml 15,20 17,15 260,68 148,95 57,140

24 Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio conformi alla norma UNI
B.18.061.02 EN 573-3, verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto  ...

essiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) < o = 1,8 W/m2°K e > 1,5 W/m2°K,
serramento a battente o vasistas.

SOMMANO mq 20,81 391,15 8´139,83 354,08 4,350

25 Variazioni di prezzo per finestre e porte finestre in alluminio per apertura diversa da quella a
B.18.064.02 battente o vasistas. verniciatura altri colori. ( Percentuale 8,00 % )

SOMMANO mq 20,72 31,30 648,54 0,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 70´840,39 26´802,70
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26 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t
B.25.001.01 del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico,

ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per
ogni Km.;

SOMMANO mc/km 3´294,42 0,52 1´713,10 586,05 34,210

27 Giunto di dilatazione ed impermeabilità a tampone.Realizzazione di giunto di dilatazione ed
E.03.118.01 impermeabilità a livellopavimentazione del tipo a tampone mediante:- due tagli trasversa ...

alla temperatura di 150° C.Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. per lavori eseguiti in
assenza di traffico;

SOMMANO ml 14,72 391,25 5´759,20 323,67 5,620

Parziale LAVORI A MISURA euro 78´312,69 27´712,42 35,387
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COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 78´312,69 27´712,42
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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LAVORI A CORPO

28 Fornitura e posa in opera delle 6 aule prefabbricate e delle annesse passerelle di collegamento
N.P. 01 all'edificio esistente, a esclusione di: allacci e distacchi alle reti esterne (elet ... ardiania in

cantiere; pulizia periodica canali dei discendenti; depositi cauzionali ad Enti e Società; area di
cantiere.

SOMMANO a corpo 1,00 330´000,00 330´000,00 34´650,00 10,500

29 Realizzazione degli impianti di adduzione elettrica tra il corpo prefabbricato e l'edificio
N.P. 02 esistente , compresi di fornitura posa in opera e montaggio di tutti gli elementi utili alla

corretta esecuzione e compreso il costo della manodopera
SOMMANO a corpo 1,00 26´000,00 26´000,00 2´730,00 10,500

Parziale LAVORI A CORPO euro 356´000,00 37´380,00 10,500

T O T A L E   euro 434´312,69 65´092,42 14,987
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COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 78´312,69 27´712,42 35,387

M:000 <nessuna> euro 78´312,69 27´712,42 35,387

M:000.001      LAVORI DI FONDAZIONE euro 57´264,28 24´487,90 42,763

M:000.001.001           LAVORAZIONI STRUTTURALI euro 49´284,60 18´908,25 38,365
M:000.001.002           FINITURE euro 7´979,68 5´579,65 69,923

M:000.002      DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 3´637,02 1´588,22 43,668
M:000.003      INTERVENTI SU EDIFICIO ESISTENTE euro 17´411,39 1´636,30 9,398

M:000.003.002           FINITURE euro 1´552,86 489,89 31,548
M:000.003.003           MURATURA, SERRAMENTI E RICOLLOCAMENTI euro 15´858,53 1´146,41 7,229

C LAVORI A CORPO euro 356´000,00 37´380,00 10,500

TOTALE  euro 434´312,69 65´092,42 14,987

     Data, __________

Il Tecnico
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