Comune di Matera
Provincia di Matera

OGGETTO:

COMMITTENTE:

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Lavori di ampliamento dell’l.l.S. “G.B.
Pentasuglia” di Matera con strutture
prefabbricate

PROVINCIA DI MATERA
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita .. Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine dellaD.L. in
B.01.005.01 |terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a60 Kg/cm ... e
provvisionali, il trasporto ed il conferimento adiscarica o ad impianto di trattamento: per
profondita fino amt. 2;
SOMMANO mc 159,89 48,29 7°721,09 57215,60 67,550
2 Demoalizione di strutture murarie fuori terraed aqualsiasi altezza, comprensive di intonaci e
B.02.002.07 |rivestimenti, valutate per laloro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i
nonché lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature
in cemento armato;
SOMMANO mc 6,37 14551 926,90 746,52 80,540
3 Demolizione di strutture murarie fuori terraed aqualsiasi altezza, comprensive di intonaci e
B.02.002.08 |rivestimenti, valutate per laloro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... ti (da
"01" a"07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). (
Percentuale 80,00 % )
SOMMANO mc 6,37 116,00 738,92 0,00
4 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietradataglio, posti in
B.02.013.02 |operaamezzo di malta o colla, compreso il suo accatastamento nell'ambito del ... antiere
secondo gli ordini impartiti dallaD.L., escluso il trasporto e conferimento arifiuto del
materiale di risulta.
SOMMANO ml 12,72 3,53 44,90 44,90/ 100,000
5 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alavoce rimozione
B.02.023.01 |serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ...
trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con
superficie sup. a2 mq;
SOMMANO mq 32,80 6,50 213,20 210,75/ 98,850
6 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con
B.02.026.07 |gli oneri come alle premesse, piu larimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... eperil
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamento fino
a6 elementi;
SOMMANO cad 2,00 7,48 14,96 13,41 89,620
7 Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni
B.02.046 ed ogni onere e modalita di esecuzione.
SOMMANO cad 2,00 14,77 29,54 29,01 98,200
8 Muraturain elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformita
B.04.022.05 |allanormaUNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in opera con malta cementiziaag. ...
trasporto, il tiro in ato e quanto altro necessario per fornire |'opera eseguita a perfetta regola
darte. cm 25x25x25;
SOMMANO mq 97,57 43,25 4219,90 2'326,85 55,140
9 Muraturain elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformita
B.04.022.06 |alanormaUNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in opera con maltacementiziaag. ...
trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire |'opera eseguita a perfetta regola
darte. cm 25x30x25;
SOMMANO mq 1,79 47,85 85,65 42,79 49,960
10 Cal cestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e
B.05.001.03 |prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi |'uso della
pompa ... aaperfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,
con i seguenti dosaggi: Rck 15.
SOMMANO mc 39,97 86,86 347179 126,72 3,650
11 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.003.01 |conforme anorme cogenti ed anorme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm.
Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 116,16 106,71 12°395,43 577,63 4,660
12 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.013.01 |conforme anorme cogenti ed anorme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm.
Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione.
Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 53,13 107,88 5731,66 353,07 6,160
A RIPORTARE 35'593,94 9687,25
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P o
RIPORTO 35593,94 9°687,25
13 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque
B.05.032.03 |forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'dl ...
icie effettiva delle casseforme a contatto con il cal cestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per
plinti, travi rovesce;
SOMMANO mq 50,02 17,51 875,85 636,57 72,680
14 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque
B.05.032.04 |forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'd ...
il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti
portanti e di controvento;
SOMMANO mq 425,07 22,87 9'721,35 7'619,59 78,380
15 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
B.05.038 sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi a controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANOKkg|  4'791,30 1,58 7'570,25 3752,57, 49,570
16 Retein acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
B.05.039 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, postain opera aregola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
SOMMANOkg| 128370 1,40 1'797,18 626,50, 34,860
17 Fornitura e posain opera di impermeabilizzazione di muri controterra, da eseguire mediante
B.10.018.02 |I'applicazione afiamma, in totale aderenza, di una membrana bituminosa prefabbricataa ... ri
per ponteggi. maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di
tessuto polipropilenico.
SOMMANO mq 109,21 0,36 39,32 0,00
18 Fornitura e posain operadi pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS
B.11.011.01 |100, vergine, acelle chiuse, marcato CE secondo lanorma UNI EN 13163:2003 , a bordi
dritti.Euroclasse : E. spessore 3 cm.
SOMMANO mqg 12,07 10,36 125,05 65,67| 52,520
19 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzaffo e da
B.13.010.01 |un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte posteeg ... i per
I'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta cementizia compostada: gl 3 di cemento
per 1 mc di sabbia.
SOMMANO mqg 189,93 19,66 3'734,03 3264,66) 87,430
20 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo, daun
B.13.012.01 |secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso amano con predisposte posteeg ... ledi 3 cm:
con rustico di maltadi calceidrataaq.li 3,5 e tonachino di maltadi sabbiafinaecalceidrataa
gli 5.
SOMMANO mq 11,66 23,76 277,04 128,46| 46,370
21 Profilo in acciaio inox , liscio o zigrinato, per coprifilo e bordature di rivestimento, fornito e
B.14.109.02 |posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, puliturafinale e ogni altro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte: satinato altezza 15 mm.
SOMMANO ml 60,96 16,43 1°001,57 200,62| 20,030
22 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertinein
B.15.004.01 |lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... i incastri sulle
soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2. Pietradi Trani o di Apricena, Travertino, Gialo
Egitto.
SOMMANO mq 12,72 83,00 1°055,76 317,78 30,100
23 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per
B.17.001.10 |sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i
canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino 2330 mm. in aluminio
spessore 10/10.
SOMMANO ml 15,20 17,15 260,68 148,95/ 57,140
24 Fornitura e posain operadi serramenti in profili estrusi di alluminio conformi allanorma UNI
B.18.061.02 |EN 573-3, verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, ataglio termico e giunto ...
essiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) < 0 = 1,8 W/m2°K e> 1,5 W/m2°K,
serramento a battente o vasistas.
SOMMANO mq 20,81 391,15 8139,83 354,08/ 4,350
25 Variazioni di prezzo per finestre e porte finestre in alluminio per aperturadiversadaquellaa
B.18.064.02 |battente o vasistas. verniciatura altri colori. ( Percentuale 8,00 % )
SOMMANO mq 20,72 31,30 648,54 0,00
A RIPORTARE 70°840,39 26'802,70
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 70°840,39 26'802,70
26 Trasporto adiscarica, 0 aimpianto di trattamento con autocarro di portata non inferiorea8,5t
B.25.001.01 |del materiaedi risultadi qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, aqualsia... o, lo scarico,
ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per
ogni Km,;
SOMMANO mc/km|  37294,42 0,52 1'713,10 586,05 34,210
27 Giunto di dilatazione ed impermeabilita a tampone.Realizzazione di giunto di dilatazione ed
E.03.118.01 |impermeabilita alivellopavimentazione del tipo atampone mediante:- due tagli trasversa....
allatemperatura di 150° C.II tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. per lavori eseguiti in
assenza di traffico;
SOMMANO ml 14,72 391,25 5759,20 323,67 5,620
Parziale LAVORI A MISURA euro 78°312,69 27'712,42| 35,387
A RIPORTARE 78312,69 27°712,42
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 78°312,69 27°712,42
LAVORI A CORPO
28 Fornitura e posain operadelle 6 aule prefabbricate e delle annesse passerelle di collegamento
N.P. 01 al'edificio esistente, aesclusione di: alacci e distacchi allereti esterne (elet ... ardianiain
cantiere; pulizia periodica canali dei discendenti; depositi cauzionali ad Enti e Societa; area di
cantiere.
SOMMANO acorpo 1,00| 330°000,00 330000,00 34'650,00, 10,500
29 Realizzazione degli impianti di adduzione elettricatrail corpo prefabbricato e l'edificio
N.P. 02 esistente , compresi di fornitura posain opera e montaggio di tutti gli elementi utili alla
corretta esecuzione e compreso il costo della manodopera
SOMMANO acorpo 1,00/ 26°000,00 26°000,00 2°730,00, 10,500
Parziale LAVORI A CORPO euro 356"000,00 37°380,00, 10,500
TOTALE euro 434°312,69 65°092,42| 14,987

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 78°312,69 27'712,42| 35,387
M:000 <nessuna> euro 78°312,69 27'712,42| 35,387
M:000.001 LAVORI DI FONDAZIONE euro 57°264,28 24°487,90| 42,763
M:000.001.001 LAVORAZIONI STRUTTURALI euro 49'284,60 18908,25| 38,365
M:000.001.002 FINITURE euro 7°979,68 5'579,65 69,923
M:000.002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 3'637,02 1'588,22| 43,668
M:000.003 INTERVENTI SU EDIFICIO ESISTENTE euro 17°411,39 1'636,30| 9,398
M:000.003.002 FINITURE euro 1'552,86 489,89, 31,548
M:000.003.003 MURATURA, SERRAMENTI E RICOLLOCAMENTI euro 15°858,53 114641 7,229
C LAVORI A CORPO euro 356°000,00 37°380,00, 10,500
TOTALE euro 434°312,69 65°092,42| 14,987

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE
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