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NUm.Od. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Arrotondamento
arr SOMMANO corpo 156,50 1,00 156,50 0,00
2 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle
B.05.001.04 |norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono
compresi 'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20.
SOMMANO mc 111,30 100,75 11°213,48 386,86/ 3,450
3 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
B.05.003.02 |garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi.
D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da
carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
SOMMANO mc 311,04 124,48 38'718,26 1335,78 3,450
4 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
B.05.013.01 |garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi.
D inerti max 32 mm. Compres ... i: corrosione delle armature indotta da
carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 XC1 rapporto a/c max
0,60.
SOMMANO mc 87,50 119,10 107421,25 630,49/ 6,050
5 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
B.05.014.04 |garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi.
D inerti max 32 mm. Compres ... corrosione delle armature indotta da
carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione Rck 40 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
SOMMANO mc 340,50 132,68 45'177,54 1'951,67 4,320
6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
B.05.038.01 |a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo
B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg| 58°837,67 1,71 100'612,42 49°451,01| 49,150
7 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
B.05.039.01 |armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg 151,20 1,52 229,82 79,40 34,550
8 Vespaio di pietrame o ciottoloni con 0 senza intasamento di materiale minuto,
B.06.002.01 |a qualsiasi profondita o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo
ed ogni altro onere e mag ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola
ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo.
SOMMANO mc 674,80 29,50 197906,60 1°905,06) 9,570
9 Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto,
B.06.002.03 |a qualsiasi profondita o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: con materiale fornito dall’Amministrazione.
SOMMANO mc 244,20 10,27 2'507,93 1°445,07| 57,620
A RIPORTARE 228'943,80 57°185,34

COMMITTENTE:
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NUm.Od. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 228'943,80 57°185,34
10 Trasporto a discarica, 0 a impianto di trattamento con qualunque mezzo del
B.25.001.01 |materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza, compreso il ca ... 0, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri
per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SOMMANO mc/km|  7°667,40 0,48 3'680,35 1'196,11| 32,500
11 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.25 |materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratte ... ' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
cer 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03.
SOMMANO gl| 14'568,06 1,76 25'639,79 0,00
12 Scavo di sbhancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza,
E.02.001.01 |con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte 0
bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cma,
compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del
cantiere;
SOMMANO mc 354,60 5,01 1776,55 547,36/ 30,810
13 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
E.02.002.01 |terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a
60 Kg/cmq, compreso trovan ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento
a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita’ fino a mt. 2;
SOMMANO mc|  1°998,00 9,02 187021,96 5'848,13| 32,450
14 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia
E.02.007.01 |dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai
gruppiA1,A24,A2..), escluso la fornitura del materiale, escluso la
fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.
SOMMANO mc|  1°986,00 4,02 7°983,72 2'795,09| 35,010
15 Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A25, A3
E.02.012.01 |provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, lindennita di cava, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale:
SOMMANO mc 311,70 26,44 8241,35 1'051,60| 12,760
16 Conglomerato cementizio vibrato per parapetti, copertine, soglie, cantonali,
E.03.068.01 |cunette, rivestimento canali e fossi di guardia; per spessori non superiori a 20
cm., confezionato con ... ibratore, rifinitura delle facce viste, sagomatura
degli spigoli , giunti e simili, esclusa eventuale armatura in ferro.
SOMMANO mc 20,16 145,13 2'925,82 702,20/ 24,000
17 Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio od in
E.03.078.01 |acciaio, eseguito con impiego di Kg./mg. 0,8 di resina epossidica liquida e
catalizzatore saturata con ... zia superficiale, preventiva al trattamento, con
aria compressa e l'allontanamento dell' eventuale materiale di risulta.
SOMMANO mq 149,60 10,68 1'597,73 573,74 35,910
18 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati 0
E.03.092.01 |precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole strutture
orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni altro onere, fino
ad un' altezza di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione.
SOMMANO mq 895,32 18,06 16°169,48 9'625,69| 59,530
19 Sovrapprezzo alle casseforme per altezze superiori a mt. 4,00.
E.03.093.01 SOMMANO mq 616,60 4,02 2'478,73 1'892,26| 76,340
A RIPORTARE 317°459,28 81°417,52
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 317°459,28 8141752
20 Armatura sia metallica che di legname costruita anche a shalzo a sostegno di
E.03.095.03 |centine per archi o volti per altezza mediata fino a 10 metri, computata
secondo le norme del Capitolato Speciale: per luci da m. 10,01 a m. 15,00.
SOMMANO mq 132,00 13,63 1'799,16 696,10/ 38,690
21 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
E.04.002.01 |provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalita prescritte nelle
Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo
costipamento.
SOMMANO mc|  1554,00 27,16 42'206,64 2'245401 5,320
22 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base
E.04.006.01 |tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, prowvisto di
marchiatura CE, avente caratter ... finitrici e compattato con rulli metallici di
8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm|  6°800,00 141 9588,00 2'329,88| 24,300
23 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder
E.04.007.01 |tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, prowvisto di
marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0
t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm|  3860,00 1,75 6755,00 1°996,10| 29,550
24 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)
E.04.014.01 |elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi
aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo 35°c742°c.; posta
in opera con 'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantita di 0,800kg./
mq.
SOMMANO mq 1235,00 1,05 1296,75 521,81 40,240
25 Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del
E.05.001.01 [rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza
monodirezionale costituita da nastrii ... del materiale, secondo le seguenti
caratteristiche meccaniche: carico di rottura nominale della geogriglia di 100
kN/m.
SOMMANO mg| 1'848,00 19,90 36°775,20 13'452,37| 36,580
26 Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici aventi,
E.06.001.01 |dimensionidi cm. 50x50 e altezza fino a 20 cm , in elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio vibrocompr ... eno, compreso il saltuario bloccaggio
con tondini di acciaio infissi nel terreno, escluso lo scavo da computarsi a
parte
SOMMANO m 50,00 16,95 847,50 138,14 16,300
27 Canale di raccolta acque o fosso di guardia di forma trapezia o rettangolare,
E.06.002.01 |per la raccolta delle acque piovane realizzata con elementi prefabbricati in
c.a.v., da posare su fondazione di calcestruzzo magro escluso lo scavo.
canale di guardia trapezoidale cm 40/60x50.
SOMMANO ml 6,00 119,85 719,10 96,36/ 13,400
28 Fornitura e posa in opera di pannelli con traliccio, prefabbricati in
E.06.010.01 |calcestruzzo di classe 300, armati con ferri ad aderenza migliorata del tipo
FeB 44 K controllato in stabilime ... preso pezzi speciali (semipannelli e
pannelli fuori misura), pannelli di spessore di cm 10 misure ml. 1.55 * 3.20 *
0.10
SOMMANO mq 56,00 114,99 6'439,44 946,60 14,700
A RIPORTARE 423'886,07 103'840,28
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 423'886,07 103'840,28
29 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita
E.07.001.01 |da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelat ... tracciamento e la fornitura del materiale.
Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 12.
SOMMANO ml 200,00 0,64 128,00 48,00/ 37,500
30 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita
E.07.001.02 |da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelat ... tracciamento e la fornitura del materiale.
Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 15.
SOMMANO ml 400,00 0,73 292,00 97,32| 33,330
31 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite
E.08.001.02 |dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro
spessore 10/10, rifrangenza classe |, delle dimensioni di: lato 90 cm.
SOMMANO cad 6,00 32,24 193,44 0,00
32 Fornitura di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco
E.08.019.02 |0 azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe |,
delle dimensioni di: diametro 60 cm.
SOMMANO cad 4,00 28,22 112,88 0,00
33 Fornitura di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco
E.08.021.03 |0 azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza
classe Il, delle dimensioni di: diametro 90 cm.
SOMMANO cad 2,00 134,06 268,12 0,00
34 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare,
E.08.086.01 |con lunghezza proporzionata alla quantita di segnali da sostenere ed altezza
dal piano di calpestio ... lo spinotto necessario all'ancoraggio del palo al
plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremita superiore. 60 mm
SOMMANO m 39,60 10,35 409,86 0,00
35 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il
E.08.087.01 |fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm
SOMMANO cad 12,00 1,96 23,52 0,00
36 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con
E.08.089.01 |fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilita, in rapporto a ... nere e magistero per I'esecuzione del lavoro
aregola d'arte. Sostegno per segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00
SOMMANO cad 12,00 53,98 647,76 354,65 54,750
37 Montaggio o0 smontaggio di cartelli e segnali stradali su 0 da sostegni tubolari
E.08.090.01 |0 ad U. per segnale normale 0 maggiorato su unico sostegno
SOMMANO cad 12,00 20,04 240,48 120,36/ 50,050
38 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
E.09.001.01 |secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curv ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
SOMMANO ml 80,00 42,49 37399,20 989,51 29,110
A RIPORTARE 429'601,33 105'450,12

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 429'601,33 105°450,12
39 Fornitura e posa in opera di gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza
E.09.001.02 |N2 bordo laterale nel rispetto della normativa vigente in materia .
SOMMANO coppia 2,00 94,70 189,40 25,53| 13,480
40 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in
E.09.004.01 |classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco
necessari per il collegame ... t del crash test con risultato positivo effettuato in
campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte.
SOMMANO ml 80,00 157,48 12'598,40 2'502,04| 19,860
41 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in
E.09.004.02 |classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco
necessari per il collegame ... sultato positivo effettuato in campi prova
autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte.
SOMMANO coppia 2,00 434,38 868,76 63,94 7,360
42 Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici mediante splateamenti,
L.01.001.02 [rinterri e tagli, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche se misto a
radici, ceppaie, pietre ... r il conferimento ad impianto tutto secondo le
direttive della Direzione dei Lavori. da eseguirsi a con mezzo meccanico.
SOMMANO mq 600,00 3,04 1'824,00 766,08/ 42,000
43 Pista camionabile larga m. 3, pavimentata con misto calcareo o di fiume dello
L.01.025.01 |spessore di cm. 20 con tombini tubolari (questi esclusi) del diametro 100 ogni
100 metri.
SOMMANO ml 100,00 24,09 2°409,00 637,18 26,450
44 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10
L.02.034.02 |cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o
gelivo, di buona durezz ... ore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m
SOMMANO mc 722,00 95,74 69124,28 28'258,01| 40,880
45 Sovrapprezzo riempimento dei gabbioni posto in opera con faccia a vista.
L.02.037.01 SOMMANO mq 37,00 11,91 440,67 440,67| 100,000
46 Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con
L.02.045.01 |paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali,
realizzati in rete metallica a ... /2011, terzo ed indipendente, tramite
certificato del controllo del processo di fabbrica CE. elementi di
3,00x3,00x1,00.
SOMMANO mq 954,00 152,50 145485,00 61'394,67| 42,200
47 Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con
L.02.045.02 |paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali,
realizzati in rete metallica a ... del controllo del processo di fabbrica CE.
sovrapprezzo alla voce 01) per ogni metro in pitl di lunghezza di ancoraggio.
SOMMANO mgq 572,00 11,13 6366,36 0,00
48 Demolizione completa, trasporto e confermento dell'opera ubicata al km 2+
P.01 500 ivi compreso le fondazioni. Il prezzo a corpo comprende:
-Caratterizzazione del materiale costituenti ... in modo tale da non arrecare
danni o compromettere la stabilita dell'adiacente nuova opera ed in
particolare ai pali.
SOMMANO corpo 1,00/ 54°000,00 54°000,00 17'609,40| 32,610
49 Compenso per realizzazione e lisciatura delle pareti di qualisiasi lunghezza
A RIPORTARE 722907,20 217'147,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 722'907,20 217°147,64
P.02 dei lati e superficie, sponde e rivestimenti in calcestruzzo cementizio dei
fossi di guardia, canali, cunette, ecc. per dare l'opera finita a perfetta regola
darte. p
SOMMANO mq 86,40 12,00 1°036,80 829,44 80,000
50 FORMAZIONE DI CUNETTE A SEZIONE TRAPEZOIDALE o preparazione
P.03 dello scavo per la posa di cunette in cls prefabbricate o in opera con altezza
pari a cm. 50, lato inferiore da cm. 50 e ... e Su aree preparate a cura e spese
dell'impresa, per profondita’ fino a mt. 2,00 dal piano di campagna o di
shancamento.
SOMMANO ml 192,00 5,50 1°056,00 316,80 30,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 725°000,00 218'293,88 30,110
TOTALE euro 725°000,00 218'293,88| 30,110

Data,

A RIPORTARE
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