PROVINCIA DI MATERA MATERA

Area Tecnica

Progetto per la ricostruzione di un ponte al km. 2+ 500 della

Elaborato “A”
Elaborato “B”
Elaborato “C”
Elaborato “D”
Elaborato “E”
Elaborato “F”
Elaborato “G”
Elaborato “H”
Elaborato “I”
Elaborato “L”
Elaborato “M”
Elaborato “N”
Elaborato “O”
Elaborato “P”
Elaborato “Q”
Elaborato “R”
Elaborato “S”
Tavolan.1
Tavolan.2
Tavolan.3
Tavolan.4
Tavolan.5
Tavola n.6
Tavolan.7
Tavolan.8
Tavolan.9
Tavolan.10
Tavolan.11
Tavolan.12
Tavolan.13
Tavola n.14
Tavolan.15
Tavolan.16

S.P. 5 (ex S.S. 176)

Elenco elaborati -Progetto Esecutivo

Relazione illustrativa-tecnica e quadro economico
Elenco ed analisi prezzi

Computo metrico-estimativo lavori

Computo oneri di sicurezza

Calcolo incidenza manodopera

Capitolato Speciale d’appalto

Schema contratto

Cronoprogramma dei lavori

Piano di manutenzione

Relazione strutturale, sui materiali e geotecnica
Calcolo tombino scatolare in c.a.

Verifica terre armate

Verifica gabbioni

Verifica idraulica scatolare

Piano di sicurezza e di coordinamento

Fascicolo delle autorizzazioni

Relazione geologica

Corografia della zona

Planimetria e ortofoto della strada

Planimetria catastale

Ortofoto dello stato di fatto

Stato di fatto-Pianta

Stato di fatto-Sezioni e prospetti

Progetto di ricostruzione--Pianta

Progetto di ricostruzione—Sezioni

Progetto di ricostruzione—Prospetti

Progetto di ricostruzione—Pianta e sezioni della strada
Progetto di ricostruzione—~Pianta delle fondazioni e alle varie quote
Progetto di ricostruzione—Armatura tombino scatolare
Fasi lavorative delle fasi di ricostruzione
Sistemazione idraulica

Opere tipo

Documentazione fotografica



