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PROVINCIA DI MATERA
Area tecnica

Oggetto : Lavori di manutenzione straordinaria, viadotto Sant’Andrea S.P.3 e Ponte Bradano
II S.P.33.

R  E  L  A  Z  I  O  N  E

Lungo il percorso di due arterie stradali di notevole rilevanza regionale e provinciale, ovvero

la S.P. 3 (Matera - Metaponto) e la S.P. 33 (S.P.3 - Montescaglioso) sono ubicati rispettivamente il

Viadotto Sant’Andrea e il Ponte Bradano II.

La S.P. 3 “Via del Mare”, costituita dalle SS.PP. ex S.S.380 e da un tratto della ex S.S.175, è

l’asse viario principale di collegamento tra la fascia Jonica e le aree interne del Materano.

Collega infatti la S.S.106 JONICA con la S.S.7 e con questa le aree dell’altopiano murgico

(Altamura/Bari) e/o collegamento con la S.S.655 “Bradanica” (area ind.le di San Nicola di Melfi o

Foggia). Arteria viaria con notevolissimi volumi di traffico (sia leggero che pesante) che si

incrementa ulteriormente nella stagione estiva per il collegamento con le aree litorali della fascia

Jonica e/o della vicina Calabria.

La S.P. 33 è l’asse viario che collega il comune di Montescaglioso con la S.P.3.

Il viadotto Sant’Andrea, ubicato al Km 0+900 della S.P. 3, si sviluppa per una

lunghezza complessiva di circa 92 m con campate di luce teorica di 30,70 m ciascuna, misurata in

asse alle pile. Le pile e le spalle sono realizzate in cemento armato ordinario, mentre l’impalcato di

ciascuna campata si compone di 6 travi longitudinali precompresse.

I giunti attualmente presenti sul ponte risultano ammalorati e necessitano perciò di essere sostituiti

in modo da ottenere un adeguamento sia in termini funzionali che di sicurezza della viabilità

pubblica. Infatti, sull'attuale pavimentazione in corrispondenza dei giunti, sono visibili fessurazioni

e sfondamenti diffusi. Nell’ultimo periodo le pile e spalle mostrano un iniziale stato di degrado

prodotto dall’azione aggressiva delle acque provenienti dalla piattaforma, non sufficientemente

regimentate.

Il ponte Bradano II, ubicato sulla S.P. 33, si sviluppa per una lunghezza complessiva di metri 45,

con struttura portante originaria in muratura, costituita da una campata con arco a botte di luce di

circa 10 mt e da due muri d’ala lunghi circa mt 15, ha subito una prima trasformazione,

presumibilmente nel periodo degli anni 60-70, consistente nella realizzazione di una soletta in c.a.



con sbalzi laterali di largh. variabili da mt 0.75 a 1, necessari a raggiungere una adeguata

larghezza complessiva di mt 7.10. Le protezioni laterali sono costituite da pilastrini in c.a., posti ad

un interasse di mt 2.80 collegati longitudinalmente da n. 3 tubolari in ferro.

INTERVENTI
Viadotto Sant’Andrea:

 Sostituzioni giunti e sostituzione/integrazione elementi di drenaggio e regimentazione

dell’acque provenienti dall’impalcato;

 Ripristino del calcestruzzo degradato delle spalle e pile con malte tixotropiche;

 Sostituzione barriere laterali con barriere di sicurezza di tipo H2 bordo ponte.

Ponte Bradano II:

 Ripristino sbalzo in c.a.;

 Rimozione protezione laterale esistente;

 Realizzazione supporto per fissaggio barriera di sicurezza di tipo H2 bordo ponte.

I lavori periziati ammontano complessivamente ad euro 250.000.00 , così distinti nel

seguente quadro economico, che modifica quello allegato allo studio di fattibilità tecnica

economica per conseguenza dell’aggiornamento al prezzario regionale 2022 con incremento

infrannuale :

QUADRO ECONOMICO DI SPESA EURO
A) IMPORTO DEI LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA
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A.1 Lavori a misura a base d'asta (di cui €. 5 482,54 oneri sicurezza non
soggetti a ribasso) € 182 751,40

A.2 Oneri sicurezza (inclusi nelle lavorazioni) € 5 482,54
A.3 costi della sicurezza (da computare analiticamente) € 17 817,92

TOTALE LAVORI DA APPALTARE € 200 569,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
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B.1 Imprevisti € 1 050,00

B.2
Corrispettivi ed incentivi per la Stazione Appaltante ai sensi art. 113
c.2 del 50/2016 € 4 011,39

B.3 Iva sui lavori e sicurezza € 44 125,25
B.4 i.v.a. su imprevisti 231,00
B.5 Arrotondamenti € 13,04

Totale Somme a disposizione € 49 430,68

Totale intervento (A+B) € 250 000,00



Il presente progetto si compone dei sotto elencati elaborati:

a) Relazione Tecnica e quadro economico;
b) Computo metrico estimativo;
c) Stima incidenza Manodopera;
d) Elenco Prezzi Unitari;
e) Capitolato Speciale d’Appalto;
f) Cronoprogramma dei lavori;
g) Corografia ed inquadramento territoriale;
h) Elaborati grafici;
i) Documentazione fotografica;
j) Piano di Sicurezza e di Coordinamento – protocollo di sicurezza covid

Il tecnico
(geom. Giuseppe DICHIARA)
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