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Data, 11/08/2022

DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTIN n.225
DEL 29/05/2021 - Interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti:
-  Manutenzione straordinaria dei Viadotti Sant'Andrea della S.P.3 e ponte
Bradano II S.P.33

Provincia di Matera Area Viabilità

IL TECNICO
Geom. Giuseppe DICHIARA

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo,
A.01.011.07 caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con

benna da mc 0.70, a caldo
SOMMANO ora 12,00 67,95 815,40 334,23 40,990

2 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di
B.02.002.07 intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e

accata ... i nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di
risulta: di murature in cemento armato;

SOMMANO mc 4,85 147,28 714,31 452,51 63,350

3 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.003.01 conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32

mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 4,40 130,24 573,06 20,86 3,640

4 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
B.05.038.01 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché

tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg 390,70 1,84 718,89 260,60 36,250

5 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.05 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO ql 166,43 2,84 472,66 0,00

6 Ravvivatura di superfici cementizie o metalliche da eseguirsi con idrolancia,
C.01.011.01 idrosabbiatrice o sabbiatrice, onde ottenere superfici pulite, prive di zone corticali poco

resistenti ... vi trattamenti o getti, compreso lÆonere del trasporto a rifiuto presso
discariche autorizzate del materiale di risulta.

SOMMANO mq 297,14 6,67 1́ 981,92 1́ 271,60 64,160

7 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e
C.02.001.02 muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine.E'

incluso ne ... ure, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli
imballi. resine epossidiche colabili bicomponenti

SOMMANO cad 440,00 10,30 4 5́32,00 2 8́53,80 62,970

8 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di
C.03.001.01 polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte

strutturali ...  e le impalcature, oltre che il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti
e degli imballi. fino a cm 3 di spessore

SOMMANO mq 118,06 125,32 14 7́95,28 3 4́94,65 23,620

9 Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta premiscelata
C.03.012.01 monocomponente, a base cementizia modificata con polimeri, spessore mm 3 sono

inclusi nel prezzo ... ta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e
smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

SOMMANO mq 252,57 17,61 4 4́47,76 2 7́44,71 61,710

10 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e
E.01.023.01 sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o

agli incastri.
SOMMANO kg 3 2́71,61 0,41 1́ 341,36 503,01 37,500

11 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi
E.01.024.01 rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a deposito o nell'ambito

del cantiere del materiale riutilizzabile.
SOMMANO cad 296,10 3,58 1́ 060,04 604,43 57,020

12 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali
E.01.038.01 provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi ,

sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata
ovvero con portata superiore a 35 q.li;

SOMMANO mc/km 92,46 0,58 53,63 15,18 28,300

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilità

A   R I P O R T A R E 31́ 506,31 12 5́55,58
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 31́ 506,31 12 5́55,58

13 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o precompressi, con
E.03.092.01 esclusione delle armature di sostegno per le sole strutture orizzontali, ma compreso

disarmo, sfrido , chioderia ed ogni altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in
fondazione ed in elevazione

SOMMANO mq 17,60 18,94 333,34 156,87 47,060

14 Giunto di dilatazione tipo "elastomerico". Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e
E.03.123.01 viadotti realizzato con elementi in neorene armato avente le caratteristiche specifiche ne

... segnaletica ed eventuale guardiania. per escursioni trasversali fino a 50 mm. e
scorrimento longitudinale fino a mm. 50.

SOMMANO m 42,40 841,74 35 6́89,78 9 0́18,81 25,270

15 Giunto di dilatazione tipo "elastomerico". Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e
E.03.123.09 viadotti realizzato con elementi in neorene armato avente le caratteristiche specifiche ne

... entuale guardiania. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di
carreggiata . ( Percentuale del 20 % )

SOMMANO m 35 6́89,78 0,20 7 1́37,96 0,00

16 Giunto di cordolo per marciapiedi. Fornitura e posa di giunto di cordolo costituito da
E.03.128.01 una scossalina composta da una striscia continua di idoneo tessuto imputrescibile, di

larghez ...  mm 3 e verrà conformata ad omega rovescio a lunghezza intera.Per ogni
metro lineare compresa ogni fornitura e magistero

SOMMANO m 4,80 248,04 1́ 190,59 8,81 0,740

17 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
E.03.140.01 IMPALCATI.Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle

pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e  ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico
delle acque.

SOMMANO cad 3,00 92,62 277,86 120,67 43,430

18 GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC
E.03.141.02 RIGIDO.Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilita' di

diametro variabile da cm 10 a cm 30 da ...  opera nelle forme e con le prescrizioni
indicate dalla Direzione Lavori. diametro esterno mm. 125 e spessore > mm. 3,8;

SOMMANO m 13,50 7,26 98,01 12,17 12,420

19 Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie, travi, controventi per
E.05.035.01 renderle atte a ricevere nuovi getti di calcestruzzo. Compresa e compensata nel prezzo

l'asportazio ... tutte le superfici scoperte.Compreso inoltre ogni altro onere e prestazione
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO mq 146,52 13,64 1́ 998,53 1́ 055,63 52,820

20 Pretrattamento delle superfici in calcestruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi
E.05.037.01 esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa

di ... che' ogni fornitura, attrezzatura complementare e magistero occorrenti.- Per ogni
metro quadrato di superficie trattata.

SOMMANO mq 44,00 46,70 2 0́54,80 341,92 16,640

21 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.004.01 contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco necessari per il

collegame ... rt del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.
barriera di sicurezza H2 per bordo ponte

SOMMANO m 0,00 171,45 0,00 0,00 15,860

22 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.004.02 contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco necessari per il

collegame ... isultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale
aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte

SOMMANO coppia 4,00 478,58 1́ 914,32 111,80 5,840

23 Lisciatura impermeabilizzante per il trattamento idrorepellente della superficie su
H.03.030.01 calcestruzzo a vista o su pareti intonacate con materiali idonei consentiti per il contatto

con  ...  materiali, la mano d'opera, l'onere dei ponteggi e quant'altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO mq 44,00 14,07 619,08 345,57 55,820

24
 
NOLI - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER ALTEZZE FINO A M 40 E

L.01.061(AN SBRACCIO SINO A  M 20.

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilità

A   R I P O R T A R E 82 8́20,58 23 7́27,83
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 82 8́20,58 23 7́27,83

AS) Montata su autocarro idoneo dotata di sistemi di sicurezza, certificati di collaudo di tutti
gl ... iose, etc. l'esecuzione di lavori quali manutenzione, di sgancio di pareti instabili,
restauri di cementi armati, etc.

SOMMANO h 64,00 104,39 6 6́80,96 2 0́51,05 30,700

25 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
NP.01 contenimento H2 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco necessari per il

collegamen ... o positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H2
(3 onde) con trave superiore per bordo ponte.

SOMMANO ml 396,10 235,42 93 2́49,86 12 5́16,76 13,423

Parziale LAVORI A MISURA euro 182 7́51,40 38 2́95,64 20,955
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COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilità

A   R I P O R T A R E 182 7́51,40 38 2́95,64
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 182 7́51,40 38 2́95,64

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

26 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 17 8́17,92 17 8́17,92 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 17 8́17,92 0,00 0,000

T O T A L E   euro 200 5́69,32 38 2́95,64 19,093
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COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilità

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 182 7́51,40 38 2́95,64 20,955

M:001 Viadotto Sant'Andrea euro 129 8́19,63 25 1́73,56 19,391

M:001.001
 
    Strade, ponti, viadotti OG3 euro 15 1́36,28 6 7́33,28 44,484

M:001.002
 
    Barriere e protezioni stradali OS12A euro 70 6́65,02 9 4́12,66 13,320

M:001.003
 
    Giunti di dilatazioni OS11 euro 44 0́18,33 9 0́27,62 20,509

M:002 Viadotto SP 33 Bradano II euro 52 9́31,77 13 1́22,08 24,791

M:002.001
 
    Strade, ponti, viadotti OG3 euro 28 4́32,61 9 9́06,18 34,841

M:002.002
 
    Barriere e protezioni stradali OS12A euro 24 4́99,16 3 2́15,90 13,127

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 17 8́17,92 0,00 0,000

TOTALE  euro 200 5́69,32 38 2́95,64 19,093

 
    Data, 11/08/2022

Il Tecnico
Geom. Giuseppe DICHIARA
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COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilità

A   R I P O R T A R E 
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