PROVINCIA DI MATERA

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FRANE AL KM
139,200 DELLA S.P. EX S.S. 103 E AL KM 0,800
DELLA S.P. 79 STIGLIANO-GANNANO

PROGETTO UNIFICATO
(DEFINITIVO/ESECUTIVO)

Data: GIUGNO 2022 | 1> AGGIORNAMENTO: 2° AGGIORNAMENTO:
SETTEMBRE 2022

Codice elaborato 1.10 Scala

ELABORATI GENERALI E TECNICO-AMMINISTRATIVI

COSTO DEL PERSONALE

Il Progettista Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco DURSO Ing. Ignazio OLIVERI




MANODOPERA

N. Prog. Rif. Elenco COSTO DI COSTRUZIONE
Prezzi Prezzo di applicazione Quantita Prezzo per quantita % Mano d'opera Incidenza manodopera
P Q PxQ M MxPxQ
1 E.02.016.01 66,78 247,14 16 504,01 36,18 5971,15
2 E.02.001.01 5,34 299478 15 992,13 24,34 3892,48
3 E.02.002.01 9,63 1 832,88 17 650,63 25,75 4 545,04
4 B.01.021.01 5,50 545,76 3 001,68 32,36 971,34
5 B.25.006.01 306,28 4,00 1225,12 0,00 0,00
6 E.02.017.01 0,58 133 506,42 77 433,72 25,86 20 024,36
7 B.25.004.01 2,71 5 931,36 16 073,99 0,00 0,00
8 B.25.004.25 1,95 129 057,90 251 662,91 0,00 0,00
9 E.03.008.05 150,28 3 628,80 545 336,06 12,46 67 948,87
10 E.03.015.05 28,14 177,60 4 997,66 25,20 1259,41
11 E.03.012.05 19,37 3 240,00 62 758,80 7,64 4794,77
12 E.03.018.01 192,37 368,00 70 792,16 14,67 10 385,21
13 B.03.021.01 2,09 358 373,98 749 001,62 21,53 161 260,05
14 E.03.017.05 61,77 162,00 10 006,74 48,29 4 832,25
15 B.05.001.03 107,17 134,46 14 410,08 2,32 334,31
16 B.05.003.01 130,24 1 162,56 151 411,81 2,99 4 527,21
17 B.05.014.01 131,90 132,88 17 526,87 3,95 692,31
18 B.05.032.01 24,63 1359,24 33 478,08 60,09 20 116,98
19 B.05.038.01 1,84 79 529,16 146 333,65 32,61 47 719,40
20 E.03.029.03 33,56 1 575,00 52 857,00 38,71 20 460,94
21 E.03.030.05 39,61 1 575,00 62 385,75 34,44 21 485,65
22 E.03.031.01 1,41 1260,00 1776,60 2,84 50,46
23 H.04.005.01 16,29 49,50 806,36 23,20 187,07
24 B.06.001.01 38,36 478,17 18 342,60 6,75 1238,13
25 L.02.048.01 6,86 1 134,00 7 779,24 37,03 2 880,65
26 E.02.015.01 32,89 108,00 3 552,12 35,57 1263,49
27 E.02.002.01 9,63 75,00 722,25 25,75 185,98
28 E.01.003.01 4,28 2 220,00 9 501,60 25,23 2 397,25
29 E.01.006.01 6,80 1 110,00 7 548,00 25,59 1 931,53
30 E.02.017.01 0,58 28 890,00 16 756,20 25,86 4 333,15
31 B.25.004.25 1,95 21 330,00 41 593,50 0,00 0,00




32 B.25.004.01 2,71 2 376,00 6 438,96 0,00 0,00
33 B.25.004.12 3,37 5 661,00 19 077,57 0,00 0,00
34 E.02.013.02 39,38 2 408,96 94 864,84 12,98 12 313,46
35 E.02.007.01 4,27 2 408,96 10 286,26 27,63 2 842,09
36 B.05.001.03 107,17 8,00 857,36 2,32 19,89
37 B.05.003.01 130,24 24,00 3 125,76 2,99 93,46
38 B.05.014.01 131,90 21,00 2769,90 3,95 109,41
39 B.05.039.01 1,62 763,14 1236,29 24,07 297,57
40 B.05.032.01 24,63 201,80 4 970,33 60,09 2 986,67
41 E.07.001.01 0,67 1.000,00 670,00 26,87 180,03
42 E.07.001.02 0,77 2 000,00 1540,00 23,38 360,05
43 E.09.001.01 45,85 300,00 13 755,00 20,35 2799,14
44 E.09.001.02 103,74 10,00 1 037,40 8,99 93,26
45 E.04.002.01 29,99 962,50 28 865,38 3,47 1001,63
46 E.04.007.01 1,86 21175,00 39 385,50 22,04 8 680,56
47 E.04.008.01 2,12 16 395,00 34 757,40 16,51 5738,45
48 L.01.001.02 3,20 32 000,00 102 400,00 33,75 34 560,00
49 A1 0,22 4 000,00 880,00 72,72 639,94
50 L.01.015.01 6,89 3 316,00 22 847,24 35,70 8 156,46
51 B.01.021.01 5,50 3,32 18,26 32,36 5,91
52 L.02.052.01 9,93 1176,00 11 677,68 10,67 1246,01
53 H.04.014.01 17,86 120,00 2 143,20 25,48 546,09
54 L.02.056.07 15,19 392,00 5 954,48 29,82 1775,63
55 H.04.081.01 233,43 3,00 700,29 9,34 65,41
56 H.04.081.09 130,44 2,00 260,88 23,41 61,07
57 H.04.081.10 188,83 4,00 755,32 16,17 122,14
58 H.04.081.29 126,23 2,00 252,46 15,54 39,23
59 H.01.005.01 34,75 96,00 3 336,00 5,76 192,15
60 E.02.001.01 5,34 906,03 4 838,20 24,34 1177,62
61 E.02.002.01 9,63 168,00 1617,84 25,75 416,59
62 E.02.017.01 0,58 18 422,29 10 684,93 25,86 2763,12
63 B.25.004.25 1,95 22 280,54 43 447,05 0,00 0,00
64 E.03.008.04 107,22 326,25 34 980,53 15,12 5 289,06
65 E.03.012.04 14,95 326,25 4 877,44 8,63 420,92
66 E.03.018.01 192,37 40,00 7 694,80 14,67 1128,83




67 B.03.021.01 2,09 33 132,07 69 246,03 21,53 14 908,67
68 E.03.017.04 41,18 29,00 1194,22 48,30 576,81
69 B.05.001.03 107,17 19,92 2134,83 2,32 49,53
70 B.05.003.01 130,24 121,44 15 816,35 2,99 472,91
71 B.05.014.01 131,90 30,40 4 009,76 3,95 158,39
72 B.05.032.01 24,63 251,90 6 204,30 60,09 3728,16
73 B.05.038.01 1,84 8 004,23 14 727,78 32,61 4 802,73
74 H.04.005.01 16,29 27,00 439,83 23,20 102,04
75 B.06.001.01 38,36 90,25 3 461,99 6,75 233,68
76 L.02.048.01 6,86 267,40 1 834,36 37,03 679,26
77 L.01.001.02 3,20 3 000,00 9 600,00 33,75 3 240,00
78 E.02.015.01 32,89 64,80 2131,27 35,57 758,09
79 E.02.002.01 9,63 60,00 577,80 25,75 148,78
80 E.02.017.01 0,58 2121,60 1230,53 25,86 318,21
81 B.25.004.25 1,95 1.080,00 2 106,00 0,00 0,00
82 B.25.004.01 2,71 1425,60 3 863,38 0,00 0,00
83 E.02.013.02 39,38 453,75 17 868,68 12,98 2 319,35
84 E.02.007.01 4,27 453,75 1 937,51 27,63 535,33
85 B.05.001.03 107,17 12,00 1286,04 2,32 29,84
86 B.05.003.01 130,24 24,00 3 125,76 2,99 93,46
87 B.05.014.01 131,90 21,00 2769,90 3,95 109,41
88 B.05.039.01 1,62 763,14 1236,29 24,07 297,57
89 B.05.032.01 24,63 200,60 4 940,78 60,09 2 968,91
90 E.07.001.01 0,67 713,09 477,77 26,87 128,38
91 E.07.001.02 0,77 1450,00 1116,50 23,38 261,04
92 E.09.001.01 45,85 500,00 22 925,00 20,35 4 665,24
93 E.09.001.02 103,74 8,00 829,92 8,99 74,61
94 E.04.002.01 29,99 300,00 8 997,00 3,47 312,20
95 E.04.007.01 1,86 10 500,00 19 530,00 22,04 4 304,41
96 E.04.008.01 2,12 9 540,00 20 224,80 16,51 3 339,11
97 S.01.004.01 17,73 920,00 16 311,60 11,68 1905,19
98 S.02.001.02 8,59 2,00 17,18 21,30 3,66
99 S.02.002.02 8,70 2,00 17,40 21,03 3,66
100 S.02.003.02 8,59 2,00 17,18 21,30 3,66
101 S.02.004.03 6,57 2,00 13,14 27,85 3,66




102 S.03.017.05 4,75 48,00 228,00 0,00 0,00
103 S.04.006.01 24,60 48,00 1180,80 1,06 12,52
104 S.04.013.01 465,96 2,00 931,92 16,67 155,35
105 S.02.009.01 4554 48,00 2 185,92 0,00 0,00
106 S.07.001.01 0,11 3 600,00 396,00 0,00 0,00
107 S.07.002.01 4,04 1 200,00 4 848,00 0,00 0,00
108 S.07.003.01 2,21 1.200,00 2 652,00 0,00 0,00
109 S.07.005.01 5,63 1 200,00 6 756,00 0,00 0,00
110 S.07.006.01 0,64 3 600,00 2 304,00 0,00 0,00
111 S.07.007.01 3,07 1 500,00 4 605,00 0,00 0,00
112 S.07.009.01 12,00 6,00 72,00 0,00 0,00
113 S.07.015.01 0,78 3 600,00 2 808,00 79,49 2 232,08
114 S.07.016.01 10,98 600,00 6 588,00 47,63 3137,86
TOTALI 3.250.000,00 13,84 568 885,12

Scorporo utile dell'impresa 10%
Scorporo spese generali 15%

Incidenza costo del personale

568.885,12/1.10 = 517.168,29

517.168,29/1.15 =
€ 449.711,55

449.711,55




