PROFILO	Asse
SEZIONE	11
PROGRESSIVA	2450.00



PROGRESSIVE TERRENO	-10.50	-9.65	-7.90	-6.90	-5.15	-3.00	0.00	3.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.39
PARZIALI TERRENO	0.85	1.75	1.00	1.75	2.15	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.39	
QUOTE TERRENO	3.53	3.53	2.43	2.43	3.53	3.70	3.70	3.70	3.50	2.37	2.37	3.55	3.55
PROGRESSIVE PROGETTO						-3.00	0.00	3.00					
PARZIALI PROGETTO						3.00	3.00						
QUOTE PROGETTO						3.70	3.70	3.70					

PROFILO	Asse
SEZIONE	37
PROGRESSIVA	3100.00



PROGRESSIVE TERRENO	-10.50	-9.65	-7.90	-6.90	-5.15	-3.00	0.00	3.00	4.25	6.65	9.27		
PARZIALI TERRENO	0.85	1.75	1.00	1.75	2.15	3.00	3.00	1.25	2.40	2.62			
QUOTE TERRENO	2.87	2.87	1.77	1.77	2.87	3.04	3.04	3.04	2.84	1.64	1.62		
PROGRESSIVE PROGETTO						-3.00	0.00	3.00	5.50	7.86			
PARZIALI PROGETTO						3.00	3.00	2.50	2.36				
QUOTE PROGETTO						3.04	3.04	3.04	3.14	1.63			

PROVINCIA DI MATERA

CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 95 MONTALBANO JONICO E DELLA SP 73 SCANZANO MARE

PROGETTO ESECUTIVO

Committente:

PROVINCIA DI MATERA

Progettazione:

Ing. Nicola Montesano

Studio in via Med. D'Oro Sinisi n. 34
75025 Policoro (MT)

Cell. 339 5385472
Pec: nicola.montesano2@ingpec.eu

Elaborato:

Ril-73-02

Titolo:

Rilievo e stato di fatto interventi su SP73:

SEZIONI TRASVERSALI SIGNIFICATIVE

Scala: 1:100 / 1:100

Emissione:	00	Data:	Agosto 2021	Codice:	//
Revisione:	01	Data:	Marzo 2022	Codice:	//