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VOCI

(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) Valore
A) LAVORI (nota 1)
1)[Lavori a misura € 791.212,20
2)[Lavori a corpo € 0,00
3)|Lavori in economia € 0,00
Importo dei lavori a base di gara (7+2+3) € 791.212,20
4)|Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 15.840,50
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) € 807.052,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1)|Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2) € 7.500,00
2)|Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
3)|Imprevisti (nota 2) € 9.476,28
4)[Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3) € 0,00
5)]Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi) € 0,00
6)|Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e
installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2007/2013 (nota 4) € 0,00
7)|Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5) € 0,00
8)|Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: (note 6 e 7)
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per
accertamenti di laboratorio), di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010
€ 8.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita, liquidazione e assistenza
ai collaudi € 50.000,00
c) Importo relativo allincentivo di cui allarticolo 113* del codice, nella misura corrispondente alle
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 12.912,84
d) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione € 2.000,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 2.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici) € 3.000,00
g) L.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 13.420,00
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h) € 91.332,84
9)[I.V.A. sui lavori € 177.551,59
10) |1.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 3.734,78
11) |Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8) € 3.351,80
Totale “Somme a disposizione” (sommada 1a 11) € 292.947,30
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:
1)|Forniture € 0,00
2)|1.V.A. sulle forniture € 0,00
Totale “Forniture” (sommada 1 a2) € 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) € 1.100.000,00
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC € 0,00
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE € 0,00
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