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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

INTERVENTO A: ADEGUAMENTO CORPO LABORATORI
(SpCat 1)

OPERE EDILI  (Cat 1)

1 / 13 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi
B.02.015.04 materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti

impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... e ed i relativi oneri di
conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini,
marmette, gres, mosaico di gress
Lab. officina meccanica 150,00

SOMMANO mq 150,00 8,54 1´281,00

2 / 14 Rasatura di sottofondi cementizi per pavimentazioni interne ed
B.06.024.01 esterne con prodotto a rapido indurimento di classe P2

(classificazione UPEC), premiscelato in polvere, da impastare  ...
edia a compressione pari a 18 N/mmq, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 13 [mq 150.00] 0,50 75,00

SOMMANO mq/mm 75,00 2,88 216,00

3 / 15 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità,
B.14.019.02 rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione,

finitura superficiale a scelta della D.L., forn ... itura finale, e ogni
altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: dimensioni 45x45 cm
Vedi voce n° 13 [mq 150.00] 1,00 150,00

SOMMANO mq 150,00 84,40 12´660,00

4 / 16 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili,
B.02.026.07 in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la

rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ...  e per il
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di
radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi;
Stimati 10,00

SOMMANO cad 10,00 7,52 75,20

5 / 17 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili,
B.02.026.08 in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la

rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... r il trasporto e per il
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem c.s.
per ogni elemento in più;
Stimati *(par.ug.=2*50) 100,00 100,00

SOMMANO cad 100,00 0,99 99,00

6 / 18 Rimozione di chiusini stradali da marciapiede o cortili con o senza
B.02.030.02 feritoie, sia in cemento che in ghisa o in acciaio, completi di telaio,

esclusi gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: da mq. 0.51 a mq. 1.00 di superficie;
Stimati 5,00

SOMMANO cad 5,00 9,72 48,60

7 / 19 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile
H.04.080.12 composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e

coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... vrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 14´379,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´379,80

coperchio per elemento da 80 x 80
Stimati 5,00

SOMMANO cad 5,00 88,40 442,00

8 / 20 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi
B.02.003.01 intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso

abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a discarica o
ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-
15 cm. di spessore finito;
Stimati 10,00

SOMMANO mq 10,00 12,66 126,60

9 / 21 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.023.01 alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli

oneri per il trasporto e per il conferi ...  trattamento rifiuti o discarica:
di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie
sup. a 2 mq;

Infissi esterni

Infissi esterni
Lab. sistemi automatici - sopraluce 2,00 4,70 0,500 4,70
Lab. fisica - sopraluce 2,00 4,70 0,500 4,70
Lab. macchine utensili - sopraluce 3,00 4,70 0,500 7,05
Lab. officina motori - sopraluce 3,00 4,70 0,500 7,05
Lab. pneumatica - sopraluce 1,00 4,70 0,500 2,35
Lab. saldatura - sopraluce 1,00 4,70 0,500 2,35
Aula magna - sopraluce 2,00 4,70 0,500 4,70

Porte interne

Porte interne
Lab. macchine utensili 1,00 2,00 2,500 5,00
Lab. sistemi automatici 1,00 1,80 2,200 3,96
Lab. fisica 1,00 1,80 2,200 3,96
wc 1 3,00 1,00 2,200 6,60
wc 2 3,00 1,00 2,200 6,60

Infissi interni

Infissi interni
Lab. sistemi automatici 2,00 4,70 3,000 28,20
Lab. fisica 2,00 4,70 3,000 28,20
Lab. macchine utensili 2,00 3,000 6,00
Lab. macchine utensili 5,05 3,000 15,15

SOMMANO mq 136,57 6,69 913,65

10 / 22 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.023.12 alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli

oneri per il trasporto e per il conferi ... discarica: di qualsiasi
manufatto in ferro non riconducibile ad alcuna delle voci precedenti
superficie minima 0,75 mq.;
Serrande esterne 3,00 2,500 2,300 17,25

SOMMANO mq 17,25 10,11 174,40

11 / 23 Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso
B.02.024.03 il distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del

telaio dell'infisso dove era appli ... er il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: come alla voce 01), però senza
recupero delle lastre;
Stimati 50,00

SOMMANO mq 50,00 1,88 94,00

12 / 24 Fornitura e posa di Lastre compatte in policarbonato (PC): colore
B.20.031.04 cristallo, spessore 4 mm

Vedi voce n° 23 [mq 50.00] 1,00 50,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 50,00 16´130,45
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R I P O R T O 50,00 16´130,45

SOMMANO mq 50,00 41,73 2´086,50

13 / 25 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di
B.18.123.16 colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2

mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a  ... so le opere murarie
escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni
di foro muro: 2.000 x 2.150 mm
Porte di emergenza - stimati 2,00

SOMMANO cad 2,00 911,22 1´822,44

14 / 26 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
B.18.132.02 cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o

due battenti Maniglione interno e maniglia esterna
Porte di emergenza 2,00

SOMMANO cad 2,00 171,23 342,46

15 / 27 Porta tipo "Proget Multiuso" di NINZ S.p.a ad un anta, in lamiera
P01 d'acciaio zincata, con telaio speciale abbracciante a tre lati da fissare

con tasselli o viti da muro su falsotela ... AL. Porte complete come da
descrizione e di tutti gli elementi di serie, dimensioni foro muro porte
standard: 70/90*215.
Stimati 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

16 / 28 Porta tipo "Proget Multiuso" di NINZ S.p.a ad un anta, in lamiera
P02 d'acciaio zincata, con telaio speciale abbracciante a tre lati da fissare

con tasselli o viti da muro su falsotela ... . Porte complete come da
descrizione e di tutti gli elementi di serie, dimensioni foro muro porte
standard: 100/135*215.
Stimati 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 635,00 2´540,00

17 / 29 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea
B.02.018.02 attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, canalizzazione, apertura

di vani porta e finestre, esclusi i pontegg ... rasporto del materiale di
risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento. murature in
mattoni pieni o tufo;
Lab. fisica 2,00 1,50 20,000 60,00
Lab. sistemi automatici 2,00 1,50 20,000 60,00

SOMMANO ml/cm 120,00 1,58 189,60

18 / 30 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi
B.02.015.12 materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti

impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... discariche ed i relativi
oneri di conferimento: di manto impermeabile in cartonfeltri
bituminati di qualsiasi spessore ;
Stimati 50,00

SOMMANO mq 50,00 3,97 198,50

19 / 31 Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura
B.10.001.01 di primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un

ancoraggio uniforme del manto impermeabile ed in considerazione
dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.500 Kg/mq.
Vedi voce n° 30 [mq 50.00] 1,00 50,00

SOMMANO mq 50,00 2,70 135,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 27´044,95
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R I P O R T O 27´044,95

20 / 32 Fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata bituminosa
B.10.002.02 marcata CE , armata con non-tessuto poliestere, da applicare a

fiamma in totale aderenza con sormonti di circa cm ... flessibilità a
freddo -15°C (elastoplastomeriche) - spessore 4 mm.; Resistenza a
trazione: L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm.
Vedi voce n° 30 [mq 50.00] 1,00 50,00

SOMMANO mq 50,00 22,99 1´149,50

21 / 33 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e
B.02.025.03 dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e

gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e
dimensioni;
Stimati 14,00 4,000 56,00

SOMMANO m 56,00 1,08 60,48

22 / 34 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e
B.17.006.04 magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei

pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in
acciaio zincato preverniciato spessore 8/10
Vedi voce n° 33 [m 56.00] 1,00 56,00

SOMMANO m 56,00 12,71 711,76

23 / 35 Bocchettone in gomma EPDM con codolo di 200 mm conico nella
B.17.020.02 parte inferiore e cilindrico nella sommità a flangia quadrata intaccata

fornito e posto in opera su foro già predisposto diametro 120 mm
Stimati 5,00

SOMMANO cad 5,00 16,94 84,70

24 / 36 Imbuti tipo Palermo o tipo Catania per tubi pluviali forniti e montati
B.17.010.03 in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a regola d'arte in acciaio zincato
Stimati 8,00

SOMMANO cad 8,00 47,11 376,88

25 / 37 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera compreso fissaggio
B.17.013.05 al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a

regola d'arte in acciaio zincato diametro 8-10 cm
Stimati *(par.ug.=14*2) 28,00 28,00

SOMMANO cad 28,00 3,27 91,56

26 / 38 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera
B.17.002.06 compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con

esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e
di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm in
acciaio zincato spessore 8/10
Stimati 20,00

SOMMANO m 20,00 20,08 401,60

27 / 41 Fornitura e posa in opera di PARETE DIVISORIA IN
B.08.030.03 CARTONGESSO STANDARD. I pannelli devono essere rispondenti

ai requisiti previsti dal DM 11/10/2017 (CAM), essere provvisti di
asser ... a vista (1°strato) e pannello interno (2°strato) - spessore 12,5
mm - Standard Tipo A in conformità alla norma UNI EN520

Chiusure esterne

Chiusure esterne

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 29´921,43
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R I P O R T O 29´921,43

Lab. sistemi automatici - sopraluce 2,00 4,70 0,500 4,70
Lab. fisica - sopraluce 2,00 4,70 0,500 4,70
Lab. macchine utensili - sopraluce 3,00 4,70 0,500 7,05
Lab. officina motori - sopraluce 3,00 4,70 0,500 7,05
Lab. pneumatica - sopraluce 1,00 4,70 0,500 2,35
Lab. saldatura - sopraluce 1,00 4,70 0,500 2,35
Aula magna - sopraluce 2,00 4,70 0,500 4,70

Chiusure interne

Chiusure interne
Lab. macchine utensili - tramezzi *(lung.=4,7+4,7+2,9+3,6+1,85+
2,1) 19,85 5,600 111,16
Lab. macchine utensili - chiusura esterna 4,60 5,600 25,76
Lab. fisica - tramezzi *(lung.=1,9+,9) 2,80 5,600 15,68
Lab. fisica - chiusura esterna 2,00 4,70 3,000 28,20
Lab. fisica - tramezzi *(lung.=2+,9) 2,90 5,600 16,24

SOMMANO mq 229,94 57,17 13´145,67

28 / 42 Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana
B.08.029B.0 di roccia non rivestito a doppia densità per l'isolamento acustico delle
1 pareti divisorie in gesso rivestito ( ... a sp.60mm posto

nell'intercapedine); Pannelli del tipo "Rockwool Airrock DD" o
similare con le medesime caratteristiche.
Vedi voce n° 41 [mq 229.94] 1,00 229,94

SOMMANO mq 229,94 15,35 3´529,58

29 / 43 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la
B.02.019.01 chiusura delle stesse ed il carico del materiale di risulta su autocarro,

esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasp ... ti o discarica, misurate al
metro lineare ogni centimetro di profondità: Per tracce in muratura di
mattoni pieni o tufo;
Predisposizione impianti - stimati 50,00 5,000 250,00

SOMMANO ml/cm 250,00 3,99 997,50

30 / 44 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.02 superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la

scrostatura, modalità di misurazione come all ... ssi alla perfetta
esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su
pareti interne, piane verticali ,
Stimati 100,00

SOMMANO mq 100,00 23,42 2´342,00

31 / 45 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.03 superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la

scrostatura, modalità di misurazione come all ...  oneri connessi alla
perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio
intonaco. su superfici orizzontali
Stimati 100,00

SOMMANO mq 100,00 25,52 2´552,00

32 / 46 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a base
B.13.025.01 di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati e addiivi

specifici, marcato Ce in conformità a ... , reazione al fuoco: classe
A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme
spessore tra 1 e 3 mm.
Vedi voce n° 44 [mq 100.00] 1,00 100,00
Vedi voce n° 45 [mq 100.00] 1,00 100,00
Vedi voce n° 41 [mq 229.94] 2,00 459,88

SOMMANO mq 659,88 9,46 6´242,46

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 58´730,64
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R I P O R T O 58´730,64

33 / 47 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura
B.21.004.02 murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali

occupati, con eventuali rappezzi nei p ... lla somma dei prezzi relativi
alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola raschiatura completa
di vecchie pitture

Superfici orizzontali

Superfici orizzontali
Corridoio 1 - stimati 130,00
Corridoio 2 - stimati 85,00
Corridoio 3 - stimati 45,00
Lab. sistemi automatici - stimati 75,00
Lab. fisica - stimati 75,00
Lab. macchine utensili - stimati 215,00
Lab. macchine C.N.C. - stimati 125,00
Lab. impianti elettrici 1 - stimati 110,00
Lab. informatica - stimati 80,00
Lab. impianti elettrici 2 - stimati 95,00
Lab. meccatronica - stimati 75,00
Lab. officina meccanica - stimati 150,00
Lab. pneumatica - stimati 75,00
Lab. saldatura - stimati 75,00
Aula magna - stimati 150,00
Lab. linguistico - stimati 95,00
Lab. elettronica - stimati 85,00
Deposito 30,00
Wc 1 + Wc 2 60,00
Wc 3 + Wc 4 50,00

Superfici verticali

Superfici verticali
Corridoio 1 - stimati 80,00 3,100 248,00
Corridoio 2 - stimati 70,00 3,100 217,00
Corridoio 3 - stimati 40,00 3,100 124,00
Lab. sistemi automatici - stimati 35,00 3,100 108,50
Lab. fisica - stimati 35,00 3,100 108,50
Lab. macchine utensili - stimati 60,00 3,100 186,00
Lab. macchine C.N.C. - stimati 45,00 3,100 139,50
Lab. impianti elettrici 1 - stimati 45,00 3,100 139,50
Lab. informatica - stimati 40,00 3,100 124,00
Lab. impianti elettrici 2 - stimati 45,00 3,100 139,50
Lab. meccatronica - stimati 35,00 3,100 108,50
Lab. officina meccanica - stimati 60,00 3,100 186,00
Lab. pneumatica - stimati 40,00 3,100 124,00
Lab. saldatura - stimati 40,00 3,100 124,00
Aula magna - stimati 50,00 3,100 155,00
Lab. linguistico - stimati 40,00 3,100 124,00
Lab. elettronica - stimati 40,00 3,100 124,00
Deposito 25,00 3,100 77,50
Wc 1 + Wc 2 50,00 3,100 155,00
Wc 3 + Wc 4 30,00 3,100 93,00

SOMMANO mq 4´685,50 2,86 13´400,53

34 / 48 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici
B.21.006.01 già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a

base di resine acriliche in fase acquosa
Vedi voce n° 47 [mq 4 685.50] 1,00 4´685,50

SOMMANO mq 4´685,50 2,84 13´306,82

35 / 49 Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e
B.21.013.02 soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso, data a pennello o rullo in

due mani. Nel prezzo è compres ...  isolante dato a pennello,è esclusa
l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata
tinte chiare
Vedi voce n° 47 [mq 4 685.50] 1,00 4´685,50

SOMMANO mq 4´685,50 9,13 42´778,62

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 128´216,61
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R I P O R T O 128´216,61

36 / 115 Arrotondamento
Arr 39,07

SOMMANO a corpo 39,07 1,00 39,07

RIPRISTINI STRUTTURALI  (Cat 2)

37 / 39 Risanamento corticale di piccole zone di strutture in c.a. quali
B.05.051.01 ricoprimenti di armatura, nidi di ghiaia, caranfolature mediante

rimozione del cls degradato e irruvidimento della  ... gettata in
casseri, finitura superficiale e sua stagionatura umida con esclusione
di ponteggi. Per spessori fino a 3 cm.
Laboratori - Travi ad arco e pilastri (50%) *(par.ug.=64,00/2) 32,00 15,40 0,400 197,12
Laboratori - Travi (50%) *(par.ug.=9/2) 4,50 36,00 0,400 64,80

SOMMANO mq 261,92 67,47 17´671,74

38 / 40 Risanamento corticale di piccole zone di strutture in c.a. quali
B.05.051.02 ricoprimenti di armatura, nidi di ghiaia, caranfolature mediante

rimozione del cls degradato e irruvidimento della  ... te elettrosaldata,
quale armatura di contrasto, in fili di acciaio di qualsiasi dimensione
di maglia e diametro dei fili
Vedi voce n° 39 [mq 261.92] 1,00 3,000 785,76

SOMMANO mq/cm 785,76 25,30 19´879,73

IMPIANTI  (Cat 3)

39 / 50 Oneri per la modifica e la messa in sicurezza dell'impianto elettrico e
P03 termico a seguito della suddivisione degli spazi. Smontaggio e

ricollocamento della tubazione e della canali ... si le opere murarie e
tutto quanto necessario per il corretto funzionamento e per garantire
la sicurezza dell'impianto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

40 / 51 Rimozione di articoli vari, in qualsiasi numero, con gli oneri come
B.02.027.09 alle premesse con esclusione degli oneri di ponteggi e gli oneri per il

trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di placche compreso frutti e cassette portafrutta;
Stimati 20,00

SOMMANO cad 20,00 2,01 40,20

41 / 52 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido
D3.07.001.01 tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo

N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare,
placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle
apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.
Stimati 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,53 174,12

42 / 53 Punto presa di corrente 2x16A interbloccata costituito da tubazione in
D3.08.012.01 PVCrigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di20 mm, da due

conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq  ... o il fissaggio
del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura
ed ogni altro onere e magistero.
Stimati 4,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 4,00 167´521,47
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R I P O R T O 4,00 167´521,47

SOMMANO cad 4,00 129,64 518,56

43 / 54 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta
D3.10.014.01 in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono

compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la bat ... di
funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. 1x6W (solo emergenza)
Stimati 4,00

SOMMANO cad 4,00 130,15 520,60

44 / 55 Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo in lamiera di
D3.10.017.01 acciaio zincato, preverniciato con resina poliestere, ottica dark light ,

fornita e posta in opera perfettamente fu ...  fissaggio; la posa in vista.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Esecuzione fino a 19W;
Stimati 4,00

SOMMANO cad 4,00 313,53 1´254,12

45 / 56 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di
D3.09.013.01 pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck

250, compreso il pozzetto ispezionabile delle dim ... ltro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 80x50x50 (per pali di
altezza fino a 4,00 m. fuori terra)
Stimati 2,00

SOMMANO cad 2,00 195,24 390,48

46 / 57 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione
D3.09.014.04 terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da

incassare nel terreno per mm 500-800, spessore  ... di rinforzoalla
base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per altezza f.t. mm 4500 zincato
Stimati 2,00

SOMMANO cad 2,00 185,48 370,96

INTERVENTO B: MURO DI RECINZIONE  (SpCat 2)
OPERE EDILI  (Cat 1)

47 / 1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
B.01.008.01 costituiti da argille compatte e sovraconsolidate, con resistenza alla

compressione superiore a 60 Kg/cmq, compres ... re provvisionali, il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:
per profondità fino a mt. 2;
Muro di recinzione - Scavo 200,00 1,600 0,600 192,00

SOMMANO mc 192,00 11,01 2´113,92

48 / 2 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
B.05.001.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15
Muro di recinzione - Magrone 200,00 1,200 0,100 24,00

SOMMANO mc 24,00 107,17 2´572,08

49 / 3 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.01 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... zo.(escluso onere

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 175´262,19
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R I P O R T O 175´262,19

del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in
elevazione fino al primo solaio;
Muro di recinzione - Casseratura *(larg.=0,3+0,3+0,6+0,9) 200,00 2,100 420,00

SOMMANO mq 420,00 24,63 10´344,60

50 / 4 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.003.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
Muro di recinzione - Fondazione 200,00 0,600 0,300 36,00

SOMMANO mc 36,00 130,24 4´688,64

51 / 5 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.014.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... corrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
elevazione Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
Muro di recinzione - Elevazione 200,00 0,300 0,600 36,00

SOMMANO mc 36,00 131,90 4´748,40

52 / 6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.038.01 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

Muro di recinzione - Armatura

Muro di recinzione - Armatura

Barre longitudinali sp. 8mm

Barre longitudinali sp. 8mm 16,00 200,00 0,395 1´264,00

Staffe verticali sp. 10mm *(par.ug.=4,00*200)*(lung.=0,95+0,25+0,25+0,95)

Staffe verticali sp. 10mm
 *(par.ug.=4,00*200)*(lung.=0,95+0,25+0,25+0,95) 800,00 2,40 0,617 1´184,64

Staffe verticali sp. 10mm *(par.ug.=4,00*200)*(lung.=0,55+0,25+0,55+0,25)

Staffe verticali sp. 10mm
 *(par.ug.=4,00*200)*(lung.=0,55+0,25+0,55+0,25) 800,00 1,60 0,617 789,76

SOMMANO kg 3´238,40 1,84 5´958,66

53 / 7 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di
B.16.005.03 lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali

intelaiature fisse o mobili con spar ... siasi altezza, compresa una
mano di vernice antiruggine e opere murarie ringhiere in profilati
normali e a linee diritte
Recinzione - Scatolare 1 (60x30x3 mm) *(par.ug.=200/2,15)*
(lung.=1,50*2) 93,02 3,00 3,770 1´052,06
Recinzione - Scatolare 2 (50x20x3 mm) *(par.ug.=200/2,15)*
(lung.=2*2,15) 93,02 4,30 2,830 1´131,96
Recinzione - Piatto (20x10 mm) *(par.ug.=200/2,15)*(lung.=1,40*
15) 93,02 21,00 1,570 3´066,87
Sostituzione cancelli d'ingresso - stimati 150,00

SOMMANO kg 5´400,89 5,85 31´595,21

54 / 8 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la
B.16.022.01 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450°C, previo decappa ... ISO 1461 immersione
di strutture pesanti fino a 8 metri di lunghezza e di manufatti da
fabbro, cancelli, inferriate, ecc
Vedi voce n° 7 [kg 5 400.89] 1,00 5´400,89

SOMMANO kg 5´400,89 0,89 4´806,79

55 / 9 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.023.08 alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli

oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 237´404,49
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R I P O R T O 237´404,49

rifiuti o discarica: di cancellata fissa;
Recinzione danneggiata 50,00 1,500 75,00

SOMMANO mq 75,00 5,05 378,75

56 / 10 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare
B.21.039.01 mediante: spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di

ossidi incoerenti e materiali polverulenti.
Recinzione degradata 100,00 1,500 150,00

SOMMANO mq 150,00 2,02 303,00

57 / 11 Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa
B.21.046.03 preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il

corrispondente articolo, sommaria stuccatura di ... ti di pittura
antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera
ultimata: ad uno strato con fondo aggrappante
Vedi voce n° 10 [mq 150.00] 1,00 150,00

SOMMANO mq 150,00 7,11 1´066,50

58 / 12 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due
B.21.047.02 mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa

preparazione del supporto da compensare a parte: colorato tinte
chiare
Vedi voce n° 10 [mq 150.00] 1,00 150,00

SOMMANO mq 150,00 10,60 1´590,00

IMPIANTI  (Cat 3)

59 / 58 Pozzetto di messa a terra  Formazione di pozzetto di messa a terra
D3.03.007.01 realizato in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) del!e dimensioni

orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spes ... e i relativi
ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita.
Impianto videocitofonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 169,73 169,73

60 / 59 Fornitura e posa in opera di n° 2 attuatori oleodinamico interrato per
D3.14.013.01 cancelli residenziali e condominiali a battente peso massimo 800 kg,

potenza 220 W, alimentazione 230 V; con impiano elettrico da
computarsi a parte.
Impianto videocitofonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´033,60 1´033,60

61 / 60 Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico
D3.14.014.01 interrato per cancelli residenziali e condominiali. contenitore per

apparecchiatura elettronica
Impianto videocitofonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 46,72 46,72

62 / 61 Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico
D3.14.014.02 interrato per cancelli residenziali e condominiali. pulsante a chiave

Impianto videocitofonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 58,21 58,21

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 242´051,00
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R I P O R T O 242´051,00

63 / 62 Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico
D3.14.014.03 interrato per cancelli residenziali e condominiali. coppie di fotocellula

Impianto videocitofonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 98,13 98,13

64 / 63 Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico
D3.14.014.04 interrato per cancelli residenziali e condominiali. colonnetta in

alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione
Impianto videocitofonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 88,91 88,91

65 / 64 Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico
D3.14.014.05 interrato per cancelli residenziali e condominiali. costa di sicurezza

(lunghezza 3.0 mt)
Impianto videocitofonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 102,72 102,72

66 / 65 Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico
D3.14.014.06 interrato per cancelli residenziali e condominiali. lampeggiatore IP55

Impianto videocitofonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 58,60 58,60

67 / 66 Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico
D3.14.014.07 interrato per cancelli residenziali e condominiali. trasmettitore a due

canali
Impianto videocitofonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 31,86 31,86

68 / 67 Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico
D3.14.014.08 interrato per cancelli residenziali e condominiali. trasmettitore a

quattro canali
Impianto videocitofonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 36,92 36,92

69 / 68 Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico
D3.14.014.09 interrato per cancelli residenziali e condominiali. elettroserratura

completa di controbocchetta a pavimento
Impianto videocitofonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 106,14 106,14

70 / 69 Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico
D3.14.014.10 interrato per cancelli residenziali e condominiali. serratura di sblocco

con chiave personalizzata
Impianto videocitofonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 30,77 30,77

71 / 70 Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico
D3.14.014.11 interrato per cancelli residenziali e condominiali. n° 2 centralina per

gli attuatori oleodinamici
Impianto videocitofonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 670,13 670,13

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 243´275,18
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R I P O R T O 243´275,18

72 / 71 Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico
D3.14.014.12 interrato per cancelli residenziali e condominiali. ricevente per

automazione
Impianto videocitofonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 112,37 112,37

73 / 72 Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico
D3.14.014.13 interrato per cancelli residenziali e condominiali. n° 4 raccordi per

tubi in rame
Impianto videocitofonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 39,75 39,75

74 / 73 kit bifamiliare video a colori provvisto di alimentatore cavo due fili
D3.15.004.01 adatto all'interramento con posto esterno in zama da incasso e n°2

videocitofoni a colore vivavoce di colore  ... e tra i due appartamenti
e/o funzioni accessorie completo di centralino da parete 12 moduli
din e configuratori il tutto
Impianto videocitofonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´588,41 1´588,41

75 / 74 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e
D3.06.008.03 posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato

in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei
pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri:
Cavidotto diam. 63
Impianto videocitofonico - Linea 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 6,91 691,00

76 / 75 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare NIVV-K - FR20R
D3.05.004.03 lx(3x1,5mmq.), conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2,

sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... te, compreso
l'onere dei collegamenti a morsettrice e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 4 mmq.;
Impianto videocitofonico - Linea 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 5,05 505,00

77 / 76 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali
D3.04.016.02 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:

Bipolare di 0 a 16 A con Id=0,01 tipo AC
Impianto videocitofonico - Linea 2,00

SOMMANO cad 2,00 113,19 226,38

78 / 77 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare N1VV-K- FR20R
D3.05.005.01 lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2,

sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in c ... , compreso
l'onere dei collegamenti a morsettrice e/o apparecchiature ed ogni
altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;
Impianto videocitofonico - Linea 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 4,44 444,00

INTERVENTO C: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO
SPORTIVO  (SpCat 3)
OPERE EDILI  (Cat 1)

79 / 78 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA
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R I P O R T O 246´882,09

B.02.023.10 alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli
oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica: di recinzione in rete mettallica con paletti di ferro;
Recinzione campetto esterno 300,00 5,000 1´500,00

SOMMANO mq 1´500,00 4,53 6´795,00

80 / 79 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.023.11 alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli

oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica: di sola rete mettallica di recinzione;
Rete di contenimento campo da gioco - chiusura verticale *
(lung.=32+20+32+20) 104,00 5,000 520,00
Rete di contenimento campo da gioco - chiusura orizzontale 32,00 20,000 640,00

SOMMANO mq 1´160,00 3,39 3´932,40

81 / 80 Rimozione di palo di illuminazione, di qualsiasi altezza, forma e
P04 dimensione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, compreso lo

scavo, la demolizione del plinto di fondazione e la ... l'eventuale
conferimento a centro di smaltimento autorizzato o il recupero del
materiale in capo all'impresa esecutrice.
Pali di illuminazione 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 350,00 2´100,00

82 / 82 Rimozione di pavimenti in materiale plastico di qualsiasi natura e
B.02.016.01 pezzatura, incollato sul sottofondo livellato o su preesistenti

pavimenti, esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle
discariche ed i relativi oneri di conferimento
Campo da gioco 32,00 20,000 640,00

SOMMANO mq 640,00 3,96 2´534,40

83 / 83 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi
B.02.015.15 materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti

impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... cariche ed i relativi oneri
di conferimento: rimozione di cordoli di cemento o granito di
qualsiasi lunghezza o sezione;
Percorsi pedonali 2,00 100,00 200,00

SOMMANO m 200,00 2,10 420,00

84 / 84 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi
B.02.015.06 materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti

impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... , opus incertum di
qualsiasi dimensione e relativo letto di posa in sabbia o cemento, con
recupero dei materiali puliti;
Percorsi pedonali 2,00 50,00 2,000 200,00

SOMMANO mq 200,00 7,70 1´540,00

85 / 85 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
B.02.014.01 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,

con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i relativi oneri di
conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa
di protez. fino a cm. 5;
percorsi pedonali 2,00 50,00 2,000 200,00

SOMMANO mq 200,00 9,08 1´816,00

86 / 86 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
B.02.014.03 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA
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R I P O R T O 266´019,89

con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ale di risulta alle
discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02)
per ogni cm in più oltre i 5 cm;
Stimati 100,00 5,000 500,00

SOMMANO mq 500,00 1,79 895,00

87 / 87 Cordolo in conglomerato di cemento vibrato, rastremato o finito a
B.23.032.01 mezzo tondo, lunghezza 1.00 mt. dato in opera compresa fondazione

di appoggio in calcestruzzo di sezione 20x10 cm. ...  del terreno a
posa ultimata e sgombero della terra esuberante: per marciapiede con
sezione trapezoidale da 10x12x25 cm.
Vedi voce n° 83 [m 200.00] 1,00 200,00

SOMMANO m 200,00 13,34 2´668,00

88 / 88 Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato inferiore in
B.06.026.01 calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo 325 a 2 q.li per mc. di

impasto e da uno strato superiore in ma ...  onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con strato inferiore di 6 cm e
superiore di 2 cm.
Percorsi pedonali 2,00 50,00 2,000 200,00

SOMMANO mq 200,00 18,28 3´656,00

89 / 89 Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato inferiore in
B.06.026.04 calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo 325 a 2 q.li per mc. di

impasto e da uno strato superiore in ma ... a d'arte: sovraprezzo a 01),
02) e 03) per aggiunta di boiacca (polvere) di cemento 325 (3kg/mq)
lisciata e bocciardata.
Vedi voce n° 88 [mq 200.00] 1,00 200,00

SOMMANO mq 200,00 2,85 570,00

90 / 90 Rasatura di sottofondi cementizi per pavimentazioni interne ed
B.06.024.01 esterne con prodotto a rapido indurimento di classe P2

(classificazione UPEC), premiscelato in polvere, da impastare  ...
edia a compressione pari a 18 N/mmq, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Campo da gioco 32,00 20,000 640,00

SOMMANO mq/mm 640,00 2,88 1´843,20

91 / 91 Formazione tappetino in malta bituminosa fine mm 0,6 stesa con
F.02.031.01 vibrofinitrice e a mano, confezionato con bitume 180/200;

debitamente rullato, spessore finito cm 2,5. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Campo da gioco 32,00 20,000 640,00

SOMMANO mq 640,00 4,52 2´892,80

92 / 106 Fornitura e posa in opera di cancello per ingresso ai campi da gioco
P10 realizzato con profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con

impiego di lamiera con intelaiature mo ... si altezza, compresa una
mano di vernice antiruggine e due mani di smalto, compreso altresì le
opere murarie necessarie.
Cancello d'ingresso 1,00 1,20 2,000 2,40

SOMMANO mq 2,40 150,00 360,00

RIPRISTINI STRUTTURALI  (Cat 2)

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 278´904,89
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R I P O R T O 278´904,89

93 / 81 Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta
C.03.012.01 premiscelata monocomponente, a base cementizia modificata con

polimeri, spessore mm 3 sono inclusi nel prezzo ... ta. Sono esclusi i
ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi.
Risanamento gradinata *(lung.=0,70+0,4) 5,00 1,10 21,000 115,50

SOMMANO mq 115,50 17,61 2´033,96

IMPIANTI  (Cat 3)

94 / 97 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di
D3.09.013.02 pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck

250, compreso il pozzetto ispezionabile delle dim ... per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. 80x70x80 (per pali di altezza da 4,00
m. fino a 6,00 m. fuori terra)
Illuminazione 3,00

SOMMANO cad 3,00 231,72 695,16

95 / 98 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di
D3.09.013.03 pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck

250, compreso il pozzetto ispezionabile delle dim ... e il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. 100x80x100 (per pali di altezza superiore a
6,00 m. di altezza fuori terra)
Illuminazione 3,00

SOMMANO cad 3,00 288,71 866,13

96 / 99 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione
D3.09.014.09 terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da

incassare nel terreno per mm 500-800, spessore  ... rzoalla base. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altez.
f.t. mm 8000 zincato (Hi=800)
Illuminazione 6,00

SOMMANO cad 6,00 362,54 2´175,24

97 / 100 Fornitura e posa in opera di proiettori a led tipo Philips BVP130
P08 LED210-4S/740 OFA52 o similari, da esterno, corpo in alluminio

pressofuso, con alettature di raffreddamento, rifle ... i derivazione;
- Collegamenti ed allacci vari;
- Attacchi e staffe per aggancio a palo;
- Autocestello per il montaggio.
Illuminazione 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 617,97 3´707,82

98 / 101 Quadro elettrico in esecuzione a parete costitutito da carpenteria in
P09 resina plastica isolante, installato in armadio, completo di pannelli

finestrati, guide DIN e apparecchiature  ... 2 magnetotermici
differenziali AC 4P 16A 6kA 30mA 4 moduli;
- N. 2 contattori 4NO 20A 230Vac;
- Morsetti standard 6 mmq.
Quadro elettrico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´400,00 1´400,00

99 / 102 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali
D3.04.016.05 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:

tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo AC
Rete di alimentazione illuminazione 1,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 1,00 289´783,20
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R I P O R T O 1,00 289´783,20

SOMMANO cad 1,00 218,78 218,78

100 / 103 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV
D3.05.009.03 lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR

sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... te, compreso
l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 4 mmq.;
Rete di alimentazione illuminazione 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 4,65 279,00

101 / 104 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV
D3.05.009.02 lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR

sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... , compreso
l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq.;
Rete di alimentazione illuminazione *(lung.=32+32+22) 86,00 86,00

SOMMANO m 86,00 4,03 346,58

102 / 105 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile,
D3.05.001.06 isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in

conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... e, compreso
l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 16 mmq.;
Rete di alimentazione illuminazione *(lung.=32+32+22) 86,00 86,00

SOMMANO m 86,00 4,10 352,60

IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE  (Cat 4)

103 / 92 Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale per campi da
F.02.021.01 calcetto, tennis, basket e pallavolo, manto in erba artificiale prodotto

in teli da mtl. 4 di larghezza e di lun ... abilità da aziende che
dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da
parte di Enti riconosciuti.
Campo da gioco 32,00 20,000 640,00

SOMMANO mq 640,00 36,25 23´200,00

104 / 93 Recinzione per campi da tennis, calcetto, basket, pallavolo e
F.02.040.01 pallamano, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro
mod diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli an ... li diametro mm 3; lo

scarico a terra della recinzione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Campo da gioco *(lung.=32+20+32+20) 104,00 3,000 312,00

SOMMANO mq 312,00 20,42 6´371,04

105 / 94 Fornitura e posa in opera di rete di protezione annodata parapalloni
P05 per calcetto/pallavolo realizzata in corda HIPE da 2,5 mm., trattata

UV per esterno di colore verde, maglia mm. ... rali per almeno 50
cm.. E' altresì compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Stimati - Chiusure verticali *(lung.=32+20+32+20) 104,00 5,000 520,00
Stimati - Chiusure orizzontali 32,00 20,000 640,00

SOMMANO mq 1´160,00 13,00 15´080,00

106 / 95 Fornitura e posa in opera di coppia di porte da calcio a 5 in alluminio
P06 a sezione ovale con archetti posteriori orizzontali e dispositivo

verticale di irrigidimento, compreso di re ... mento di sgrassaggio del

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 335´631,20
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R I P O R T O 335´631,20

pezzo mediante un bagno fosfatato a pressione e polimerizzato in
forno a 200ºC. Colore: Bianco.
Campo da gioco 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

107 / 96 Fornitura e posa in opera di protezioni antinfortunistiche per pali
P07 sporgenti nei campi di gioco, in poliuretano espanso, densità 25,

rivestiti in TMB lavabile, ignifugo, con attacchi in velcro, delle
dimensioni di cm. 200 (h) e del diametro di cm. 20
Campo da gioco 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 50,00 300,00

TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI  (SpCat 4)
OPERE EDILI  (Cat 1)

108 / 107 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura

o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;
Stimati 100,00 20,000 2´000,00

SOMMANO mc/km 2´000,00 0,52 1´040,00

109 / 108 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.01 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento
Stimati 150,00

SOMMANO ql 150,00 2,71 406,50

110 / 109 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.05 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17
01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse
da quelle di cui alla voce 17 01 06
Stimati 200,00

SOMMANO ql 200,00 2,84 568,00

111 / 110 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.07 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 02 02 - vetro
Stimati 200,00

SOMMANO ql 200,00 1,68 336,00

112 / 111 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.08 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... e rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 02 03 - plastica
Stimati 100,00

SOMMANO ql 100,00 9,19 919,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 341´200,70
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R I P O R T O 341´200,70

113 / 112 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.17 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti, compilato in
ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
cer 17 04 05 - ferro e acciaio
Stimati 200,00

SOMMANO ql 200,00 6,41 1´282,00

114 / 113 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.55 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti, compilato in
ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
cer 16 01 17 - metalli ferrosi
Stimati 100,00

SOMMANO ql 100,00 16,56 1´656,00

115 / 114 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.52 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...  compilato in
ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
cer 17 03 02 - miscele bituminose
Stimati 50,00 0,450 22,50

SOMMANO ql 22,50 38,28 861,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 345´000,00

T O T A L E   euro 345´000,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 INTERVENTO A: ADEGUAMENTO CORPO LABORATORI 170´576,19
  002 INTERVENTO B: MURO DI RECINZIONE 76´305,90
  003 INTERVENTO C: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO 91´049,11
  004 TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI 7´068,80

Totale SUPER CATEGORIE euro 345´000,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 



pag. 20

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE EDILI 237´513,83
  002 RIPRISTINI STRUTTURALI 39´585,43
  003 IMPIANTI 20´949,70
  004 IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE 46´951,04

Totale CATEGORIE euro 345´000,00

     Data, __________

Il Tecnico
Arch. Mario Simini
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